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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

a) aktualna mapa do celow projektowych
b) uzgodnienia z Inwestorem,

¢) obowiazujgce akty prawne,

d) warunki techniczne i literatura fachowa,

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1566T Gotebiéw - Nastawice w
miejscowosci Jugoszéw od km 44310 do km 5+110”.

Pikietaz poczatku trasy ustalono w km 44310 w obrebie skrzyzowania z drogg gminng.
Pikietaz konca trasy przebudowywanego odcinka ustalono w km 5+110. Przebudowa obejmuje
odcinek 0,800 km przedmiotowej drogi.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego jezdni w tym odtworzenie pierwotnej no$nosci
nawierzchni jezdni. Celem inwestycji jest rowniez regulacja i usprawnienie obecnego odwodnienia

w/w odcinka drogi.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwosci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowym odcinku drogi.

Program uzytkowy sklada si¢ z przebudowy jezdni, poboczy oraz umocnienie skarp ptytami
azurowymi.

Roboty drogowe beda polega¢ na:
- czg$ciowej wymianie konstrukcji istniejacej drogi wraz z podbudowa oraz wykonaniu nawierzchni,
- wykonaniu poboczy z kamiennych powierzchniowo utrwalonych emulsjg asfaltowg i grysami
dolomitowymi.
- odtworzeniu zjazdow z mieszanki kamiennej
- remont przepustu 3 @ 150 polegajacy na wymianie istniejgcych rozszczelnionych elementéw

przelotowych wraz z wykonaniem zelbetowych $cianek czolowych .



1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcj¢ odpowiadajace
funkcji, ktérg ma spetnia¢. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz i nie

beda zaktdécac tadu architektonicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Granice zewngtrzne opracowania wyznaczajg istniejace granice pasa drogowego. Istniejacy obiekt
budowlany stanowi droga o nawierzchnia asfaltowe;.
Podstawowa szerokos$¢ istniejacej nawierzchni asfaltowej 5,50 m z lokalnymi poszerzeniami. Stan
techniczny nawierzchni drogi na przedmiotowym odcinku okre§la si¢ jako niezadowalajacy
technicznie. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja liczne uszkodzenia nawierzchni:
nieréwnosci poprzeczne i podtuzne, wyboje, spekania siatkowe, spekania poprzeczne oraz ubytki
lepiszcza.
Pobocza gruntowe, gruntowe ulepszone przewaznie zawyzone co w znacznym stopniu utrudnia
odwodnienie pasa drogowego.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

a) siec elektroenergetyczna napowietrzna,

b) sie¢ teletechniczna kablowa podziemna
c) sie¢ wodociggowa

Planowana przebudowa nie powoduje naruszenia lub konieczno$ci zmiany dotychczasowego
stanu urzgdzen uzbrojenia terenu. W miejscach wystepowania zblizen do istniejacych sieci
uzbrojenia terenu nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ a roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie po
uprzednim zlokalizowaniu urzadzenia i zabezpieczeniu go rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Roboty budowlane w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ ze szczegdlnym zachowaniem zasad

BHP.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Istniejgce parametry techniczno — uzytkowe drogi:

a) droga jednojezdniowa dwukierunkowa,
b) kategoria drogi — powiatowa,



c) warstwa Scieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
d) podstawowa szerokos¢ jezdni (zgodnie ze stanem istniejacym) — 5,50-6,40 m,
e) szerokos¢ poboczy — 0,50 - 0,75 m.

Przebudowywany odcinek drogi: 800,0m.

Nie przewiduje si¢ radykalnych zmian w ukladzie geometrycznym drogi. Planowany uktad
geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejgcym.

Projektowane parametry techniczno - uzytkowe drogi

- Klasa techniczna drogi — ,,Z” o parametrach ,,L.”

- Predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h

- Kategoria ruchu — KR-2

- szerokos¢ jezdni — 5,50 — 6,25 m

- szerokos¢ pobocza — 0,75 m

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu

Lp Nazwa pozycji Jm. Hos¢
1 2 3 4
1. Dhugos$¢ przebudowywanej drogi — nawierzchnia bitumiczna m 800,0
2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m? 4790,0
4. Powierzchnia poboczy m? 800,0
3 Powierzchnia skarp um.ocnlonyc.h plytami betonowymi m? 427,60
azurowymi

4. Elementy projektowane

4.1. Podstawowy zakres rzeczowy elementow robot

W zakres rob6t wchodza nastepujace elementy podstawowe:

a) odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

b) oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczen,

¢) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w miejscach wymiany,
d) wykonanie poboczy,

e) regulacja wysokos$ciowa istniejacych zjazdéw,

f) umocnienie skarp

g) remont przepustu drogowego

4.2. Plan sytuacyjny

4.2.1. Zalozenia

Parametry techniczno — uzytkowe drogi o nawierzchni bitumicznej:

a) droga jednojezdniowa dwukierunkowa,
b) kategoria drogi — powiatowa,
c) klasa techniczna drogi — Z o parametrach L
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d) kategoria ruchu — KR-2

e) warstwa S$cieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

f) podstawowa szerokos¢ jezdni — istniejgca bez zmian,

g) szeroko$¢ poboczy —0,75m.

h) odwodnienie — powierzchniowe poprzez nadane spadki podtuzne i poprzeczne jezdni od
istniejgcego Scieku zelbetowego.

4.2.2. Uklad geometryczny trasy

Planowany uktad geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejagcym. Podstawowym przekrojem
poprzecznym jezdni drogi powiatowej jest przekr6j daszkowy A\ 2%. W obrebie tukéw poziomych

wprowadza si¢ przechylki o nachyleniu zblizonym do stanu istniejacego.

4.3. Profil podluzny

Profil podtuzny drogi pozostaje bez zmian w stosunku do istniejgcego.
Poczatek oraz koniec niwelety wysokosciowo nalezy dowigza¢ do istniejgcej nawierzchni.

Na poczatku oraz koncu rob6t nalezy zaplanowac ,,wcinki”.

4.4. Przekroje normalne i szczegdly konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni wykonano w skali 1:50 i przedstawiono na Rys. Nr 3.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

4.5.1. Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

a) 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2

b) skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 10 3ZM

¢) $r. 100 kg/m* — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 2
d) skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 10 3ZM

e) istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

4.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w miejscach wymiany podbudowy

a) 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2

b) skropienie emulsja asfaltowa C 60 B 10 3ZM

c¢) $r. 100 kg/m* — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 2
d) skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B 10 3ZM

e) 15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-63mm

f) 15 cm — warstwa z piasku stabilizowanego cementem C 3/4,

g) Istniejace podloze gruntowe

4.5.4. Konstrukcja nawierzchni poboczy

a) 8 cm — kruszywo kamienne 0-31 mm stabilizowane mechanicznie
b) - powierzchniowe podwdjne utrwalenie emulsjg asfaltowa



4.5.5. Przygotowanie podioza pod nowe warstwy asfaltowe

Przed przystagpieniem do wykonania polagczenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej z nowymi
warstwami asfaltowymi nalezy wykona¢ remont czgstkowy w celu odpowiedniego przygotowania
podioza. W szczegdlnosci nalezy wypetni¢ wyboje, lokalne zagtebienia oraz wykona¢ frezowania
korekcyjne wiekszych nieréwnosci, ewentualnych miejsc zerowych oraz plam z nadmiarem
lepiszcza.

Przed przystgpieniem do skropienia istniejaca warstwe Scieralng nalezy doktadnie oczyscic.

4.5.6. Polaczenia miedzywarstwowe

Przewiduje si¢ wykonanie potagczen migdzywarstwowych z emulsji asfaltowej. Oczyszczenie
warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usuni¢ciu luznego materiatu, brudu, blota, kurzu,
plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem i ew.
absorbentéw. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek rgcznych. Na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwe nawierzchni mozna oczys$ci¢ przy
uzyciu sprgzonego powietrza.

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi
opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowaé, aby nie wystgpily opady atmosferyczne
wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsji.

Skrapianie nalezy wykonywaé¢ rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujace oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiang
organizacji ruchu. Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody.
O rozpadzie emulsji Swiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z bragzowego na czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut
od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza uzytego

do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

4.5.7. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Zaktada si¢ wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw asfaltowych poprzez

pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w ilosci 4 kg/m?.

4.6. Odwodnienie

Zaktada si¢ zachowanie istniejagcego sposobu odwodnienia drogi poprzez spadki podtuzne i

poprzeczne jezdni. Woda opadowa zostanie zagospodarowana w granicach pasa drogowego przez
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naturalna infiltracj¢ terenu nieutwardzonego a jej nadmiar odprowadzony zostanie systemem rowow

otwartych umocnionych i przepustow do naturalnych ciekéw.

4.7. Stala organizacja ruchu

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmian w istniejacej statej organizacji ruchu.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiegu oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia nie znajduja si¢ zadne obiekty
wpisane do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa §wigtokrzyskiego i rejestru zabytkéw
archeologicznych wojewddztwa S$wietokrzyskiego. Wzdtuz terenu inwestycji nie ma zadnych
pomnikéw przyrody oraz innych obiektow o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz

archeologicznym.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego 1 nie podlega

wpltywom eksploatacji gérnicze;j.

7. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska. ochrony
zabvtkow i dobr kultury wspolczesnej oraz obronnosci panstwa

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone w obszarze podlegajacym ochronie w mysl
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko stanowi, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Katalog wyzej wymienionych przedsigwzig¢ zostal okreslony w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko stwierdza si¢, ze do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko zalicza si¢ ,,drogi

o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w §
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2 ust. 1 pkt 31 1 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
1 zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 819 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Biorac pod uwage fakt, ze planowane przedsi¢wzigcie obejmuje remont drogi o dtugos¢ 0,800 km
jak rowniez w calosci realizowana jest w granicach obecnego pasa drogowego a zakres jej remontu nie

zmienia obecnego sposobu zagospodarowani terenu nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

8. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow oséb
trzecich

Inwestycja spelnia wymagania obejmujace ochron¢ w szczegdlnosci przed: pozbawieniem
dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne,
promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwosci hatasowej na etapie prowadzenia rob6t budowlanych
przewiduje si¢ prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty beda
prowadzone przy uzyciu sprz¢tu o znikomej szkodliwosci dla Srodowiska oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy podkresli¢, iz realizacja przedmiotowej
inwestycji nie wptynie w sposéb niekorzystny na stan klimatu akustycznego srodowiska.

Prace budowlane beda prowadzone w sposéb minimalizujacy ilo§¢ wytwarzanych odpadow
oraz ograniczajacy ich negatywne oddziatywanie na srodowisko. Wszelkie wytworzone odpady beda

poddane odzyskowi, a jesli okaze si¢ to niemozliwe — unieszkodliwieniu.

9. Wymagania dotyczace budowy kanatu technologicznego

Zgodnie z Art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarzadca drogi
jest obowiazany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy drog
publicznych oraz przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej
drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

Zakres przedmiotowe] inwestycji obejmuje remont drogi wobec powyzszego nie jest wymagana

budowa kanatu technologicznego.

10. Postanowienia koncowe
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I.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Badania beda

przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1566T Gotebiow — Nastawice w miejscowosci
Jugoszow od km 4+310 do km 5+110

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Jugoszow, dz. nr ew. 106/1,
jedn. ewid. 260908_2 Wilczyce
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a)
b)
c)
d)
€)

a)
b)
c)
d)
€)

a)

b)
c)
d)
€)

b)
c)
d)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

W zakres robé6t wchodza nastepujace elementy podstawowe:

odtworzenie nawierzchni bitumicznej,

oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczen,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

wykonanie poboczy,

regulacja wysokos$ciowa istniejgcych zjazdoéw

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrgbie placu budowy wystepuja nastepujace obiekty budowlane i elementy
uzbrojenia terenu:

drogi powiatowe,

drogi gminne,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,
sie¢ teletechniczna kablowa podziemna,
sie¢ wodociggowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu mogace
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepuja elementy zagospodarowania stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:
natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi),

prowadzenie rob6t pod ruchem,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,
sie¢ teletechniczna kablowa podziemna,
sie¢ wodociggowa

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia moga wystepowac przy realizacji nastgpujacych robot:
roboty ziemne,
roboty budowlane elementow nawierzchni drogowe;j,
roboty bitumiczne,
roztadunek materiatow.
Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robot
drogowych sa:
roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz §rodkéw transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.
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b)
c)
d)

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:
wyznaczenia stref niebezpiecznych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ rgcznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,

mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15
KV,

c) 10,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym
110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawic znaki z
informacjg o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajacych pojazdow.

Wykonywanie rob6t w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.

PrzejScia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone oraz oznakowane. Sktadowiska
materiatéw, wyrobow oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwos¢

ich przemieszczenia w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne oraz

socjalne przeznaczone dla pracownikow.
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a)

Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robdt na otwartym terenie przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C badz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw

1 przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot
ziemnych

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robot:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych robét.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie oséb pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i
na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

4.3. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa si¢ ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni
w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym s$rodkiem

zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymczasowego oznakowania robdét.
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Jezeli w lepiszczu znajduje si¢ woda moze nastapi¢ kipienie. Lepiszcze wtedy burzy sie¢ i
pieni, moze wyla¢ si¢ na zewnagtrz oraz poparzy¢ robotnikéw. Palacego si¢ lepiszcza nie nalezy
gasi¢ woda, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu uniknigcia wylewania si¢ kipigcego
lepiszcza nie nalezy catkowicie napetnia¢ pojemnikow.

Kierunek prowadzenia robét natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru. Opary
oraz samo lepiszcze nie moze by¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy skrapianiu
recznym) oraz zatrudnionych robotnikow.

Do mycia ragk z lepiszcza uzywa si¢ oleju Inianego. Innych $rodkéw, jak np. ropy naftowe;,
benzyny uzywac nie wolno.

Celem ograniczenia wielko$ci emisji zanieczyszczen do powietrza masy bitumiczne powinny
by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w oOponcze ograniczajace emisj¢ oparow
asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni cieple, kiedy temperatura mas bitumicznych

moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substancji odorotworczych.

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

a) pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byc
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni§ci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
17



a)
b)

c)

d)

a)
b)

b) ostonigte w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy podjac nastgpujace czynnosci oraz ustalic:
szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
szkolenie wstgpne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegllnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdélny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz

zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoré6w maszyn budowlanych o napegdzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejg¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w_tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy przedsiewzia¢ nastepujace podstawowe srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- teren prowadzonych rob6t bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu odpowiednich
barier bezpieczenstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy o$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich do pracy.
Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na rozladunek materialow za pomoca samochodéw

samowyladowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giléwnie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych §rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢

tymi $rodkami.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

od km 4+310 do km 4+541

od km 4+656 do km 4+715

od km 4+820 do km 4+913

od km 5+010 do km 4+952 na odcinka prostych

v 5,50

. 050

#*

i
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2,75 .

pobocze 4 2,75 ¢

-0,10

=

pas ruchu 1

-0.05 2% 0,00

pas ruchu + pobocze

2%

-0,05 -0,10

1

4 cm - warstwa $cieralna BA

AC11S 50/70 KR2
skropienie amulsja asfaltowg C60 B 3ZM

$r. 100 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA

AC 16W 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa $cieralna BA

AC11S 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

$r. 100 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA
AC 16W 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM
4 cm - w-wa wigzgca z BA
AC 16W 50/70 KR2

azurowa plyta betonowa meba

Kruszywo tamane 0-31,5 m - 8cm
emulsja asfaltowa + grysy
4 cm - warstwa $cieralna BA
AC118 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

$r. 100 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA
AC 16W 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa $cieralna BA
AC11S 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

$r. 100 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA
AC 16W 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

4 cm - w-wa wigzgca z BA
AC 16W 50/70 KR2
15cm - podbudowa z kruszywa famnego

15cm - podbudowa z kruszywa famnego 0-63mm
0-63 mm 15cm - piasek stabilizowany cementem
15cm - piasek stabilizowany cementem klasa C3/4
klasa C3/4
Kruszywo famane 0-31,5 m - 8cm
emulsja asfaltowa + grysy
. 050 , 5,90 0,50
—pobocze, 2,95 . 2,95 Jpobocz
my § pas ruchu 1 pas ruchu § m
f
+ 0,06

10cm na podsypce

cementowo piaskowej 10cm

40

160

2%

-006 -0,10

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
na tukach kofowych

4 cm - warstwa $cieralna BA | \

AC11S 50/70 KR2
skropienie amulsja asfaltowa C60 B 3ZM

$r. 100 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA

AC 16W 50/70 KR2

skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

4 cm - w-wa wigZgca z BA

. 30

AC 16W 50/70 KR2

15em - podbudowa z kruszywa tamnego

0-63 mm
15cm - piasek stabilizowany cementem

—klasa C3/4

. 050 5,50-6.25 . 050
obocze » 2,75-6,12 , 2,75:2,12 .
P pas ruchu 1 pas ruchu pobocze
f
% %
_|| \\i\
— 1
Kruszywo famane 0-31,5m - 8cm

4 cm - warstwa $cieralna BA

AC11S 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

$r. 100 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA

AC 16W 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa $cieralna BA

AC11S 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

$r. 100 kg/m?2 - w-wa wyréwnawcza z BA
AC 16W 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowa C60 B 3ZM
4 cm - w-wa wigZzgca z BA
AC 16W 50/70 KR2
15cm - podbudowa z kruszywa famnego
0-63 mm
15cm - piasek sfabilizowany cementem
klasa C3/4

Kruszywo famane 0-31,6 m - 8cm
emulsja asfaltowa + grysy

azurowa ptyta betonowa meba 10cm na podsypce
cementowo piaskowej 10cm

emulsja asfaltowa + grysy

4 cm - warstwa $cieralna BA
AC118 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

$r. 100 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA
AC 16W 50/70 KR2
skropienie amulsja asfaltowg C60 B 3ZM

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa Scieralna BA

AC118S 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

$r. 100 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA

AC 16W 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

4 cm - w-wa wigZzgca z BA

AC 16W 50/70 KR2
15cm - podbudowa z kruszywa tamnego

0-63 mm
15¢cm - piasek stabilizowany cementem

klasa C3/4

Przebudowa drogi powiatowej nr 1565T
Janowice - Grochocice - Kleczanow
w miejscowosci Przezwody
od km 3+809 do km 4+659

Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH w Sandomierzu 7/s w Samborcu
Samborzec 199; 27-650 Samborzec

Tres¢: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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