
Lp. Podstawa Nr spec. technicz. Opis robót Jednostka Obmiar

1 2 3 4 5 6

1 Roboty pomiarowe

1 KNR 2-01 0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa drogi w terenie równinnym
km    0,085

RAZEM 1 Roboty pomiarowe

2 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

2 KNR 2-31 0814-05
Rozebranie obrzeży betonowych 8x25 cm na podsypce 

cem.piaskowej
m    4,000

3 KNR 2-31 0812-03 Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m3    0,156

4 KNR AT-03 0101-02
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych 

na gł. 6-10 cm
m    4,350

5 KNR 2-31 0803-03
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
m2    139,610

6 KNR 2-31 0803-04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
m2    139,610

7 KNR 2-31 0802-07
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 

kamiennego o grub. 15 cm
m2    139,610

8 KNR 2-31 0802-08
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 

kamiennego - dalszy 1 cm grub.
m2    139,610

9 KNR 2-31 0801-03
Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów betonowych 

o grub. 12 cm
m2    23,380

10 KNR 2-31 0801-04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów betonowych  

- dalszy 1 cm grub.
m2    23,380

11 KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na odleg. 1 km

m3    55,699

12 KNR 4-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za 

każdy nast.rozp. 1 km

m3    55,699

RAZEM 2 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

3 Roboty ziemne

13 KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm- pod chodnik, 

ścieżka rowerowa.

m2    247,290

14 KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm 

głębok.- do 37 cm.

m2    247,290

15 KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - zjazdy, droga 

dojazdowa.

m2    201,220

16 KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok 

- do 42 cm

m2    201,220

17 KNR 2-01 0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku 

samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3    176,010

18 KNR 2-01 0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu 

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po 

drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3    176,010

19 KNR 2-21 0218-01
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie 

płaskim
m3    111,190

20 KNR 2-21 0401-04
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 

kat.I-II z nawożeniem
m2    111,190

RAZEM 3 Roboty ziemne

4 Krawężniki,oporniki ,obrzeża

21 KNR 2-31 0401-07 Rowki pod obrzeża o wym. 25x35 cm w gruncie kat.I-II m    106,690

22 KNR 2-31 0407-05
Obrzeża betonowe o wym.8x25 x100 cm na podsypce 

cem.piaskowej
m    106,360

23 KNR 2-31 0402-04 Ława pod obrzeża C12/15 betonowa z oporem m3    4,148

RAZEM 4 Krawężniki,oporniki ,obrzeża

5 Podbudowa

24 KNR 2-31 0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
m2    897,020

25 KNR 2-31 0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 - 

grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm - chodnik, ścieżka 

rowerowa, zjazdy, droga dojazdowa.

m2    448,510

26 KNR 2-31 0111-02
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 - za 

każdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zagęszczeniu
m2    448,510

27 KNR 2-31 0109-03
Podbudowa betonowa C 8/10  bez dylatacji - grub.warstwy 

po zagęszczeniu 12 cm - pod chodnik, ścieżka rowerowa.
m2    247,290

28 KNR 2-31 0109-04
Podbudowa betonowa C 8/10 bez dylatacji - za każdy 

dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu
m2    247,290

29 KNR 2-31 0109-03

Podbudowa betonowa C 12/15  bez dylatacji - 

grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - zjazdy , droga 

dojazdowa.

m2    201,220



30 KNR 2-31 0109-04
Podbudowa betonowa C 12/15 bez dylatacji - za każdy 

dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu
m2    201,220

RAZEM 5 Podbudowa

6 Nawierzchnia

31 KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton bez fazy 

(czerwona) grub. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej - ścieżka rowerowa

m2    128,560

32 KNR 2-31 0511-03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nostalite( żółty) 

grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
m2    118,730

33 KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez fazy Behaton 

(grafitowy) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

- zjazdy

m2    150,400

34 KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z fazą Behaton 

(szary) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 

droga dojazdowa

m2    50,820

RAZEM 6 Nawierzchnia

7 Regulacja urządzęń podziemnych

35 KNR 2-31 1406-04
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych i gazowych
szt.    4,000

36 KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.    1,000

37 KNR 5-10 0303-02
Układanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o śr. do 110 

mm w wykopie na kable energetyczne
m    26,000

RAZEM 7 Regulacja urządzęń podziemnych

8 Oznakowanie pionowe i pziome

38 KNR 2-31 0702-02 Montaż słupków blokujących U-12 szt.    23,000

39 analiza wlasna
Wymiana słupków do znaków drogowych (wymienić na 

gięte)
szt.    4,000

40 KNR 2-31 0702-02
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm- 2 

proste, 2 gięte.
szt.    4,000

41 KNR 2-31 0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych 

zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 

0.3 m2 - C13/16 - szt.1, C13a/16a - szt.1, D-6b - szt.2

szt.    4,000

42 analiza wlasna
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego ( 

kolor biały) - P-10, P-11, P-23
m2    11,490

43 analiza wlasna
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego ( 

kolor czerwony) - wypełnienie
m2    8,000

RAZEM 8 Oznakowanie pionowe i pziome

9 Roboty inne

44 analiza wlasna Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. kpl    1,000

RAZEM 10 Roboty inne

10 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

45 KNR 2-01 0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa drogi w terenie równinnym
km    0,085

RAZEM 11 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

RAZEM kosztorys


