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OPIS TECHNICZNY 

 
Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej w Świerznie 

 
  

1.Podstawa prawna opracowania  
 
 - zlecenie na prace projektowe  

- Kopia mapy zasadniczej  w skali 1:500. Pomiary uzupełniające  sytuacyjno – wysokościowe 

przeprowadzone w terenie 

Przepisy i normatywy dotyczące projektowania dróg 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z 

późniejszymi zmianami) 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 

poz 430 z 1999r. 

-Instrukcja postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych , ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 

23.08.2013r 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych; 

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r. 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r. 

Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r. 

Wymagania ogólne 

Roboty przygotowawcze 

Rozbiórka elementów dróg i chodników 

Roboty ziemne .Wymagania ogólne 

 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

Krawężniki betonowe 

Betonowe obrzeża chodnikowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 

Humusowanie i obsianie trawę 

Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych ,  kanalizacyjnych i wodociągowych 

Uzgodnienia ze Zleceniodawcą 

 

 
 
2. Cel i zakres opracowania. 
 
ZAKRES ROBÓT PODZIELONY BĘDZIE NA ETAPY 
 
W pierwszej kolejności realizowane będą roboty na odcinku km 0+443 – 0+597 – I ETAP (PATRZ 
PLAN SYTUACYJNY). 
POZOSTAŁY ODCINEK ZGODNIE Z DECYZJA INWESTORA. 
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Celem jest opracowanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej w kierunku 
cmentarza  w miejscowości Świerzno. 
    
Zakres opracowania obejmuje: 

 zabezpieczenie i organizacja placu budowy; 
 roboty pomiarowe; 
 roboty rozbiórkowe; 
 zdjęcie warstwy humusu; 
 wykonanie koryta pod zjazdy i poszerzenia jezdni; 
 wykonanie rowków pod oporniki i krawężniki betonowe; 
 wykonanie ław betonowych pod krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe; 
 ustawienie krawężników, oporników i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej; 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża; 
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach, zjazdach; 
 wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 
 wykonanie przebudowy  zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej; 
 zamontowanie progów zwalniających; 
 wykonanie poboczy gruntowych; 
 wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu; 

 
 

 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Przebudowywana droga składa się z jednego odcinka. 
Odcinek jest jednojezdniowy, jednopasmowy, dwukierunkowy. 
Jezdnia szerokości 3,5m-4,00 o nawierzchni bitumicznej. 
Pobocza gruntowe, nieutwardzone. 
Brak ciągów pieszych. 
Szerokość pasa drogowego jest zróżnicowana. 
3.1.Istniejące uzbrojenie. 

 
 Wodociąg. 
 Gazociąg  
 Kable telefoniczne  
 Kable energetyczne 
 Linia energetyczna i oświetleniowa 
 Kanalizacja sanitarna 

 
Nie przewiduje się przebudowy istniejącej infrastruktury. 
 

 Stan projektowany 
 

      Technologia wykonania robót  podana jest w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania           
i odbioru robót..  

 
 Parametry techniczne i rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe 
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 Kategoria obciążenia ruchem KR-1 
 Droga klasy „D” 
 Szerokość jezdni 5,0m 
 Skosy najazdowe zjazdów 1:1  
 Zjazdy indywidualne szerokości od 3,0 
 m do 5,0 m  
 Prędkość projektowa 30 km/h 
 Prędkość dopuszczalna 40 km/h 
 Spadek poprzeczny jezdni 2% 
 Pobocza o szerokości 0,75cm 
 Spadek poprzeczny poboczy 6%   
 Projektuje się podwyższenie niwelety drogi w stosunku do istniejącej nawierzchni o warstwę 

ścieralną z betonu asfaltowego AC11S  
 Skrzyżowania proste nieskanalizowane 

 
Roboty wchodzące w zakres przebudowy; 

 -Roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni  - frezowanie 

 -Wykonanie koryta pod nowe konstrukcje zjazdów 

 -Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża zjazdów 

 -Ustawienie krawężników najazdowych , oporników i obrzeży na ławie betonowej z 

oporem C12/15 – na zjazdach 

 -Wykonanie warstwy odsączającej z piasku  , grubość w-wy 15 cm – poszerzenie jezdni , 

zjazdy 

 -Wykonanie podbudowy pod poszerzenie jezdni i zjazdy z KŁSM 0/31,5 mm 

 -Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na całym odcinku łącznie z poszerzeniem –  

warstwa wiążąca 

 -Geokompozyt (siatka z pęków włókien poliestrowych połączona z polipropylenową 
 geowłókniną ) 
 -Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na całym odcinku łącznie z poszerzeniem – 

warstwa ścieralna. 

 -Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

 -Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu 

 
 
 
Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe. 
 
Droga składająca się z dwóch odcinków zlokalizowana jest w osiedlu domków jednorodzinnych. 
Przebudowa będzie wykonywana tylko w pasie drogowym.  
Podwyższenie istniejącej niwelety zapewni zwiększenie nośności konstrukcji nawierzchni. Niweleta 
zostanie podniesiona o warstwy bitumiczne. 
 
4.3. Zjazdy 
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 Zjazdy do posesji o szerokości 3,0m – 5,0 m. 
 Skosy najazdowe 1:1  
 Ułożenie nawierzchni zjazdów tylko do granicy pasa drogowego. 

 
4.4. Odwodnienie drogi. 
            Powierzchniowe  na istniejącą zieleń drogową. 
               
Roboty ziemne. 

 Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta zjazdów i na poszerzeniach jezdni. 
 Wykonaniu nasypów pod warstwy konstrukcyjne z kruszywa niewysadzinowego. 
 Nadmiar gruntu z koryta oraz ziemi roślinnej zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez 

inwestora. 
Do wykonania nasypów można wykorzystać grunt z wykopów i z poszerzenia jezdni po zdjęciu 
warstwy ziemi roślinnej. Nie wolno wbudowywać ziemi roślinnej oraz gruntów wysadzi nowych 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
W pobliżu kabli energetycznych i telefonicznych oraz gazociągu i wodociągu należy zachować 
szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych. Należy zlokalizować ich położenie przy 
pomocy specjalistycznej aparatury poprzez ręczne wykonanie poprzecznych przekopów. 
Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne ułożyć w osłonie z rur dwudzielnych.  

 
 Umocnienie skarp oraz wykonanie zieleńców przy drodze. 
       Ułożyć warstwę ziemi roślinnej grubości 10cm, rozplantować i zagęścić, następnie obsiać trawą.  
        Wykorzystana zostanie ziemia roślinna zgromadzona na hałdzie. Nadmiar ziemi roślinnej 
przemieścić  
        w miejsce wskazane przez Inwestora.  
 
 
WPŁYW NA ŚRODOWISKO. 
Przebudowa  drogi nie spowoduje zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko. 
 
Wielkość ruchu drogowego ok. 80 pojazdów /dobę może wzrosnąć o ok. 20 – 30% w wyniku 
poprawy warunków przejazdu.  
Większy wzrost ruchu wyniknie ze wzrostu wskaźnika motoryzacji 

 wskaźnik motoryzacji obecnie 200 so/1000 mieszkańców 
 wskaźnik motoryzacji docelowo ok. 350 so/1000 mieszkańców 

Przedmiotowa droga obsługuje zbudowania na terenie miejscowości Świerzno oraz zapewnia 
dojazd do pól. 
Dla danego obszaru nie ma innej drogi pełniącej tę samą funkcję, nie ma możliwości alternatywnego 
rozwiązania. 
 
5.2. Emisja spalin, hałasu. 
Przebudowa drogi zmniejszy jednostkową emisję spalin z następujących powodów: 

 obecnie prędkość jazdy wynosi ok. 10 – 20km; 
jazda odbywa się na niskim biegu – występuje duża jednostkowa emisja spalin i     

        głośniejsza praca silnika, 
 po modernizacji prędkość jazdy będzie ograniczona do 40km/godz.; jazda będzie odbywać się 

na wyższym biegu – wystąpi mniejsza jednostkowa emisja spalin i bardziej ekonomiczna i 
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cicha praca silnika. Na drodze będzie mały ruch- poniżej 200 pojazdów na dobę, który nie 
będzie odczuwalny jako uciążliwy.  
 

 
5.3. Ocena zmian w środowisku spowodowanych wykonaniem robót budowlanych 
Wykonanie robót ziemnych: 
Na całej trasie przewiduje się minimalny zakres robót ziemnych, który nie spowoduje zmian 
środowiska. 
Nie naruszają one istniejącego zwierciadła wody gruntowej. 
 
Wykonanie robót nawierzchniowych: 
W okresie budowy drogi nastąpi okresowe zapylenie materiałami nieorganicznymi użytymi do 
wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy zasadniczej,  warstwy ścieralnej i wiążącej 
z betonu asfaltowego  nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym. 
Materiały użyte do budowy drogi są powszechnie stosowane nie są szkodliwe dla środowiska 
naturalnego  
w otoczeniu drogi. 
 
 
6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. 
 
6.1. Konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni drogi 
 
Konstrukcja przebudowywanej jezdni: 

 - warstwa wiążąco – wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W , grubość warstwy 
              4-7 cm (średnio 5 cm) 

 - geokompozyt (siatka z pęków włókien poliestrowych połączona z polipropylenową 
              geowłókniną ) 

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S , grubość warstwy 5 cm 
6.2. Konstrukcja jezdni na poszerzeniach  

 Warstwa odsączająca z piasku – gr. 15 cm 
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – gr. 20 cm 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 5 cm 
 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 5 cm 

 
6.3. Konstrukcja jezdni zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej 

 Warstwa odsączająca z piasku – gr. 10 cm 
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – gr. 15 cm 
 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm , kolor czerwony 

 

6.4. Nawierzchnia poboczy gruntowych  
 

     Wyrównanie koryta gruntem niewysadzinowym 
     Ułożenie warstwy ziemi roślinnej grubości 10cm i obsianie trawą  
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7.     KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE 
 
        Oporniki betonowe ograniczają zjazdy od strony posesji (granicy pasa drogowego) 
         
 
9. ROBOTY INNE. 
 
      Należy wykonać regulację pionową studzienek kanalizacji sanitarnej i telefonicznych. 
      Istniejące kable telefoniczne i energetyczne ułożyć w przepustach dwudzielnych. Lokalizację kabli 
należy      
      wykonać wykonując przekopy mechanicznie ( górną warstwę gruntu następnie wykopy 
wykonywać  ręcznie.  
      Punkty osnowy geodezyjne zabezpieczyć – nie dopuścić do ich uszkodzenia i przemieszczenia. 
Kolidujące z przebudową słupy oświetlenia ulicznego należy przestawić. 
 
 
ZAKRES ROBÓT CAŁOŚĆ ZADANIA , I ETAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres roboty – CAŁOŚĆ ZADANIA jm ilość 

Wykonanie poszerzenia  jezdni m2 1.078,00 

Przebudowa jezdni całość m2 3.005,00 

Krawężnik betonowy najazdowy  15*22*100 m 145,15 

obrzeże betonowe 8*30 m 187,20 

Opornik betonowy m 96,50 

Zjazdy m2 285,70 

Zakres roboty – I ETAP jm ilość 

Wykonanie poszerzenia  jezdni m2 190,30 

Przebudowa jezdni całość m2 829,50 

Krawężnik betonowy najazdowy  15*22*100 m 7,00 

obrzeże betonowe 8*30 m 10,80 

Opornik betonowy m 5,00 

Zjazdy m2 25,87 
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Wymagania co do parametrów prefabrykatów betonowych 

- klasa betonu minimum C25/30 

- nośność >3,5Mpa 

 - nasiąkliwość < 4% 

 - mrozoodporność F150 

 

 - ścieralność < 3,5mm 

 

 

Po trasie chodnika  przebiega uzbrojenie podziemne 

- kable energetyczne 

- wodociąg 

-gaz 

W przypadku natrafienia w czasie robót ziemnych na kable energetyczne (zjazdy ) należy je 

zabezpieczyć rurą osłonową typu arot dwudzielny 

 

UWAGA!  W pobliżu uzbrojenia terenu (gaz , wodociąg , kable energetyczne) należy 
zachować szczególną ostrożność , roboty należy wykonywać ręcznie. 
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INFORMACJA  BIOZ 
 

 

Temat  opracowania:      
 Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Świerznie 
 

 

Adres inwestycji: 

 

   dz. 187/1 , 188/13 , 179/15 , 179/13 , 179/9 , obręb Świerzno 

dz. 246/3  

 

 

Inwestor:  Gmina Świerzno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  Tomasz Bielecki 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

nr 120 poz. 1126) 

 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów 

Przedsięwzięcie pod nazwą : Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Świerznie  
 

 

 Prace przygotowawcze , roboty ziemne 

 - wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawędzi jezdni wraz z projektowanymi rzędnymi 

ukształtowania wysokościowego niwelety na odcinku robót. 

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjną informacje powykonawczą robót. 

- roboty rozbiórkowe 

 - roboty ziemne (wykopy , nasypy) 

Wykonanie podbudowy 

 - wykonanie koryta 

- w-wa odsączająca z piasku gr. 15cm , 10cm ,  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm , 20  cm 

Wykonanie nawierzchni 

- nawierzchnia z betonu asfaltowego 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
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 - Roboty wykończeniowe 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym projektowana przebudowa są następujące obiekty budowlane i urządzenia obce: 

 - sieć wodociągowa , gazowa 

- sieć energetyczna , teletechniczna 

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania , które mogą podczas przebudowy stwarzać 

zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane w sąsiedztwie podziemnych sieci 

energoelektrycznych stan których nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopów z 

wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Zakres robót obejmuje następujące pozycje: 

 - roboty drogowe wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu budowlanego 

 - roboty drogowe wykonywane pod ruchem 

 - roboty w pobliżu sieci elektroenergetycznych 

W związku z tym niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich przygotowanie i 

zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadku. 

Każda z kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonania , zaś 

pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych 

kategoriach. 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego 

pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne  uprawnienia i wiedzę oraz 

umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. 

Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnoręcznym podpisem nabycie wiedzy , która 

została im przekazana w trakcie szkolenia. 

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazywania wskazówek osobie 

prowadzącej szkolenie , co do programu szkolenia , w którym powinny być w sposób szczególny 

eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4. Kierownik 

budowy oraz kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia , czy pracownik  

przystępując do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót  kategorii wymienionych w 

pkt.4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje 

zagrożeń wiążących się z daną kategorią. 

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 

przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa , a w 

razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzenia raportu z tej czynności. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące 

środki techniczne i sposób organizacji robót: 

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne 
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. informowanie i powiadamianie o miejscu , czasie , i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych 

oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo 

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych , by zagrożenia 

dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne 

zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne 

. zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych 

środków ochrony 

. zapewnienia niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu , 

maszyn i urządzeń technicznych pod katem zapewnienia bezpieczeństwa 

. zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy 

(np. głębokie wykopy , urządzenia elektryczne pod napięciem , zabezpieczenie maszyn i sprzętu 

przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione , itp. 

. zorganizowanie miejsca gdzie można udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w 

wypadku 

. zorganizowanie służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

 

 

 


