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Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Swierznie

OPIS TECHNICZNY

Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej w Swierznie

1.Podstawa prawna opracowania

- zlecenie na prace projektowe
- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupetniajace sytuacyjno — wysokosciowe
przeprowadzone w terenie
Przepisy 1 normatywy dotyczace projektowania drég
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43
poz 430 z 1999r.

-Instrukcja postepowania w zakresie finansowania zadah okreslonych w ustawie o ochronie gruntéw
rolnych i le$nych , ze srodkéw budzetowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Rozbidrka elementéw drég i chodnikéw

Roboty ziemne .Wymagania ogdélne

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
Krawezniki betonowe
Betonowe obrzeza chodnikowe
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
Humusowanie i obsianie traw¢
Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych , kanalizacyjnych i wodociaggowych
Uzgodnienia ze Zleceniodawcg

2. Cel i zakres opracowania.

ZAKRES ROBOT PODZIELONY BEDZIE NA ETAPY

W pierwszej kolejnosci realizowane bedg roboty na odcinku km 0+443 — 0+597 — | ETAP (PATRZ
PLAN SYTUACYINY).
POZOSTALY ODCINEK ZGODNIE Z DECYZJA INWESTORA.



Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Swierznie

Celem jest opracowanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej w kierunku
cmentarza w miejscowosci Swierzno.

Zakres opracowania obejmuje:
+ zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
% roboty pomiarowe;
+ roboty rozbidrkowe;
+ zdjecie warstwy humusu;
+ wykonanie koryta pod zjazdy i poszerzenia jezdni;
+ wykonanie rowkdéw pod oporniki i krawezniki betonowe;
4+ wykonanie taw betonowych pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowe;
+ ustawienie kraweznikéw, opornikdw i obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej;
+ profilowanie i zageszczanie podtoza;
£ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego na poszerzeniach, zjazdach;
+ wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
£ wykonanie przebudowy zjazdoéw o nawierzchni z kostki betonowej;
£ zamontowanie progéw zwalniajgcych;
+ wykonanie poboczy gruntowych;
4+ wykonanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu;

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przebudowywana droga skfada sie z jednego odcinka.

Odcinek jest jednojezdniowy, jednopasmowy, dwukierunkowy.
Jezdnia szerokosci 3,5m-4,00 o nawierzchni bitumicznej.
Pobocza gruntowe, nieutwardzone.

Brak ciggow pieszych.

Szeroko$¢ pasa drogowego jest zréznicowana.

3.1.Istniejace uzbrojenie.

Wodociag.

Gazociag

Kable telefoniczne

Kable energetyczne

Linia energetyczna i oswietleniowa
Kanalizacja sanitarna

A A

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcej infrastruktury.

Stan projektowany

Technologia wykonania robdt podana jest w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robat..

Parametry techniczne i rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe



Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Swierznie

Kategoria obcigzenia ruchem KR-1
Droga klasy ,,D”

Szerokosc jezdni 5,0m

Skosy najazdowe zjazdéw 1:1

Zjazdy indywidualne szerokosci od 3,0
m do 5,0 m

Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Predkos¢ dopuszczalna 40 km/h
Spadek poprzeczny jezdni 2%

Pobocza o szerokosci 0,75cm

Spadek poprzeczny poboczy 6%
Projektuje sie podwyzszenie niwelety drogi w stosunku do istniejgcej nawierzchni o warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego AC11S
Skrzyzowania proste nieskanalizowane

FREFFEREFRFERREE

-

Roboty wchodzgce w zakres przebudowy;
£ -Roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni - frezowanie

£ -Wykonanie koryta pod nowe konstrukcje zjazdow

+ -Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza zjazdéw

& -Ustawienie kraweznikéw najazdowych , opornikéw i obrzezy na tawie betonowe;j z

oporem C12/15 — na zjazdach

-Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku , grubos¢ w-wy 15 cm — poszerzenie jezdni,

zjazdy

-Wykonanie podbudowy pod poszerzenie jezdni i zjazdy z KtSM 0/31,5 mm

+ -Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na catym odcinku tacznie z poszerzeniem —
warstwa wigzgca

_

+ -Geokompozyt (siatka z pekéw widkien poliestrowych potgczona z polipropylenowg

+ geowldkning )

£ -Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na catym odcinku tacznie z poszerzeniem —
warstwa Scieralna.

+ -Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
-Montaz elementdow bezpieczenstwa ruchu

—

Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe.

Droga sktadajgca sie z dwdch odcinkdw zlokalizowana jest w osiedlu domkéw jednorodzinnych.
Przebudowa bedzie wykonywana tylko w pasie drogowym.

Podwyzszenie istniejgcej niwelety zapewni zwiekszenie nosnosci konstrukcji nawierzchni. Niweleta
zostanie podniesiona o warstwy bitumiczne.

4.3. Zjazdy
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» Zjazdy do posesji o szerokosci 3,0m —5,0 m.
» Skosy najazdowe 1:1
» Utozenie nawierzchni zjazdéw tylko do granicy pasa drogowego.

4.4. Odwodnienie drogi.
Powierzchniowe na istniejgca zielen drogows.

Roboty ziemne.
£ Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta zjazdéw i na poszerzeniach jezdni.

£ Wykonaniu nasypow pod warstwy konstrukcyjne z kruszywa niewysadzinowego.

+ Nadmiar gruntu z koryta oraz ziemi roslinnej zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
inwestora.

Do wykonania nasypéw mozna wykorzystac grunt z wykopdw i z poszerzenia jezdni po zdjeciu

warstwy ziemi roslinnej. Nie wolno wbudowywacd ziemi roslinnej oraz gruntdow wysadzi nowych

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

W poblizu kabli energetycznych i telefonicznych oraz gazociggu i wodociggu nalezy zachowadé

szczegdblng ostroznosé przy wykonywaniu robét ziemnych. Nalezy zlokalizowac ich potozenie przy

pomocy specjalistycznej aparatury poprzez reczne wykonanie poprzecznych przekopow.

Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne utozyé w ostonie z rur dwudzielnych.

Umocnienie skarp oraz wykonanie zielencéw przy drodze.
Utozy¢ warstwe ziemi roslinnej grubosci 10cm, rozplantowacd i zagescic, nastepnie obsiac trawa.
Wykorzystana zostanie ziemia roslinna zgromadzona na hatdzie. Nadmiar ziemi roslinnej
przemiescic
w miejsce wskazane przez Inwestora.

WPLYW NA SRODOWISKO.
Przebudowa drogi nie spowoduje zwiekszenia negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Wielko$¢ ruchu drogowego ok. 80 pojazddw /dobe moze wzrosngé o ok. 20 — 30% w wyniku
poprawy warunkow przejazdu.
Wiekszy wzrost ruchu wyniknie ze wzrostu wskaznika motoryzacji

+ wskaZznik motoryzacji obecnie 200 so/1000 mieszkancow

£ wskaznik motoryzacji docelowo ok. 350 s0/1000 mieszkancow
Przedmiotowa droga obstuguje zbudowania na terenie miejscowosci Swierzno oraz zapewnia
dojazd do pdl.
Dla danego obszaru nie ma innej drogi petnigcej te samg funkcje, nie ma mozliwosci alternatywnego
rozwigzania.

5.2. Emisja spalin, hatasu.
Przebudowa drogi zmniejszy jednostkowg emisje spalin z nastepujgcych powoddw:
£ obecnie predkos¢ jazdy wynosi ok. 10 — 20km;
jazda odbywa sie na niskim biegu — wystepuje duza jednostkowa emisja spalin i
gtosniejsza praca silnika,
£ po modernizacji predkos¢ jazdy bedzie ograniczona do 40km/godz.; jazda bedzie odbywac sie
na wyzszym biegu — wystgpi mniejsza jednostkowa emisja spalin i bardziej ekonomiczna i
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cicha praca silnika. Na drodze bedzie maty ruch- ponizej 200 pojazdéw na dobe, ktory nie
bedzie odczuwalny jako ucigzliwy.

5.3. Ocena zmian w $rodowisku spowodowanych wykonaniem robdét budowlanych
Wykonanie robdét ziemnych:

Na catej trasie przewiduje sie minimalny zakres robot ziemnych, ktory nie spowoduje zmian
Srodowiska.

Nie naruszajg one istniejgcego zwierciadta wody gruntowe;.

Wykonanie robdt nawierzchniowych:
W okresie budowy drogi nastgpi okresowe zapylenie materiatami nieorganicznymi uzytymi do

wykonania podbudowy z kruszywa tamanego, podbudowy zasadniczej, warstwy Scieralnej i wigzacej

z betonu asfaltowego nie spowoduje zmian w srodowisku naturalnym.

Materiaty uzyte do budowy drogi sg powszechnie stosowane nie sg szkodliwe dla $srodowiska
naturalnego

w otoczeniu drogi.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

6.1. Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni drogi

Konstrukcja przebudowywanej jezdni:
+ - warstwa wigzaco — wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W , grubo$¢ warstwy
4-7 cm (Srednio 5 cm)
+ - geokompozyt (siatka z pekow wtdkien poliestrowych potgczona z polipropylenowg
geowtdkning )
£ - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos$¢ warstwy 5 cm
6.2. Konstrukcja jezdni na poszerzeniach
+ Warstwa odsgczajaca z piasku —gr. 15 cm
£ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 20 cm
£ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 5 cm
+ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 5 cm

6.3. Konstrukcja jezdni zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j
+ Warstwa odsgczajaca z piasku — gr. 10 cm
£ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 15 cm
£ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

6.4. Nawierzchnia poboczy gruntowych

£ Wyrdwnanie koryta gruntem niewysadzinowym
+ Utozenie warstwy ziemi roslinnej grubosci 10cm i obsianie trawa
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7. KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE

Oporniki betonowe ograniczajg zjazdy od strony posesji (granicy pasa drogowego)

9. ROBOTY INNE.

Nalezy wykonac regulacje pionowg studzienek kanalizacji sanitarnej i telefonicznych.

Istniejgce kable telefoniczne i energetyczne utozy¢ w przepustach dwudzielnych. Lokalizacje kabli
nalezy

wykonac¢ wykonujgc przekopy mechanicznie ( gérng warstwe gruntu nastepnie wykopy
wykonywac recznie.

Punkty osnowy geodezyjne zabezpieczy¢ — nie dopusci¢ do ich uszkodzenia i przemieszczenia.
Kolidujace z przebudowg stupy oswietlenia ulicznego nalezy przestawic.

ZAKRES ROBOT CAEOSC ZADANIA , I ETAP

Zakres roboty — CAtOSC ZADANIA jm ilos¢
Wykonanie poszerzenia jezdni m2 1.078,00
Przebudowa jezdni catos¢ m2 3.005,00
Kraweznik betonowy najazdowy 15*22*100 m 145,15
obrzeze betonowe 8*30 m 187,20
Opornik betonowy m 96,50
Zjazdy m2 285,70

Zakres roboty — | ETAP jm ilos¢
Wykonanie poszerzenia jezdni m2 190,30
Przebudowa jezdni catos¢ m2 829,50

Kraweznik betonowy najazdowy 15*22*100 m 7,00

obrzeze betonowe 8*30 m 10,80

Opornik betonowy m 5,00

Zjazdy m2 25,87
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Wymagania co do parametréow prefabrykatow betonowych
- klasa betonu minimum C25/30
- no$nos¢ >3,5Mpa
- nasigkliwo$¢ < 4%
- mrozoodpornos¢ F150

- Scieralno$¢ < 3,5mm

Po trasie chodnika przebiega uzbrojenie podziemne

- kable energetyczne

- wodociag

-gaz

W przypadku natrafienia w czasie robot ziemnych na kable energetyczne (zjazdy ) nalezy je
zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu arot dwudzielny

UWAGA! W pobliiu uzbrojenia terenu (gaz , wodociqg , kable energetyczne) nalezy
zachowad szczegolng ostroznosé , roboty naleiy wykonywaé recznie.
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INFORMACJA BIOZ

Temat opracowania:
Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Swierznie

Adres inwestycji:

dz. 187/1, 188/13 , 179/15 , 179/13 , 179/9 , obreb Swierzno
dz. 246/3

Inwestor: Gmina Swierzno

Opracowal: Tomasz Bielecki

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
Przedsiewziccie pod nazwa : Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Swierznie

Prace przygotowawcze , roboty ziemne

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi 1 krawedzi jezdni wraz z projektowanymi rzgdnymi
uksztattowania wysokosciowego niwelety na odcinku robdét.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawczg robot.

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne (wykopy , nasypy)

Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta

- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 15cm , 10cm ,

- podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm , 20 cm
Wykonanie nawierzchni

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

- nawierzchnia 7 kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
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- Roboty wykonczeniowe
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektowana przebudowa sg nastgpujace obiekty budowlane i urzadzenia obce:

- sie¢ wodociggowa , gazowa

- sie¢ energetyczna , teletechniczna
3. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania , ktére moga podczas przebudowy stwarzac
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci
energoelektrycznych stan ktorych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow z
wykorzystaniem ci¢zkiego sprze¢tu budowlanego.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.
Zakres robot obejmuje nastgpujace pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego

- roboty drogowe wykonywane pod ruchem

- roboty w poblizu sieci elektroenergetycznych
W zwiagzku z tym niezbedne jest podjecie czynnos$ci majgcych na celu takie ich przygotowanie i
zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.

Kazda z kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonania , za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobg¢ posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedzg oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.
Pracownicy szkoleni maja obowigzek poswiadczy¢ wlasnorgcznym podpisem nabycie wiedzy , ktéra
zostata im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazywania wskazéwek osobie
prowadzacej szkolenie , co do programu szkolenia , w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdlny
eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4. Kierownik
budowy oraz kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia , czy pracownik
przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii wymienionych w
pkt.4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzacych si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo , kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa , a w
razie razacych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.
Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje ,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.
Kierownik budowy i nadz6r moga wykorzysta¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot nastgpujace
srodki techniczne i sposob organizacji robot:

. wygrodzenia 1 oznaczenie stref , gdzie prowadzone s3 roboty szczegdlnie niebezpieczne
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. informowanie i powiadamianie o miejscu , czasie , i sposobach prowadzenia robdt niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych , by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw 1 miaty miejsce w porze gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne

. zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego sprz¢tu ,
maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy , urzadzenia elektryczne pod napi¢ciem , zabezpieczenie maszyn i sprzetu
przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione , itp.

. Zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadku

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na budowie.
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