OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI |, Il wraz z zatgcznikami:

1.1. Instrukcja obstugi napedu mostu

1.2. Instrukcja bezpiecznej eksploataciji mostu

1.3. Instrukcja smarowania

2.1. Wzér protokotu odbioru obstugi i biezacego utrzymania czystosci

2.2. Wzér protokotu odbioru wykonania robét konserwacyjnych

2.3. Wzér protokotu odbioru wykonania przegladéw i robot konserwacyjnych elektrycznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI |

CPV: 63.71.23.10-9 — Ustugi w zakresie eksploatacji mostow

1. Opis obiektéw mostowych, ktérych dotyczy ustuga bedgca przedmiotem
zamowienia.

1.1. Most zwodzony na rzece Wisle Krélewieckiej (odnodze rzeki Szkarpawy) w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 502 Stegna — Nowy Dwor Gdanski w km 4+731 w
miejscowosci Rybina jest obiektem piecioprzestowym o dtugos$ci catkowitej 43,30 m i
powierzchni 324,75 mZ.

Srodkowe przesto stalowe zwodzone o rozpigtoéci 8,70 m, przesta state zelbetowe
o rozpietosciach 7,25 m, 7,35 m, 7,35 m, 7,25 m.

Nawierzchnia na przestach Zzelbetowych oraz na przesle stalowym 2z zywic
metakrylowych.

1.2. Most zwodzony na rzece Szkarpawie w ciggu drogi wojewodzkiej nr 502
Stegna — Nowy Dwoér Gdanski w km 4+903 w miejscowosci Rybina jest obiektem
piecioprzestowym o diugosci catkowitej 50,08 m i powierzchni 378,10 m2.

Srodkowe przesto stalowe zwodzone o rozpietosci 13,44 m, przesta state zelbetowe
o rozpietosciach 7,00 m, 7,715 m, 7,835 m, 7,00 m.

Nawierzchnia na przestach zelbetowych z asfaltobetonu, nawierzchnia na przesle
stalowym z zywicy epoksydowe;j.

W obu mostach przesta state sg zelbetowe, natomiast przesto zwodzone ma konstrukcje
stalowa. Przesto zwodzone obraca sie wokot osi poziomej przy pomocy silnika
elektrycznego z udziatem przeciwwagi. Przeciwwaga oparta jest na ramie na zasadzie
dzwigni dwuramiennej. Rama zamocowana jest na filarze.

2. Przedmiot zaméwienia.
Czes¢ | obejmuje zakresem obstuge oraz roboty utrzymaniowo-konserwacyjne na
mostach zwodzonych na Wisle Krolewieckiej i Szkarpawie.

3. Zakres prac.
3.1. Obstuga mostéw.

3.1.1. Otwieranie i zamykanie mostu zwodzonego na Wisle Krolewieckiej —
zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do umowy ,Godziny otwierania przeset zwodzonych
mostow” lub raz na kwartat w celach konserwacyjnych.
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3.1.2. Otwieranie i zamykanie mostu zwodzonego na Szkarpawie — zgodnie z
zatgcznikiem nr 5 do umowy ,Godziny otwierania przeset zwodzonych mostéw”.

3.1.3. Dla jednostek uprzywilejowanych oraz statkéw transportowych oba mosty
otwierane sg na zadanie.

3.1.4. Zabezpieczenie i usuwanie zagrozen dla uzytkownikow obiektu na jezdni i
chodnikach oraz szlaku wodnym na obu mostach (na Wisle Krolewieckiej i Szkarpawie).
3.1.5. Obstuga oswietlenia.

3.2. Roboty utrzymaniowe.

Do podstawowych robdét biezgcego utrzymania czystosci obiektow mostowych,
zapewniajacych bezpieczenhstwo konstrukcji i uzytkownikéw, estetyke oraz wydtuzenie
trwatoéci wszystkich elementdow konstrukcyjnych obiektéw i ich bezposredniego
sgsiedztwa, zalicza sie:

3.2.1. Usuwanie zanieczyszczeh z trudno dostepnych miejsc.

3.2.2. Zamiatanie pomostu.

3.2.3. Mycie elementdw obiektu.

3.2.4. Usuwanie roslin.

3.2.5. Koszenie traw.

3.2.6. Czyszczenie urzadzen dylatacyjnych.

3.2.7. Czyszczenie elementéw systemu odwodnienia.

3.2.8. Czyszczenie elementéw konstrukcyjnych obiektéw z produktéow korozji tugujgcej
oraz z czynnikow mogacych wywotywac korozje biologiczna.

3.2.9. Utrzymanie czystosci w otoczeniu obiektu.

3.2.10. Utrzymanie zimowe.
3.2.11. Przygotowanie terenu do odczytow WBGITR.
3.2.12. Oczyszczenie i smarowanie mechanizmoéw podnoszenia.

W czasie trwania umowy Zamawiajgcy, kontrolujgc prace Wykonawcy, bedzie miat
prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie (poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku
eksploatacji obiektéw) wykonania okreslonych robét utrzymaniowych.

Do Wykonawcy nalezy wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie robot utrzymaniowych,
prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu na lub pod obiektem, jak réwniez
zabezpieczenie uczestniczgcych w tym ruchu oséb lub pojazdow.

Zapewnienie urzgdzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia robét

utrzymaniowych nalezy rowniez do Wykonawcy. Do urzgdzen pomocniczych zalicza sie

m.in.:

1) rusztowania, pomosty robocze, ekrany;

2) bezpieczng todke umozliwiajgcg przemieszczanie sie i wykonywanie réznych prac;

3) kamizelki asekuracyjne w ilosci min. 3 szt.;

4) szelki zabezpieczajgce do prac na wysokosci i nad wodg poza barierami
zabezpieczajgcymi.

Ad. 3.2.1. Usuwanie zanieczyszczen z trudno dostepnych miejsc.

Jako miejsce trudno dostepne nalezy rozumie¢ miejsce w konstrukcji obiektu, do
ktérego dostep nie jest mozliwy bez uzycia specjalnych urzgdzeh pomocniczych.

Od Wykonawcy robot oczekuje sie biezgcego monitorowania obiektéw i usuwania co



najmniej raz w miesigcu zanieczyszczen z miejsc trudno dostepnych.

Ad. 3.2.2. Zamiatanie pomostu.

Zamiatanie pomostu polega na recznym lub mechanicznym odspojeniu i zebraniu
zanieczyszczen z powierzchni jezdni drogowej, opasek, chodnikéw, wyniesionych
poboczy technicznych oraz usuniecie ich poza teren pasa drogowego.

Do czynnosci zwigzanych z zamiataniem pomostu nalezy roéwniez usuniecie
zanieczyszczeh nagromadzonych w zatomach wokoét wystajgcych elementéw
konstrukcji lub wyposazenia obiektu, tj. stupki balustrad lub barier ochronnych,
krawezniki jezdni, wneki wpustoéw odwodnieniowych itp.

Ad. 3.2.3. Mycie elementéw obiektu.

Mycie elementu obiektu — usuwanie przy uzyciu wody lub wody z dodatkami

chemicznymi zanieczyszczen nagromadzonych na powierzchni konstrukcji.

Od Wykonawcy robot oczekuje sie:

1) Mycie raz w roku (po sezonie zimowym, najpozniej do kohca czerwca kazdego roku)
catej konstrukcji przeset i podpor obiektéw.

2) Mycie raz w roku (po sezonie zimowym, najpdzniej do kohca czerwca kazdego roku)
gzymsow, chodnikdéw i wyniesionych poboczy technicznych.

3) Min. dwukrotne mycie (w tym pierwsze po okresie zimowym, najpozniej do konca
czerwca kazdego roku) balustrad, barier ochronnych.

Ad. 3.2.4. Usuwanie roslin.

Jako rosliny podlegajgce usunieciu z elementéw obiektu mostowego, nalezy rozumiec:

mchy, trawy, porosty oraz inne rosliny, wyroste w glebie utworzonej przez

zanieczyszczenia mineralne nagromadzone w szczelinach lub zatomach konstrukcji

obiektu, wzglednie na elementach umocnien skarp nasypu w obrebie przyczotkéw

obiektow.

Usuniecie roslin z obiektu obejmuje:

1) oberwanie pedu,

2) usuniecie korzeni,

3) oczyszczenie szczeliny lub zatomu z czesci mineralnych,

4) przycinanie (wchodzgcych w skrajnie lub dotykajgcych elementy konstrukcyjne
obiektow) gatezi drzew, rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie obiektow.

Ad. 3.2.5. Koszenie traw.

Koszenie traw i chwastow powinno by¢ wykonywane na:

1) stozkach przyczotkowych,

2) skarpach przyobiektowych (korpusu drogowego, rowow, ciekow itp.),

3) w przestrzeni podmostowej, miedzy mostami i na dojazdach do mostéw na odcinku
dtugosci 100m.

Koszenie powinno by¢ wykonywane czterokrotnie w ciggu roku.

Przyblizone terminy koszenia:

1 koszenie | 2 koszenie 3 koszenie 4 koszenie
2024 | xxxxx XXXXX XXXXX XXXXX
rok
2025 | potowa maja | koniec potowa sierpnia | do potowy
rok czerwca pazdziernika




1 koszenie | 2 koszenie 3 koszenie 4 koszenie
2026 | potowa maja | koniec potowa sierpnia | do potowy
rok czerwca pazdziernika

Ad. 3.2.6. Czyszczenie urzadzen dylatacyjnych.

W ramach czyszczenia urzgdzen dylatacyjnych powinny by¢ wykonane nastepujgce

czynnosci:

1) Usuniecie zanieczyszczen z bruzd i zagtebien powierzchni jezdnej urzadzenia
dylatacyjnego.

2) Usuniecie zanieczyszczen z bruzd i zagtebien powierzchni chodnikowej urzgdzenia
dylatacyjnego.

3) Usuniecie zanieczyszczen z wszelkich szczelin oraz wnek dylatacyjnych.

4) Usuniecie zanieczyszczen spod blach przykrywajgcych szczeliny dylatacyjne.

5) Biezgce usuwanie ewentualnych skutkbw wywotanych przeciekami wody przez
urzadzenia dylatacyjne. Chodzi tu przede wszystkim o usuwanie brudnych zaciekow
z elementow podpdr oraz ustrojéw nosnych.

Ad. 3.2.7. Czyszczenie elementéw systemu odwodnienia.

Czyszczenie elementéw systemu odwodnienia obejmuje:

1) Usuniecie  zanieczyszczen  nagromadzonych ~w  elementach  systemu
odwodnieniowego obiektu mostowego (wpusty, Scieki przykraweznikowe, instalacja
kanalizacyjna itp.).

2) Usuniecie zanieczyszczen nagromadzonych w elementach odwodnieniowych
zlokalizowanych poza obiektem (osadniki, Scieki skarpowe, koryta odwodnieniowe
itp.).

Ad. 3.2.8. Czyszczenie elementéw konstrukcyjnych obiektow z produktow

korozji tugujacej oraz z czynnikéw mogacych wywolywaé korozje biologiczna.

Czyszczenie elementéw konstrukcyjnych obiektéw wg wymagan niniejszego punktu

obejmuje usuwanie mechaniczne z elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

produktéow korozji tugujacej, czyli zaciekow i wykwitdow soli (zwtaszcza wapniowych)

oraz czynnikédw moggcych wywotywaé korozje biologiczng betonu czyli glonéw, mchow

i porostéw silnie zwigzanych z podtozem. Min. dwukrotne czyszczenie (w tym pierwsze

po okresie zimowym, najpdzniej do konca czerwca kazdego roku).

Do usuwania produktéw korozji lub czynnikdw organicznych przyspieszajgcych korozje

biologiczng, dopuszcza sie nastepujgce metody:

1) Skuwanie polegajgce na odbijaniu zanieczyszczen za pomocg mitotkbw recznych
i elektrycznych.

2) Oczyszczanie za pomocg obrotowych szczotek stalowych.

3) Szlifowanie polegajgce na czyszczeniu elementéw za pomocg szlifierek.

Ad. 3.2.9. Utrzymanie czystosci w otoczeniu obiektu.

Jako otoczenie obiektu nalezy rozumie¢, oprécz samego obiektu, takze jego stozki,
skarpy, schody oraz przestrzen pod mostowg, obejmujgcg teren pod pomostem oraz
droga, chodnik dla pieszych, odcinek miedzy mostami i odcinki dojazdowe do mostéw
na dtugosci 100m.

Wykonawca robét zobowigzany jest do biezgcego, recznego zbierania z otoczenia
obiektu wszelkich zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych typu liscie, gatezie,



gruz budowlany, kamienie, ztom, papiery, folie, szmaty, butelki, puszki, szkto, stare
opony itp., zatadunku ich na srodki transportowe po zakonczeniu prac i wywiezienia
poza granice pasa drogowego (celem utylizacji).

Ad. 3.2.10. Utrzymanie zimowe.

Utrzymanie zimowe obiektow mostowych w ramach niniejszego zamowienia obejmuje:

1) Materiaty do usuwania sliskosci. nie pdzniej niz do 31 pazdziernika kazdego roku,
dostarczy Zamawiajgcy.

2) Usuwanie s$niegu i zalodzen z jezdni w obszarze wpustow odwadniajgcych i
urzadzenh dylatacyjnych oraz w strefie kraweznikowe;.

3) Usuwanie s$niegu i zalodzen ze stref chodnikowych oraz schodéw (nie dotyczy
schodoéw skarpowych).

4) Usuwanie sniegu i zalodzen z wyniesionych poboczy technicznych.

5) Usuwanie $liskosci na chodnikach i schodach, po ktérych odbywa sie ruch pieszy.

6) Czyszczenie systemédw odwadniajgcych (kratek, osadnikdéw) i urzgdzen
dylatacyjnych z zalegajgcego piasku sypanego w czasie akcji zimowej.

7) Prace porzgdkowe po sezonie zimowym.

Odsniezanie i uszorstnienie (posypanie piaskiem) chodnikéw i schodéw dla pieszych

powinno sie odbywac wg standardéw zimowego utrzymania drogi wojewodzkiej nr 502.

Ad. 3.2.11. Przygotowanie terenu do odczytow WBGITR.

Przygotowanie terenu do odczytéw wykonywanych przez Wojewddzkie Biuro Geodezji

i Terendw Rolnych (WBGITR) obejmuje:

1) Wykoszenie trzcin na odcinkach umozliwiajgcych odczyty geodezyjne.

2) Kazdorazowe umozliwienie pracownikom WBGITR przeprowadzenia pomiarow.

3) Zapewnienie bezpiecznej tédki celem wykonywania prac takich jak:

a) wykoszenie trzcin,
b) montaz i obstuga pryzmatéw w punktach siatki geodezyjnej na filarach,
odbojnicach i konstrukciji.

4) Utrzymanie znakdw pomiarowych w nienaruszonym stanie i zachowanie najwyzszej
ostroznosci przy prowadzeniu prac utrzymaniowo-konserwacyjnych w ich
sgsiedztwie.

5) Informowanie o ewentualnych uszkodzeniach elementéw siatki geodezyjnej.

Ad. 3.2.12. Oczyszczenie i smarowanie mechanizmoéw podnoszenia.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.3. Instrukcja smarowania.

3.3. Roboty konserwacyjne.

Roboty konserwacyjne, objete ceng ryczattowg, zapewniajgce estetyke i trwato$é
okreslonych elementdéw konstrukcyjnych poszczegdinych obiektdow mostowych,
obejmujg swym zakresem (odpowiednio, w miare potrzeb):

3.3.1. Strefy chodnikowe.

3.3.2. Balustrady.

3.3.3. Belki gzymsowe.

3.3.4. Ustroje niosgce.

3.3.5. Podpory.

3.3.6. Elementy systemu odwodnienia.

3.3.7. Otoczenie obiektu.



Zasadnos¢ wykonania okreslonych robd6t konserwacyjnych na poszczegdlnych
obiektach okresla kazdorazowo Zamawiajgcy dokonujgc wpisu w Dzienniku eksploatacji
obiektow.

Ze wzgledu na charakter i zakres robét konserwacyjnych, przewiduje sie wykonywanie
poszczegdblnych czynnosci konserwacyjnych — w miare potrzeb.

Do Wykonawcy nalezy wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie robét konserwacyjnych,
prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu na lub pod obiektem, jak réwniez
zabezpieczenie uczestniczgcych w tym ruchu oséb lub pojazdow.

Wykonanie urzgdzen pomocniczych (takich jak rusztowania, pomosty robocze, ekrany
itp.) niezbednych do prowadzenia robot konserwacyjnych, nalezy roéwniez do
Wykonawcy.

Ad. 3.3.1.  Strefy chodnikowe.

W ramach robét konserwacyjnych wykonywanych w strefach chodnikowych przewiduje

sie:

1) Likwidacja lokalnych ubytkow i uszkodzen w warstwach nawierzchniowych.
Zaktada sie nastepujgce roczne obmiarowe ilosci progowe wykonywane w ramach
ryczattu dla poszczegolnych obiektow:

e 5,0 m?2 powierzchni chodnikow.

2) Wyrownanie uskokow i nierownosci (poprzez przetozenie) oraz uzupetnienie
lokalnych ubytkow w chodnikach oraz opaskach dojs¢ do obiektow, wykonanych
z drobnowymiarowych elementow betonowych lub kamiennych.
llo§¢ progowa objeta ryczattem:

e 10,0 m? - w przypadku przetozenia,
e 3,0 m? - w przypadku uzupetnienia ubytkdéw.

3) Uzupetnienie lub naprawa uszczelnieh stykow miedzy kraweznikami (spoinowanie)
oraz miedzy kraweznikami a elementami chodnikowymi.
llos¢ progowa:

e 3,0 m - w przypadku uszczelnien stykow miedzy kraweznikami (spoinowania),
e 10,0 m - w przypadku uszczelnien kraweznikéw z elementami chodnikowymi.

Ad. 3.3.2. Balustrady.

W ramach robot konserwacyjnych wykonywanych przy balustradach przewiduje sie:

1) Renowacja powtoki antykorozyjnej konstrukcji balustrad.
Po sezonie zimowym, najpézniej do konca czerwca kazdego roku, przewiduje sie
renowacje miejscowg zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, ograniczong do
miejsc skorodowanych oraz miejsc z uszkodzeniami mechanicznymi powtok.
Przewidywana ilos¢ progowa wymalowania dla kazdego obiektu to:
e 4% ogolnej powierzchni elementéw pokrytych powtokg antykorozyjna.

2) Renowacja powioki antykorozyjnej wystajacych, skorodowanych fragmentéw kotew
mocujgcych balustrady.

3) Zabezpieczenie balustrad uszkodzonych wskutek kolizji.

Ad. 3.3.3. Belki gzymsowe.

1) Likwidacja lokalnych ubytkéw betonu w gzymsach betonowych monolitycznych
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowaniem) naprawianych powierzchni.
Zaktada sie nastepujgce ilosci progowe wykonywane w ramach ryczattu:
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e 0,05 m3.

2) Renowacja powtoki antykorozyjnej elementéw stalowych.
Malowanie dotyczy jedynie tych stref gzymséw, w ktérych powtoka ochronna zostata
uszkodzona (odspojenia, tuszczenie itp.) lub widoczne sg Slady korozji. Zaktada sie
obmiarowe iloSci progowe wykonywane w ramach ryczattu:
e 0,5m2

Ad. 3.3.4. Ustroje niosace.
Likwidacja lokalnych ubytkéw betonu w elementach betonowych wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowaniem) naprawianych powierzchni.
Zaktada sie obmiarowe ilosci progowe wykonywane w ramach ryczattu:
e 0,03 m3.

Ad. 3.3.5. Podpory.
Likwidacja lokalnych ubytkow i wykruszen betonu w elementach betonowych podpér
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowaniem) naprawianych powierzchni.
Zaktada sie obmiarowe ilosci progowe wykonywane w ramach ryczattu:

e 0,05 m3.

Ad. 3.3.6. Elementy systemu odwodnienia.

W ramach robot konserwacyjnych systemu odwodnienia przewiduje sie m.in.:

1) Renowacja miejscowa powitoki antykorozyjnej rur lub rynien stalowych i zeliwnych
oraz elementow zamocowania przewoddw instalacji odwodnieniowej do konstrukcji
obiektu mostowego.

Malowanie dotyczy jedynie tych stref wymienionych elementéw, w ktérych powtoka
ochronna zostata uszkodzona (odspojenia, tuszczenie itp.) lub widoczne sg slady
korozji.

2) Uszczelnienie miejsc przeciekania wody w potgczeniach rur kanalizacyjnych.

3) Uszczelnienie stykéw elementéw wpustow.

4) Zabezpieczenie korpusu wpustu w przypadku kradziezy rusztu (kratki Sciekowej).

5) Wymiana uszkodzonego lub uzupetnienie brakujgcego fragmentu kanalizacii
deszczowej (dotyczy rewizji, dekli).

6) Uszczelnienie stykow gornych elementéw $ciekdw skarpowych (tapaczy) z
nawierzchnig bitumiczng.

7) Naprawa lokalnych uszkodzen oraz uszczelnienie stykéw pomiedzy
prefabrykowanymi elementami $ciekdw skarpowych.

Ad. 3.3.7. Otoczenie obiektu.

1) Wyréwnanie uskokoéw i nieréwnosci (poprzez przetozenie) oraz uzupetnienie
lokalnych ubytkow w umocnieniach stozkéw i skarp, wykonanych z elementéw
betonowych lub kamiennych, oraz w elementach wyposazenia znajdujgcych sie w
bezposdrednim sgsiedztwie obiektu.
llo§¢ progowa objeta ryczattem:

e 5,0 m?-w przypadku przetozenia,
e 3,0 m? - w przypadku uzupetnienia ubytkdw.

2) Likwidacja rozszczelnien i peknie¢ powstatych miedzy prefabrykatami umocnien
oraz eliminowanie uszkodzenh skutkujgcych podmywanie elementéw umocnien.



3) Uzupetnianie lokalnych wyrw i ubytkéw ziemi w stozkach i skarpach.

4) Likwidacja lokalnych ubytkow i wykruszen betonu w prefabrykatach schodéw
skarpowych.
llos¢ progowa objeta ryczattem dla obiektéw posiadajgcych schody skarpowe to:
e 0,3 m3 materiatu.

5) Regeneracyjne malowanie balustrad schodéw skarpowych.

6) Biezgce naprawy zapér zabezpieczajgcych przed wjazdem na most w czasie
otwarcia przesta zwodzonego dla jednostek ptywajgcych.

4. Koszty robot.

Ceny ofertowe okreslone ryczattowo, zarbwno w przypadku robot utrzymaniowych, jak

i konserwacyjnych oraz obstugi oswietlenia na mostach, muszg zawiera¢ wszystkie

koszty zwigzane z wykonaniem poszczegolnych rodzajow robét, w zakresie okreslonym

w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia oraz wszelkie koszty posrednie wptywajgce

na ostateczne ceny ryczattowe, w tym m.in.:

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

2) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

3) magazynowanie oraz dostarczenie materialtbw w miejsce przeznaczenia
(wbudowania);

4) Kkoszt pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi;

5) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i wycenione ryzyko;

6) podatki stanowigce koszt Wykonawcy obliczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

7) wykonywanie robét w dni wolne od pracy, swieta, niedziele, w godzinach nocnych;

8) organizacje zaplecza.

5. Wszelkie czynnosci zwigzane z eksploatacja mostéw winny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami BHP, Prawem o ruchu drogowym, Przepisami
zeglugi srodladowej i innymi poleceniami przedstawicieli Zamawiajgcego i
Gospodarki Wodnej.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi nalezy réwniez:

1) Szkolenie pracownikéw na stanowisku pracy.

2) Kazdorazowe umozliwienie prowadzenia ustug objetych Czescig Il niniejszego
zamdowienia, tj. ustug w zakresie branzy elektrycznej.

3) Prowadzenie ewidencji zatogi i odnotowywanie uwag (prowadzenie Dziennika
eksploatacji obiektow).

4) Sporzadzanie miesiecznych harmonograméw dyzuréw, wywieszanie ich w
widocznym miejscu i przestrzeganie ich.

5) Dbatos¢ o porzadek na moscie, w otoczeniu mostu i w pomieszczeniach dyzurki.

6) Egzekwowanie dyscypliny pracy i przestrzeganie przepisow.

7) Odpowiedzialnos¢ za kompletne wyposazenie mostu w osprzet i srodki
sygnalizacyjne niezbedne do bezpiecznego funkcjonowania mostu zwodzonego.

8) Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia powierzonego do eksploatacji mostu i
do przechowania.



9) Odpowiedzialnos¢ za prawidiowe postepowanie pracownikéw obstugi mostu przy
jego otwieraniu i zamykaniu.

10) Odpowiedzialno$¢ za przechowywanie, kompletowanie i uaktualnianie wszelkich
materiatow dotyczgcych mostu, jak i obstugi.

11) Zgtaszanie Zamawiajgcemu zauwazonych nieprawidtowosci i dokumentowanie tych
spostrzezen w Dzienniku eksploatacji obiektéw.

12) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zauwazonych usterek i nieprawidtowosci
w pracy urzgdzen elektrycznych.

13) Niezwloczne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich zaistniatych kolizji, wypadkow
i zdarzen nadzwyczajnych.

7. Forma dokonywania zgloszen.

Wszystkich wymaganych zgtoszen, o ktérych mowa powyzej w pkt 6 ppkt 11), 12), 13),
nalezy dokonywac w pierwszej kolejnosci telefonicznie, a nastepnie za posrednictwem
poczty elektronicznej na potwierdzenie faktu zgtoszenia telefonicznego. Dane
kontaktowe przedstawicieli Zamawiajgcego podane beda § 15 umowy ,Przedstawiciele
Stron”.

8. Obstuga mostéw musi by¢ zapewniona 24 godziny na dobe.

9. Dokumenty jakie winien prowadzi¢ Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia:
1) Dziennik stuzby zawierajgcy informacje na temat:
a) kto petni stuzbe,
b) ruchu jednostek ptywajgcych.
2) Dziennik eksploatacji obiektow zawierajgcy:
a) rejestr wykonanych czynnosci zwigzanych z utrzymaniem mechanizmoéw
(smarowania, wymiany olejow, przeglgdéw mechanizméw),
b) polecenia Zamawiajgcego w zakresie wykonania robot utrzymaniowych i robot
konserwacyjnych,
c) zapisy Wykonawcy o wykonanych czynnosciach utrzymaniowych i
konserwacyjnych,
d) zapisy Wykonawcy o zauwazonych nieprawidtowosciach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI II
CPV: 71.31.41.00-3 — Ustugi elektryczne

1. Opis obiektow mostowych, ktérych dotyczy ustuga bedgca przedmiotem
zamowienia.

1.1. Most zwodzony na rzece Wisle Kroélewieckiej (odnodze rzeki Szkarpawy) w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 502 Stegna — Nowy Dwor Gdanski w km 4+731 w
miejscowosci Rybina jest obiektem piecioprzestowym o dtugosci catkowitej 43,30 m.
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Srodkowe przesto stalowe zwodzone o rozpietosci 8,70 m, przesta state zelbetowe
o rozpietosciach 7,25 m, 7,35 m, 7,35 m, 7,25 m.

Nawierzchnia na przestach Zelbetowych oraz na przesle stalowym 2z zywic
metakrylowych.

1.2. Most zwodzony na rzece Szkarpawie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 502
Stegna — Nowy Dwoér Gdanski w km 4+903 w miejscowosci Rybina jest obiektem
piecioprzestowym o dtugosci catkowitej 50,08 m.

Srodkowe przesto stalowe zwodzone o rozpietosci 13,44 m, przesta state zelbetowe
o rozpietosciach 7,00 m, 7,715 m, 7,835 m, 7,00 m.

Nawierzchnia na przestach zelbetowych z asfaltobetonu, nawierzchnia na przesle
stalowym z zywicy epoksydowe;j.

W obu mostach przesta state sg zelbetowe, natomiast przesto zwodzone ma konstrukcje
stalowg. Przesto zwodzone obraca sie wokét osi poziomej przy pomocy silnika
elektrycznego z udziatem przeciwwagi. Przeciwwaga oparta jest na ramie na zasadzie
dzwigni dwuramiennej. Rama zamocowana jest na filarze.

Podczas podnoszenia przesta zwodzonego wjazd na most uniemozliwiajg zamkniete
rogatki, ktére sg sterowane elektrycznie. Dodatkowo na wjezdzie zainstalowana jest
sygnalizacja swietlna/dzwiekowa.

2. Przedmiot zaméwienia.

Czes¢ Il obejmuje zakresem przeglady oraz konserwacje instalacji i urzgdzen
elektrycznych na mostach na Wisle Krolewieckiej i Szkarpawie.

3. Zakres prac.

3.1. Okresowe badania i pomiary kontrolne instalacji i urzadzen elektrycznych

zgodnie z:

1) normg PN-HD 60364-6:2016-07 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢
6. Sprawdzanie”;

2) ustawg Prawo budowlane;

3) ,Wytycznymi wykonywania okresowych badan sprawnosci technicznej urzgdzen
oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych” COBOR ,Elektromontaz”,
Warszawa 1999 r.

3.1.1. Badania eksploatacyjne okresowe majg na celu sprawdzenie, czy stan
techniczny instalacji i urzgdzen elektrycznych w trakcie eksploatacji nie ulegt
pogorszeniu w stopniu stwarzajgcym zagrozenie dla ich dalszego bezpiecznego
uzytkowania. Okresowe sprawdzanie i proby instalacji oraz urzgdzen elektrycznych
pozwalajg okresli¢, czy wymagania stawiane instalacji (urzadzeniu) sg zachowane w
czasie ich uzytkowania.

3.1.2. Ustawa Prawo budowlane zaktada przeprowadzanie badan okresowych ochrony
przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektro-elektrycznych oraz badania
rezystancji izolacji obwodoéw elektrycznych w odstepach nie dtuzszych niz 5 lat.
Instrukcja bezpiecznej eksploatacji mostu okresla czestotliwosé wykonywania
pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen oraz pomiary rezystencji izolacji i
uziemienia napedu mostu i rogatek — 1 raz w roku.
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3.1.3. Okresowe sprawdzenie i proby powinny obejmowac:

1) Ogledziny dotyczgce ochrony przed dotykiem bezposrednim.
2) Pomiary rezystancji izolaciji.

3) Badania ciggtosci przewoddw ochronnych.

4) Badania ochrony przy dotyku posrednim.

5) Proby dziatania urzgdzen réznicowoprgdowych.

3.2. Cykliczne zabiegi konserwacyjne zgodnie z instrukcjg bezpiecznej eksploatacii

mostu, w szczegolnosci:

1) Wytaczniki krancowe — testowanie i smarowanie — 1 raz w miesigcu.

2) Styczniki gtéwnego silnika napedu mostu — wymieni¢ po 10 000 cykli pracy lub w
razie wadliwej pracy.

3) Przeglad i konserwacja gtéwnego silnika napedu mostu — suszenie i smarowanie —
1 raz w roku.

4) Przeglad rezystorow z pomiarem — 1 raz w roku.

5) Przeglad elektroluzownika — 1 raz w roku.

6) Przeglad rogatek pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym — 2 razy w roku.

7) Przeglad szafy sterowniczej wraz z pulpitem — 2 razy w roku.

8) Ogolny przeglad stanu instalacji i urzgdzen — 1 raz w roku, oraz po wytadowaniach
atmosferycznych.

3.3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie w sprawnosci

urzadzen elektromechanicznych, w tym:

1) Biezace naprawy rogatek.

2) Wymiana elementéw oswietlenia.

3) Usuwanie na biezgco awarii uktadéw i urzgdzen elektrycznych mechanizméw
podnoszenia, z wytgczeniem napraw silnika gtbwnego, w zadeklarowanym w ofercie
Wykonawcy czasie reakcji.

3.4. W celu dokonania napraw Wykonawca zapewni potrzebne do wbudowania
elementy.

3.5. Zakup i montaz elementow, dostarczenie ich na miejsce wbudowania, jak
i wykonanie i zastosowanie urzadzeh pomocniczych niezbednych do
prowadzenia robét (rusztowania, pomosty robocze, podnosnik) nalezy do
Wykonawcy i objete jest ryczattem.
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