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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST — nazwa zadania inwestycyjnego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogo6lne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania: ,,Projekt budowlany budowy wind przy pawilonach szpitalnych
nr 1l 1V, VI VI VL XVIT oraz wymiany windy w pawilonie szpitalnym nr XVIII

w SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i1 Psychicznie Chorych w Rybniku ™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotowa specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét dotyczy branzy
budowlanej, architektoniczno - konstrukcyjnej opracowanej dokumentacji projektowej.

Okreslone w normach panstwowych, branzowych, instrukcjach i1 przepisach zwigzanych
nalezy uwaza¢ za integralng cze$¢ Specyfikacji oraz nalezy je czytaé w potaczeniu
z Dokumentacja Projektowa (DP) oraz Specyfikacja (SST).

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST-01 Roboty przygotowawcze

SST -02 Roboty rozbidérkowe

SST-03 Roboty murowe

SST-04 Roboty z ptyt gipsowo — kartonowych

SST-05 Stolarka i $lusarka drzwiowa i budowlana

SST-06 Roboty wyktadzinowe

SST-07 Roboty tynkarskie

SST-08 lzolacje cieplne

SST-09 Ptytkowanie posadzek

SST-10 Roboty malarskie

SST-11 Koryto wraz z profilowaniem i zagegszczaniem podtoza

SST-12Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

SST-13 Nawierzchnie

SST-14 Betonowe obrzeza chodnikowe

SST- 15 Rusztowania

SST-16 Roboty ziemne

SST —17 Zbrojenie betonu

SST- 18 Beton

SST- 19 Izolacje przeciwwilgociowe

SST-20 Roboty pokrywcze dachu

SST- 21 Roboty blacharskie

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacja techniczng (ST) 1 szczegdétowymi specyfikacjami



technicznymi.
Szczegotowe specyfikacje techniczne obejmuja roboty: budowlane i towarzyszace.

Zakres prac obejmuje :

- roboty rozbidérkowe elementow budynkow wg projektu ,

- wytyczenie 1 budowa pomieszczen szybow windowych z przedsionkami ,

- cze$Sciowa wymiana stolarki drzwiowej w istniejacych pawilonach wg projektu ,
-wykonanie robot wykonczeniowych : tynkowanie , malowanie, wykonczenie $cian i posadzek.
Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej,

- wykonanie opasek odpryskowych ,

Szczegotowy zakres robdt zawarty jest w projekcie oraz w przedmiarach branzowych .

Zakres prac okreslony w szczegdlowych specyfikacjach ma zawiera¢ wywoz gruzu, ziemi
i ztomu samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km, oraz
odpadow do utylizacji wraz z odpowiednimi optatami.

Wszystkie prace budowlane na obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690
z po6zniejszymi zmianami)

Teren na ktorym jest polozona dzialka jest wpisany do Ewidencji Zabytkow , a
pawilony nr I, III, V, VII, VIII sa takze wpisane do Ewidencji Zabytkow.

Prace beda prowadzone na terenie i w obrebach czynnych pawilonow szpitalnych .
1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.43. budowie-nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.6. teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty



budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane-nalezy przez to rozumied
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.8. pozwoleniu na budowe-nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na

rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

1.4.9. dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy ,protokoty odbiorow
czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw ,a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu-takze dziennik montazu.

1.4.10.dokumentacji powykonawczej-nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11.aprobacie techniczne-nalezy przez to rozumieé¢ pozytywnag ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12.wlasciwym organie-nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.14. organie samorzadu zawodowego-nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw ( Dz U.z 2001 r. Nr 5 ,poz. 42 z pdzn.zm.).

1.4.15. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. optacie-nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.17. drodze tymczasowej(montazowej)-nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania., przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy-nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.20. rejestrze obmiaréw-nalezy przez to rozumie¢ akceptowanag przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacag do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru



budowlanego.

1.4.21.laboratorium-nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrob6éw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre§lone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do speniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.28.ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajace odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca
kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych 1 znikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi(eksploatacji)-opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn ,okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi(eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymagan — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z 0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.



1.4.34. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.35. urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczanie lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy ,ogrodzenia ,place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.36.robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.37. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupelniajagcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.4.38. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Informacje o terenie robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i i dwa
komplety SST.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci



liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, i wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody spoteczno$ci bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub
podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy ,az do zakonczenia i odbioru
robot.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez
Wykonawce na jego koszt przez caly okres trwania budowy.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Nie przewiduje si¢ szczegodlnych
warunkow dotyczacych organizacji ruchu. Dojazd na teren robdot z dréog 1 utwardzen
wewngtrznych. Nalezy przestrzega¢ ogo6lne przepisy o ruchu drogowym . W przypadku montazu
znakow informacyjnych drogowych nalezy sposob rozmieszczenia uzgodni¢ w Wydziatem
Drog Urzedu Miasta.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach okre§lonych przez
Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Tablica informacyjna budowlana musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U . Nr 198 ,p0z.2042 ).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wypetienia wymagan okreslonych powyzej nie podlega
odregbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wtagczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

b) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

c) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majagce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wglad na:

1) lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

€) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie materialy nie nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania lub okreslone w SST
zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub do utylizacji lub w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

Wykonawca w celu usunigcia ww. materiatow winien uwzgledni¢ koszty utylizacji
materialdow odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalno$cia ( np. optaty za wysypisko).
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do okazania kart przekazania odpadow
na rodzaj i ilo$§¢ odpaddéw wynikajaca z obmiaréw robot.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnosciag . W strefach niekorzystnego wptywu
prowadzonych robot Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak ,aby skutki jego dzialalnosci nie



wptynety na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z terenem budowy.
1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw — ochrona chodnikow i jezdni.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Chodnik w rejonie wjazdu zostanie rozebrany i odtworzony — zgodnie z projektem.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia dla robot wymagajacych jego sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego lub daty potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do momentu odbioru ostatecznego.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ zadowalajacy stan
wykonanych roboét przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia i przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych



z wykonywaniem robot. Wszelkie straty , Koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem

przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;j
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.11 . Roboty tymczasowe i towarzyszace

a. roboty towarzyszace
- roboty rozbiorkowe,
- uporzadkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpadow,
- niezbgdne przekucia przez $ciany i stropy

b. roboty tymczasowe
- zabezpieczenie terenu 1 pomieszczen 1 przygotowanie do prowadzenia w/w robot,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych .

1.5.12. Nazwy i kody robot wg wspdlnego stownika zamowien CPV

2. Materialy

Nazwy handlowe materialow jezeli zostaly uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materialow.

2.1. Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby budowlane muszg posiadac :

- oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
Stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

11.08.2004 r.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowe;j
Certyfikacji na ten znak zgodnie z ustawa z dnia 30.08.2002 r.( Dz. U. Nr 166, poz.1360).

- deklaracje¢ zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r. potwierdzajaca n jego wytaczng odpowiedzialno$¢ ,ze wyrdb, proces
wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym-
deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobata Techniczna.

Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zalacznik do Rozporzadzenia MSWiA z dnia
24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spelnia¢é wymogi zawarte w ustawie Prawo
Budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. Zmianami),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690 z pdzn. Zmianami) oraz aktualnie obowigzujacych normach.



2.2. Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
i odpowiednie krajowe oceny techniczne + deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
1 niezaptaceniem.

2.34 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym ,jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.6. Odbior materialow na budowie

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadaé: certyfikat na znak bezpieczenstwa
dla wyrobow podlegajacych certyfikacji , certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnosci dla
wyrobow nie podlegajacych certyfikacji. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich
wbudowywania. Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos$¢ 1 wihasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Na
kazdorazowe wezwanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
odpowiednie dokumenty potwierdzajace pochodzenie, jako$¢ 1 spelnienie parametrow
technicznych dostarczanych na teren budowy materiatow. W razie watpliwosci co do jakosci



materiatdéw inspektor moze zazada¢ przeprowadzenie badan tych materiatdw. W razie
potwierdzenia zastosowania niewlasciwego material€ koszt badan ponosi Wykonawca.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
( pekniecia, ubytki, zgniecenia ).

2.7 . Materialy z rozbiorki

Materialy rozbiorkowe stanowig wilasno$¢ Zmawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
segregacji materiatow z rozbiérek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych
robot ,na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

W przypadku wykonywania robdt z rusztowan - ~montaz rusztowan musi wykonac
przeszkolona brygada pracownikow. Odbidor zmontowanego rusztowania musi by¢
udokumentowany w formie protokotu odbioru 1 przekazania do eksploatacji.

Rusztowanie musi spelnia¢ wszystkie wymogi okreslone w normie PN-78/M-47900-02
»Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja”

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow przed
uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi.
Material z rozbidrki moze by¢ przewozony dowolnym sSrodkiem transportu na sktadowisko



komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materialy przedstawiajace wartos¢ jako
material budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materiatly w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(plan bioz),

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa ,specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czesé Umowy,
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji
Przekazane przedmiary robdt sa jedynie elementem pomocniczym do wyceny robot
o wszelkie pomini¢cia w przedmiarach robot wystepujacych w dokumentacji projektowe;j
nie zwalniaja Wykonawcy od ich wykonania w ramach Ceny umownej..

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna robot okreslonych w

dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wykonczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



5.2.5. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu
prowadzenia robot.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatbw oraz robot
Z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST,
normach i wytycznych.. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do danych dotyczacych
zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowe. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobierania probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,



Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) b¢da przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatdéw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatoéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowej Oceny
Technicznej oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polska Normg lub

e Krajowa Oceng Techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do czasu przejecia robot
przez Zamawiajacego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z paragrafem 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika bud. protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, metody realizacji
1 harmonograméw robot;
e terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu;
e zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat;
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt — jezeli zajdzie taka konieczno$¢ -
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST .



[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy;
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
c) protokoty odbioru robot;
d) protokoty z narad i ustalen;
e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
f) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
g) Korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot- jezeli zajdzie taka konieczno$¢ - bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym ,dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot oraz ogodlnymi zasadami
przedmiarowania robot opisanymi w poszczeg6élnych rozdziatach KNR..

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreSlenia ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach i innych publikatorach norm i naktadow rzeczowych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okres§lonymi w dokumentacji projektowej
1 przedmiarze robot.
Jesli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej objetosci
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci ktore majg byc



obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);
e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi;
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czes$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Do odbioru powinny by¢ przedtozone certyfikaty ,deklaracje zgodnosci itp. zabudowanych
materialow .

Badanie materialow zastosowanych do wykonania elementdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zatgczonych certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp. wystawionych przez producenta



oraz zaswiadczen Wykonawcy z kontroli jakosci elementow., stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatlow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢é wymienione
zauwazone usterki.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci), wartosci oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ od odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupelniajacych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymiw
ilosci 2 egzemplarze,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy 1 ew.
uzupehniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST , atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow, krajowe
oceny techniczne , ocena wlasciwosci uzytkowych,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,



10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz kopie¢ zgloszenia do zasobow geodezyjnych,

12. o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa Budowlanego ),

W przypadku, gdy w komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1,,0dbidr ostateczny (koncowy)
robot”.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie

a) oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,



b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) opftaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie zabudowanych materiatdéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz.
88z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 628
Z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.

U. nr 209, poz. 1780)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie



ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6zn. Zmianami),

Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. dotyczace
og6lnych warunkow obowiazkowego ubezpieczenia OC dla architektow i Inspektorow
nadzoru (Dz. U. Nr 41, poz. 367 ).

Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniajace
Rozporzadzenie dotyczace zatwierdzen i kryteriow technicznych dla pojedynczych
wnioskow produktéw budowlanych).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom I, I, I1L, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydawca OWEOB
Promocja Sp.,. z 0.0., Warszawa 2005.

oraz inne Normy Europejskie rOwnowazne z wyzej wymienionymi .



