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1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie oczyszezalni wod opadowych na istniejg-

cym kolektorze kd 2 x (@ 500/1200 mm, odprowadzajgcym wody deszczowe z terenu
miasta Tczewa do rzeki Wisty w km 306+920, istniejgcym wylotem nr XVII, opracowano
na zlecenie Gminy Miejskie] Tczew z siedzibg w Tczewie.

Umowa o wykonanie przedmiotu zamowienia ,Wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej budowy oczyszezalni wod opadowych odprowadzanych istniejgcg kanalizacjg
deszczowg z terenu miasta Tczewa do rzeki Wisty w km 9064920, kolektorem deszczo-
wym kd 2 x @ 500/1200 mm — wylot nr XVII“ zawarta w dniu 21.04. 2017 r. pomiedzy
Gming Miejskg Tczew z siedzibg w Tezewie, Pl. Pitsudskiego 1, a Biurem Projektowym KrK
z siedzibg : ul. Obroncow Westerplatte 24, 83 110-Tczew.

1.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie oczysz-

czalni wéd opadowych odprowadzanych ze zlewni terenu miasta Tczew, cigzgcej do wylo-
tu kanalizacji deszczowej nr XVIl, usytuowanego w lewej skarpie rzeki Wisty w km
906+920.

Zakres opracowania uzgodniony ze zleceniodawcy dotyczy dolnego odcinka kolektora
deszczowego 2 x @ 500/1200 mm usytuowanego na dz. nr 372, obreb 9, karta mapy 2,
miasto Tczew.

Celem projektowanej oczyszczalni jest oczyszczenie wod opadowych sptywajgcych ze
zlewni miasta Tczewa istniejgcym kolektorem deszczowym 2 x @ 500/1200 mm przed
wprowadzeniem do rzeki Wisty.

1.3. Wykorzystane materiaty i opracowania

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wg stanu na dzien 25 maj 2017 .

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa nr.
WRM.6727.2.46.2017.AC z dnia 24.05.2017 r. - teren dziatek nr 372, obreb 9, miasto
Tezew.

Decyzja Starosty Tczewskiego z dnia 11.07.2008 r nr WR.6223/10/s/08 udzielajgca
Gminie Miejskie] Tezew, Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1, pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wod opadowych z terenu miasta Tczewa do rzeki Wisty w km 9064920
wylotem nr XVII — 2 x @ 500/1200 mm, w iloéci Q max = 2982,00 I/s, po oczyszczeniu w
urzadzeniach oczyszczajgcych.

Projekt budowlano-wykonawczy budowy zabezpieczen przeciwpowodziowych lewego
brzegu Wisty w Tczewie w potfgczeniu z budowg przystani zeglarsko-pasazerskiej w mie-
dcie Tezewie - opr. Biuro Inzynierii Wodnej i Ochrony Srodowiska J. Gajda w Gdanisku, li-
piec 2001 r.
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*  Kompleksowy perspektywiczny program gospodarki wodno-sciekowe] miasta Tczewa -
opr. Biuro Studialno-Projektowe Infrastruktury Technicznej ,,INFRATECH” Sp. z o.0.
w Gdansku, 1993 r.

* Katalog separatoréw EKOL-UNICON Sp. z 0.0.

*  Mapy do celéw informacyjnych - m. Tczew w skali 1:500

s Oczyszczalnie sciekdw - B. Cywinski - Arkady 1983 r.

*  Projektowanie sieci kanalizacyjnych - W. Btaszczyk - Arkady 1965 r.
*  Pomiary liniowe i wysokoéciowe

2. STAN ISTNIEJACY
Niniejsze opracowanie dotyczy wdd opadowych odprowadzanych istniejgca kanalizacjg deszczowa

z terenu miasta Tczewa ze zlewni nr XVII o powierzchni 99 ha, kolektorem zbiorczym 2 x @ 500 mm
przechodzacym w @ 1200 mm do wylotu nr XVIl w lewe] skarpie rzeki Wisty w km 906+920.
Obecnie wody opadowe z terenu miasta Tczewa odprowadzane sg istniejgcg kanalizacjg deszczowg
bez oczyszczenia.

Wylot nr XVII 2 x @ 500 mm o konstrukeji betonowej wyposazony w klapy zwrotne stalowe. Przy-
czdtki betonowe, rynna odptywowa umocniona betonem, w dolnym odcinku brukiem. Stan wylotu
dobry. Rzedna wylotu 5,56/5,60 m n.p.m.Kr.

Kolektor deszczowy wykonany z rur betonowych 2 x @ 500 mm na odcinku od wylotu (hm 0+000) do
studni rewizyjnej w hm 0+031, utozony jest ze spadkiem podtuznym i=32,90%o..

Odcinek rurociggu miedzy istniejgcymi studniami od 0+045 do 0+071 utozony jest z rur betonowych
@ 1200 mm ze spadkiem 4,09%.. Dalszy odcinek kolektora wykonany jest z rur betonowych
@ 1200 mm z minimalnym spadkiem.

Stan techniczny kolektora i usytuowanych na nim budowli jest dobry.

Maksymalny przeptyw na wylocie Qmax = 2982,0 I/s.

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem (lokalizacja oczyszczalni w hm 0+025,5 + 0+037) ko-
lektor o Srednicy 2 x @ 500 mm usytuowany jest na dziatce nr 372. obreb 9, mapa 2 - stanowiacej
wiasnos¢ Gminy Miejskiej Tczew, Plac Marszatka J. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew.

3. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie rozeznania wykonywanych w tym rejonie robét ziemnych oraz innych opracowan do-
kumentacyjnych, mozna stwierdzi¢ wystepowanie w gdrnej warstwie gruntow nasypowych, a w niz-
szych warstwach namutdw piaszczystych  z mozliwoscig przewarstwien piaskiem gliniastym i pia-
skiem pylistym. Grunty kat. 1I-111.

Zwierciadto wody gruntowej w tym miejscu uktada sie w zaleinosci od zwierciadta wody w Wisle -
stabilizujgc sie w granicach rzednych 3,0 - 6,5 m n.p.m.

4. PROJEKTOWANA OCZYSZCZALNIA WOD DESZCZOWYCH — DWUKOMOROWY OSADNIK
WIROWY EOW-2 360/3600(S} ORAZ SEPARATOR LAMELOWY ESL 360/3600/Z(S}

4.1 Zrédia zanieczyszczen i jakoéé wod deszczowych

Zanieczyszezenie wod deszezowych z terenu miasta Tezewa mogg pochodzié:
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4.2

5.

- zanieczyszczenia typu mineralnego (piasek) gtéwnie z ulic,

- zanieczyszczenia ropopochodne ze srodkdw transportowych ulic, parkingéw, pla-
cOow manewrowych,

- opady pytu sptukiwane wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wa-
runkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu éciekdéw do wédd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U z 2014 r. poz.
1800), odprowadzane wody opadowe i roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne powinny
byé oczyszezone w taki sposéb aby w odptywie do odbiornika zawartoéé zawiesin nie byfa
wieksza niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych - nie wieksza niz 15 mg/I.

llosé wod deszczowych
llos¢ wod deszczowych z terenu miasta Tezewa przyjeto na podstawie Operatu wodno-

prawnego na odprowadzenie wod opadowych z terenu miasta Tezewa do rzeki Wisty istnie-
jacymi wylotami - 2003 r. i Aneksu do Operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wod
opadowych z terenu miasta Tczewa do rzeki Wisty istniejgcymi wylotami zlokalizowanymi
na lewym brzegu rz. Wisty — 2008 r., oraz Decyzji Starosty Tczewskiego z dnia 11.07.2008r
nr WR.6223/10/s/08.

Obliczenia kolektoréw wykonano metodg statych natezen deszczéw z uwzglednieniem
wspotczynnika opdznienia, przy natezeniu deszczu 131 I/s/ha o czasie trwania 15 minut
i prawdopodobienstwie wystepowania raz na 5 lat:

q=1311/s/ha
t =15 min.
p=20%

Wyliczona ilos¢ wéd deszczowych odprowadzanych do rzeki Wisty wylotem nr XVII
2 x @ 500 mm wynosi:

- powierzchnia zlewni - 99,0 ha

- Qo 341,6 |/s (3 ciggi po 114 I/s)

- Q 569,2 |/s (3 ciggi po 190 I/s)

- Qmax =2982,91/s (3 ciggi po 994 |/s)

DOBOR URZADZEN DO OCZVSZCZANIA WOD DESZCZOWYCH

Dla oczyszczania odprowadzanych wdd deszczowych w stopniu zapewniajgcym usuniecie
zawiesin oraz substancji ropopochodnych do wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu Mini-
stra Srodowiska z dnia dnial8 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz  w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1800), dobrano oczyszczalnie
firmy ,,Ekol-Unicon” sprawdzone w dziataniu i gwarantujgce wysoki stopien usuniecia zanie-
czyszczen.

W sktad oczyszczalni wechodza:

- dwukomorowy osadnik wirowy EOW-2360/3600(5) oraz separator lamelowy
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ESL360/3600/7(S) lub inny réwnowazny oraz dwie studnie kierunkowe

@3000 mm

5.1. Dane wyjsciowe

®  Zuot- Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 500 [mg/dm?3]

o Zyyot- Stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm?]

e Przeptyw maksymalny Qumax= 2982dm3/s

e Opad nominalny gnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekdw do wéd lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego). Opady o intensywnosci nie wiekszej od 15 dm3/s*ha generujg 88% rocznej
wysokosci opadow.

e Przeptyw maksymalny Quom = 342 dm?/s

5.2. Dobdr
Wymagana skutecznosé usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym
_(Z1-Z2)x100% _
Mrmin 2 80%
Dla powyzszych przeptywow i skutecznosci dobrano uktad podczyszczajgcy sktadajgcy sie
z osadnika wirowego EOW-2 360/3600 S oraz separatora lamelowego ESL 360/3600/Z S
o nastepujacych parametrach:

Osadnik wirowy

- $rednica pierwszego zbiornika osadnika: 5000 mm

- $rednica drugiego zbiornika osadnika: 3000 mm

- przepustowosé nominalna urzgdzenia 340 dm3/s

- przepustowosé maksymalna urzadzenia 3400 dm3/s

- pojemnosé magazynowania osadu: 67650 dm?
Separator lamelowy

- wymiary wewnetrzne zhiornika separatora: 4600 x 5600 mm
- przepustowosé nominalna urzgdzenia 360 dm3/s
- przepustowos¢ maksymalna urzadzen: 3600 dm?3/s
Zaprojektowane urzgdzenia w uktadzie podczyszezajgcym nie posiadajg wewnetrznego ka-
natu odcigzajgcego (by-passu); oznacza to, ze wszystkie Scieki wptywajgce do urzgdzen
oczyszczajgcych ulegajg podczyszezaniu w uktadzie separacji. Jednoczesnie zaprojektowane
rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo dla zdeponowanych wczeénie] zanieczyszezen do
swojej maksymalne] przepustowosci hydrauliczne] wynoszgce] 3600dm3/s bez ryzyka wy-
ptukania depozytdw.

6. SKUTECZNOSC OCZYSZCZANIA

6.1. Skuteczno$€ oczyszczania osadnika wirowego EOW-2

Skutecznosé zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym EOW-2 360/3600 S
dla przeptywu Qnom = 342 dm3/s wynosi >80% (wzgledem zawiesiny ogdlnej o zatozonym
sktadzie frakcyjnym).
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Stopien oczyszczania zawiesin spetnia wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Sro-
dowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800}.
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Przeplyw nominalny Qnem [dm3/s]

Zgodnie z zatgczong krzywg sprawnosci oszacowac mozna skutecznosé¢ zatrzymywania za-

wiesiny w osadniku dla przeptywdw wyzszych od nominalnego.

¢ dla przeptywu nominalnego urzgdzenia Qnomso%=360dm3/s skutecznos$é zatrzymywania
zawiesiny wynosi ~80%;

s dla przeptywu dwukrotnie wiekszego od nominalnego urzgdzenia
(2*Qnomso%=720 dm?3/s) skutecznosé zatrzymywania zawiesiny wynosi ~69%;

o dla przeptywu trzykrotnie wiekszego od nominalnego urzgdzenia
(3*Qnomso%=1080 dm?3/s) skutecznoié zatrzymywania zawiesiny wynosi ~61%.

o dla przeptywu czterokrotnie wiekszego od nominalnego urzgdzenia
(4* Qromso%=1440 dm?3/s) skutecznosé zatrzymywania zawiesiny wynosi ~52%

6.2. Skutecznosé separatora ESL

Stopien obcigzenia separatora przeptywem nominalnym ze zlewni wynosi:

N = Qnom / Q2 =(342/3600) x 100% = 9,5%

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji ropopochod-
nych przy zastosowaniu separatora ESL, skutecznos¢ separacji wyniesie >99% dla przeptywu
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342 dm3/s, ktore stanowi 9,5% maksymalnego obcigzenia hydraulicznego urzgdzenia.
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Z powyzszej krzywej sprawnosci mozna odczytac:

o dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=360 dm?3/s)

skutecznoéé separacji wynosi ~99%;

o dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=720 dm?3/s)

skutecznoéé separacji wynosi ~97%,;

o dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=1080 dm?3/s)

skutecznosé separacji wynosi ~92%.

Skutecznoéé usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym ze zlewni
wyniesie >99%. Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

7. BUDOWA | ZASADA DZIALANIA URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH

7.1. Budowa i zasada dziatania osadnika wirowego EOW-2
Osadnik do podczyszczania wod deszczowych EOW-2 jest urzgdzeniem stuzgcym do wydzie-
lania zawiesiny fatwoopadajgce] o gestosci wiekszej od 1 kg/dm? ze $ciekdw deszczowych

ptynacych kanalizacjg rozdzielczg.

Urzgdzenie zbudowane jest z dwoch cylindrycznych zbiornikéw potaczonych rurg centralng.
Pierwszy zbiornik przeznaczony jest do wydzielenia z wéd deszczowych zanieczyszezen opa-
dajgcych (zawiesiny). Drugi zbiornik podzielony jest na dwie komory. Pierwsza komora sta-
nowi ,putapke czesci ptywajgcych”, druga - petni role komory odptywowej. Rura wlotowa
umieszczona stycznie do pobocznicy zbhiornika wymusza ruch wirowy Sciekdw. Wylot
7 pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje sie w centralnej czesci. Dzieki takiej
konstrukeji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprécz sity grawitacji,




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
oczyszczalni wad opadowych odprowadzanych istniejgcym wylotem nr XV1l z terenu miasta Tczewa do rz. Wisty w km 906+920

sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysokg sprawnos¢ separacji zawiesiny przy
wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urzgdzenie posiada stosunkowo
matg powierzchnie w planie.

Zanieczyszczenia lekkie wypychane sg z pierwszej studni przez otwdr w rurze centralnej do
zhiornika drugiego do tzw. putapki czesci ptywajgcych”, ktéra jest wydzielona w zbiorniku
drugim. W miare zwiekszania naptywu, $cieki w zbiorniku pierwszym wirujg coraz intensyw-
niej. Zwierciadto $ciekéw podnosi sie. Zanieczyszczenia ptywajgce, ktdre nie zostaty wyptu-
kane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sptywu, podnoszg sie wraz ze zwiercia-
dtem Sciekéw az do przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej zwanej "czerpnig Corio-
lisa". Z chwilg przekroczenia poziomu krawedzi — czedci ptywajgce zostajg wceiggniete do
srodka rury centralnej i przeptywajg wraz ze strumieniem $ciekow zatopionym przewodem
wlotowym do ,putapki czedci ptywajacych” w zbiorniku drugim. Scieki przeptywaja do ko-
mory wylotowej poprzez otwér znajdujgcej sie w dolnej czeéci komory. W razie koniecznosci
urzgdzenie wyposazone jest w przelew, ktéry tgczy bezposrednio pierwszg studnie z komorg
wylotowg znajdujgcy sie w drugiej studni.

7.2. Budowa i zasada dziatania separatora lamelowego ESL.

7.2.1.. Zasada dziatania

Scieki deszczowe oczyszezone z zawiesiny wplywajg do komory wlotowej separatora, w kté-
rej nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia sciekéw do komory sepa-
racji {(srodkowa komora urzgdzenia). Oddzielanie zanieczyszczen ropopochodnych od wody
nastepuje dzieki zjawisku flotacji (grawitacyjnego rozdziatu olejow i wody) podczas pozio-
mego przeptywu zanieczyszczonych wod przez sekcje lamelowe (zaluzjowe) umiejscowione
w Scianach o specjalnej konstrukgji.
7.2.2. Budowa

Zbiornik EU5600/4600 stanowigcy korpus separatora wykonany jest jako prefabrykowany,
modutowy, zelbetowy sktadajgcy sie z elementdw potéwkowych dennicy, elementdéw nad-
stawowych oraz pokryw zaprojektowanych na indywidualne obcigZzenia. Poszczegdlne ele-
menty zbiornika fgczone sg ze sobg przy uzyciu systemu skrecanego. Korpus separatora wy-
konany jest z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150. Zbrojenie
wykonane ze stali A-lll. Korpus urzadzenia wykonywany jest zgodnie z aprobata techniczng
ITB. Prefabrykowane elementy korpusu muszg by¢ wykonywane w systemie zgodnosci 4 —
potwierdzonym przez ITB, oraz byé poddawane badaniom biezgcym obejmujgcym spraw-
dzenie wytrzymatosci na éciskanie i nasigkliwosci w przypadku betonu oraz ksztattu, wymia-
row oraz wykonania i wygladu w przypadku elementéw prefabrykowanych zgodnie z wyma-
ganiami wtasdciwej im aprobaty. Wyniki badand muszg byé przedstawione przez producenta.
W elemencie dennicy wykonany jest monolityczny skos w miejscu potgczenia Sciany bocznej
z dnem, co eliminuje wystepowanie skamieliny osadowej. Dno zbiornika grubosci co naj-
mniej 250 mm, gruboéé écianki co najmniej 180 mm. Pokrywy o grubosci dostosowane] do
obcigzen statych (ruch pojazdéw, ciezar zasypki gruntowej) oraz od obcigzen zmiennych
(klimatycznych i technologicznych).
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8.

Elementy majg wyprofilowany zamek potgczeniowy do potgczen poziomych, ktérych szczel-
noéé zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek gumowych i skrecenie z uzyciem
elementéw i srub wykonanych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.
Wewnagtrz zbhiornika znajdujg sie przegrody zelbetowe wydzielajgce komory: wlotowg, ma-
gazynowania i wylotowa. Wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozli-
wiajgca kontakt z doptywajgcymi wodami opadowymi | wyptukiwanie odseparowanych za-
nieczyszczen
W komorze magazynowania montowane sg pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym
wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z odpornego chemicznie i wy-
trzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego ABS i/lub PEHD. Pakiety wyposazone sg
w linki, a pokrywa we wtazy zeliwne odpowiednich rozmiardw, co umozliwia wyciggniecie
pakietdw z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza.
Konstrukeja urzadzenia zapewnia jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie kie-
rowanym do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe, a same pakiety
wspomagajg dodatkowo usuwanie zawiesin.
¢ Separator lamelowy ESL zapewnia skutecznos¢ usuwania substancji ropopochodnych
>99% dla Qnom redukujgc je wowczas do poziomu <5 mg/dm3 tym samym spetniajgc
wymogi Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. {Dz. U. 137 poz. 984).
¢ Wyposazenie dodatkowe: Istnieje mozliwos¢ wyposazenia separatora w instalacje alar-
mowg informujgcg uzytkownika o koniecznosci usuniecia zgromadzonych w separatorze
zanieczyszcezen ropopochodnych.

ZALETY DODATKOWE DOBRANEGO UKtADU URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH
¢ Budowa urzadzen podczyszczajgcych zapewnia odpowiednig skutecznos$¢ oczyszczania

w przypadku pracy urzadzen w warunkach podtopienia. W przypadku okresowego wy-
stgpienia podtopienia sieci kanalizacyjnej spowodowanej wysokim poziomem $ciekow
w odbiorniku, pomimo obnizenia zdolnoéci urzgdzenia do wytworzenia wiru w pierwszej
komorze osadnika wirowego, w urzgdzeniu wcigz bedzie wydzielana zawiesina ze $cie-
kéw w wyniku wydfuzenia czasu zatrzymania $ciekow w osadniku i zmniejszenia predko-
Sci przeptywu. Zabezpieczeniem przed wynoszeniem zdeponowanych osadéw z osadni-
ka jest odpowiedni poziom krawedzi rury centralnej.

¢ W komorze osadnika wirowego EOW-2 umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy
umozliwia wprowadzenie sciekdéw stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch
wirowy Sciekdw. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje sie w cen-
tralnej czesci. Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wyko-
rzystaniu oprocz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysokg
sprawnos¢ separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym
idzie urzgdzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie zabudowy w stosunku do ilosci
oczyszczanych Sciekdw. Mniejsze gabaryty urzgdzenia majg istotne znaczenie w kwe-
stiach transportu i posadowienia.

e Czyszczenie jak i wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych osadnika wirowego EQW-2
odbywa sie w sposdb prosty z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
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urzgdzen. Usuwanie zgromadzonych depozytéw (piasek, substancje ropopochodne) od-
bywa sie z powierzchni terenu za pomocg wozu asenizacyjnego.

e Osadniki wirowe EOW-2 objete sg Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska
AT 10S$-PIB:AT/2015-08-0378

e Osadnik wirowy EOW-2 zapewnia efekt oczyszczania ponizej 100 mg/dm? zawiesiny
ogdlnej tym samym spetniajgc wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24.07.2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984).

s 7Zbiornik EU5000 bedgcy pierwszym korpusem dwukomorowego osadnika wirowego
EOW-2 wykonany jest jako prefabrykowany, modutowy, zelbetowy sktadajgcy sie z ele-
mentéw potéwkowych dennicy, elementéw nadstawowych oraz pokryw zaprojektowa-
nych na indywidualne obcigzenia. Poszczegdlne elementy zbiornika tgczone s3 ze sobg
przy uzyciu systemu skrecanego. Korpus separatora wykonany jest z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnoéci W8, mrozoodpornosci F150. Zbrojenie wykonane ze stali A-1Il.

W elemencie dennicy wykonany jest monolityczny skos w miejscu potgczenia Sciany bocznej

z dnem, co eliminuje wystepowanie skamieliny osadowej. Dno zbiornika grubosci co naj-

mniej 250 mm, gruboéé écianki co najmniej 180 mm. Pokrywy o grubosci dostosowane] do

obcigzen statych (ruch pojazdéw, ciezar zasypki gruntowej) oraz od obcigzen zmiennych

(klimatycznych i technologicznych).

Elementy majg wyprofilowany zamek potgczeniowy do potgczen poziomych, ktérych szczel-

no$¢ zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek gumowych i skrecenie z uzyciem

elementdw i érub wykonanych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

W pokrywie znajdujg sie otwory kontrolne i eksploatacyjne.

Korpus urzgdzenia wykonywany jest zgodnie z aprobatg techniczng ITB. Prefabrykowane

elementy korpusu muszg by¢ wykonywane w systemie zgodnosci 4 — potwierdzonym przez

ITB, oraz by¢ poddawane badaniom biezgcym obejmujgcym sprawdzenie wytrzymatosci na

sciskanie i nasigkliwosci w przypadku betonu oraz ksztattu, wymiaréw oraz wykonania i wy-

gladu w przypadku elementéw prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami wtasciwe] im

aprobaty. Wyniki badan muszg by¢ przedstawione przez producenta.

s Drugi zbiornik osadnika wirowego EOW-2 zbudowany jest z prefabrykowanych elemen-
tow betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wo-
doszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetfniajgcego wyma-
gania normy PN-EN 1917:2004. Prefabrykowane elementy korpusu posiadajg - w zalez-
nosci od srednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych CE na zgodnoéé z Normg PN-EN 1917:2004.

W sktad oczyszczalni wchodzi:

- dwukomorowy osadnik wirowy EQOW-2360/3600(S) oraz separator lamelowy

ESL360/3600/2(5) lub inny réwnowazny oraz dwie studnie kierunkowe

¢ 3000 mm

Wody opadowe odprowadzane z terenu miasta Tczewa wylotem kanalizacji deszczowe]
nr XVIlI do rzeki Wisty po oczyszezeniu w dwukomorowym osadniku wirowym EOW-
2360/3600(S) oraz separatorze lamelowym ESL360/3600/Z(S) spetniajg wymogi Rozpo-

[ 11 ‘
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rzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie sub-
stancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1800).

9. KONTROLA JAKOSCI ODPROWADZANYCH WOD

Jako punkty kontroli jakosci wod deszczowych odprowadzanych kolektorem 2 x @ 500/1200
mm proponuje sie:

- wylot nr XVII 2 x @ 500 mm,

- studnie zmiany kierunku @ 3000 mm w hm 0+025.

10. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
10.1. Roboty przygotowawcze

Oczyszczalnia wod deszczowych usytuowana jest przy skrzyzowaniu ulicy Polnej z ulicg Nad-
brzeing. W zwigzku z czym na czas robdt nie zachodzi koniecznoéé wytgcezenia z ruchu od-
cinka skrzyzowania ulic Polnej z Nadbrzezng.

Roboty nalezy rozpocza€ od wytyczenia w terenie lokalizacji oczyszczalni oraz miejsc kolizji
z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego (kolektor ks, wodocigg i kabel telefoniczny).

Przez teren projektowanej oczyszczalni na dz. nr 372 przebiega kolektor deszczowy
@200 mm (przykanalik) odprowadzajgcy wody z kratki sciekowe] do istniejgcej studniw hm
04031, odcinek tego kolektora o dtugosci 10,0 m koliduje z projektowang oczyszczalnia.
Przykanalik ten krzyzuje sie z istniejgcym kolektorem deszczowym ®©250 mm i w tym miej-
scu do niego nalezy dokona¢ wtgczenia przykanalika ©200 mm przy pomocy studni
©1000 mm.

Nalezy bezwzglednie dokona¢ zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew rosngcych przy
istniejgcej studni betonowej na kolektorze & 1200 mm.

Urzgdzenia podziemne w miejscach kolizji nalezy odkryé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

10.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-
72/8932-01.

Wykopy przy istniejgcym kolektorze kd wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci aby
nie uszkodzi¢ rur. Roboty w bezpieczne] odlegtosci od urzgdzen podziemnych moina wyko-
nywac sprzetem mechanicznym. Poniewaz zachodzi ewentualnosé wystepowania wod grun-
towych powyiej dna elementéw oczyszczalni posadowionych najgtebiej (osadniki wirowy
i separator - rz. dna 4,40 m), przewidziano umocnienie skarp wykopdéw pod te elementy pa-
lami stalowymi wbijanymi pionowo.

W zwigzku z powyiszym w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ umocnienia wykopéw z pali
stalowych whijanych pionowo a nastepnie przystgpi¢ do wykonania wykopéw pod catg
oczyszczalnie. Odwodnienie wykopow odbywac sie bedzie przy pomocy igtofiltrow.
Dwukomorowy osadnik wirowy EOW-2360/3600(S) oraz separator lamelowy
ESL360/3600/2(S) lub inny rownowazny oraz dwie studnie kierunkowe &® 3000 mm, nale-
zy posadowié¢ na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowe] gr. 10 cm.
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10.3.

11.

Po ustawieniu i podtgczeniu poszczegdlnych elementdw oczyszezalni moina przystgpié do
zasypu wykopdéw zachowujgc ostroznosc aby nie uszkodzi¢ rur tgczgcych.

Po ukoriczeniu robdt ziemnych nalezy przywrécié teren do stanu pierwotnego, a nadmiar
mas ziemnych wywiez¢ i rozplantowaé w miejsce wskazane przez inwestora.

Montaz urzadzen oczyszezalni

Ustawienie elementdw oczyszczalni oraz ich montaz wykona wykonawca robét lub produ-
cent elementéw oczyszczalni, ktéry moze dostarczyé elementy oczyszczalni na plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym, oraz wtascicielami (grun-
téw) dziatek, na ktérych prowadzona bedzie budowa, jeieli jest wymagane zajecie terendw
na czas budowy wynikajace z technologii budowy. Wykonawca moze po wykonaniu odkopu
do projektowanej rzednej dna, przeprowadzi¢ badania geotechniczne celem potwierdzenia
zatozen projektowych. Jakiekolwiek zmiany odbiegajgce od zatoien projektowych nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z Projektantem oraz Zamawiajgcym lub przedstawicielem Zama-
wiajgcego.

Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw BHP, ochrony srodowiska, prawa pra-
cy i wymagan technicznych. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajgce dany produkt do whudowania.

Prace zwigzane z montazem i wbudowaniem oczyszczalni powinna wykonywa¢ tylko firma
posiadajgca doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robdét lub odpowiednio zostaé prze-
szkolona przez producenta wyrobu. Przy wykonywaniu montazu dalsze prace nalezy prowa-
dzié przestrzegajgc wszystkich zalecen podanych w niniejszym opisie technicznym oraz Spe-
cyfikacji Technicznej.

Wykonawca robdét zobowigzany jest wykonaé i przedstawié do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, Projekt Technologii i Organizacji Robét (PTIOR) na
kazdy rodzaj wykonywanych robét.

UWAGI KONCOWE

1) Szczegdtowe dane techniczne wykonania oczyszczalni wod opadowych na istniejgcym
kolektorze deszczowym podane sg na planie sytuacyjnym, profilu podtuznym, rysunkach
i danych technicznych separatorow i osadnikow.

2) Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

3) W przypadku natrafienia w czasie robdét ziemnych na nieoznaczone w projekcie przewo-
dy lub urzadzenia podziemne, traktowac je jako czynne i powiadomi¢ nadzér techniczny
oraz zainteresowane instytucje.

4) Ewentualne konieczne zmiany lub roboty dodatkowe uzgadniac z inwestorem i autorem
projektu.

5) Przy realizacji robot przestrzegaé uzgodnien

13
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12. PRZEDMIAR ROBOT

L.p. Opis Jedn. llosé

1 2 3 4

1 Wykopy wykon. koparka zgarniarkows o poj. 1,0 m® w grunt kat. Il z na odktad —wykop m? 40,0
pod studnie potaczeniowa przykanalikow

o4 Wykonanie studni rewizyjnej z kregdw bet. o ér. 1000 mm i gt. 3,0 m, z wtazem zeliwnym szt. 1,0

3 Reczne zasypanie wykopdw ziemig, z przerzutem na odl. do 3,0 m, w gr. Il kat, z ubiciem m3 37,0
warstwami ogr. 20,0cm

4 Zatadowanie ziemi koparka podsiebierna o poj. 0,60 m3 na samochody samowytadowcze z m3 3,0
transportem na odl. 1,0 km gr. Il kat. (40,0-37,0=3,0 m3)

5 Rozhidrka konstrukeji betonowych grubosci 20,0 cm m3 7.5

6 Rozbidrka rur. betonowego ®1200 mm mb 4,0

7 Rozbidrka rur. betonowego @ 500 mm mb 6,0

8 Zatadunek na srodki transportowe | wywdz gruzu betonowego m3 8,5

9 Umaocnienie $cian wykopdw pod obiekty w gr. nawodnionych palami stalowymi o gleb. m2 396,0
whicia 9,0 m, gr.. kat. lll, z pdZniejszg rozbidrka

10 Wykopy fundamentowe wykon. koparka chwytakowa o poj. 0,60 m® wgrunt kat. Il z m? 743,0
transportem sam. samowytadowczymi na odl. do 1,0 km

11 | Odwodnienie dna wykopu igtofiltrami @ 50 mm wptukiwanymi bez obsypki do gt. 8,0 m. szt. 80

12 | Eksploatacja igtofiltréw ms 56

13 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10,0 cm m2 105,0

14 | Dostawa i montaz elementdw oczyszczalni: kompl. 1,0
- dwukomorowy osadnik wirowy EOW-2 360/3600(S) oraz separator lamelowy ESL
360/3600/Z/5

15 | Praca dzwigu o nosnosci 15,0 ton przy ustawieniu elementéw oczyszczalni godz. 8,0

16 | Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka podsiebierna o poj. 0,60 m® na samochody samo- m3 363,0
wytadowcze z transportem na odl. 1,0 km gr. Il kat. (743,0- 380,0=363,0 m3)

17 | Reczne zasypanie wykopu ziemig lezacq obok z przerzutem na odl. do 3,0 m, gr. Il kat. m3 363,0
z zageszczeniem warstwami

18 Umocnienie scian wykopdw pod obiekty w gr. nawodnionych palami stalowymi o gteb. m2 126,0
whicia 9,0 m, gr.. kat. lll, z pdZniejszg rozbidrka

19 Wykopy fundamentowe wykon. koparka chwytakows o poj. 0,60 m3 w grunt kat. Il z m? 194,0
transportem sam. Samowytadowczymi na odl. do 1,0 km

20 | Odwodnienie dna wykopu igtofiltrami ® 50 mm wptukiwanymi bez obsypki dogt. 8,0m. szt. 30

21 | Eksploatacja igtofiltrow mg 16

22 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10,0 cm m2 39,0

23 | Wykonanie studni kanalizacyjnej & 3000 mm i gt. 5,0 m z wtazem zeliwnym ( zakup gotowej szt. 2,0
studni, montaz w miejscu whbudowania, wraz z podtaczeniami kolektoréw)

24 | Utozenie rurociggu @1000 mm w gotowym wykopie mb 4,0

25 | Praca diwigu o nosnosci 15,0 ton przy ustawieniu elementéw oczyszczalni godz. 4,0

26 | Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka podsiebierna o poj. 0,60 m?® na samochody samo- m? 179,0
wyladowcze z transportem na odl. 1,0 km gr. Il kat. (194,0- 15,0= 179 m?)

27 | Reczne zasypanie wykopu ziemia lezaca obok z przerzutem na odl. do 3,0 m, gr. Il kat. m? 179,0
Z zageszczeniem warstwami

28 | Obsiew terenu mieszankg traw w ziemi urodzajnej m2 100,,0
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

oczyszczalni wad opadowych odprowadzanych istniejgcym wylotem nr XV1l z terenu miasta Tczewa do rz. Wisty w km 906+920

13. IN

FORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefdstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz.1126)

Projekt budowlano - wykonawczy oczyszczalni wéd opadowych na kolektorze
deszczowym 2x @ 500/1200 mm, dz. nr 372, obreb 9, miasto Tczew — wylot nr XIX
w km 906+920

2.Czesc opisowa

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zakres rohdt dla catego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji paszczegdlnych obiektow
Wykonanie studni potgczeniowej przykanalikdw
wykopy pod oczyszczalnie z wywozem gruntu
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
umocnienie $cian wykopu (obudowa wykopu) palami stalowymi, gf. wykopu 7,00 m
montaz oczyszczalni
demontaz umocnienia z pali stalowych
dowiezienie ziemi do zasypdw
zasypanie wykopdw z zageszczeniem zasypki
odtworzenie i uporzadkowanie terenu po budowie
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych zwigzanych z przedmiotowg budowg
Istniejgce obiekty — nie wystepuja
Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu budowy, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

+ Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na nie zainwentaryzowane urzgdzenia,
w tym sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wody lub niewybuchy.

+ Sktadowanie materiatow przeznaczonych do whbudowania - materiaty bedg sktado-
wane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozone na bieza-
co z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich

wystepowania

+ Woejdcie oséb postronnych na tren prowadzenia robdt - mozliwos$é wypadku.

4+ Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki, montazu rurociggdéw i armatury -
mozliwosé zawalenia sie §cian wykopodw.

4+ Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do obiektu - moiliwosé¢ zablokowania
drogi ewakuacyjnej.
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4 Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: diwigu, koparki - mozliwoéé
okaleczenia.

4 Praca przy uzyciu urzgdzern niezbednych do wykonywania okreslonych robdt, jak:
wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, weciggarki reczne i mechaniczne,
pompy odwodnieniowe - mozliwoéé porazenia pradem i okaleczenia.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogdlny musi byé
prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz instruktaz stanowiskowy
osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i urzagdzen, ktore bedg stosowane w trakcie bu-
dowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUIJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w da-
nym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnos¢ dla poszczegdlnych pra-
cownikow;

- Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami moggcymi wystepowaé podczas realiza-
cji  robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu mate-
riatdw i organizacjg komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronng, itp.;

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywa-
nych do wykonywania robdt;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

(szczegdlnie dotyczy to pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac dane-

go sprzetu);

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w nie-
zbedny dla poszczegodlnych pracownikéw, na danym stanowisku sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronng, itp.;

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywa-
nych do wykonywania robdt na danym stanowisku - zapoznanie pracownika lub
pracownikéw  z instrukcjami obstugi urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przy-
dzielony;

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami,
ze szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania;

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzo-
nego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego
sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstu-

gi.
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2.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

a) Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany (drabiny, betoniarki, koparka, dZwig) sprawny tech-
nicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania
i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom po-
stronnym podczas wykonywania robot.
b)Srodki organizacyjne
- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych.
- W przypadku realizacji robot uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi ewakuacyjnej,
na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie mogg przebywaé ludzie.
- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegélnych elementow robdt,

w tym robét o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu zachowania szcze-
gblnej ostroznodci przy wykonywaniu tych czynnosci.

3. Postanowienia koncowe
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w art.21 ust.2 ustawy Prawo Budowlane,

b) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jedno-
czes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw lub praco-
chtonnoéé planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art.21 ustawy
Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu
BIOZ.

Opracowali:

17



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
oczyszczalni wad opadowych odprowadzanych istniejgcym wylotem nr XV1l z terenu miasta Tczewa do rz. Wisty w km 906+920

14. EKSPLOATACIA URZADZEN CZYSZCZACYCH | GOSPODARKA ODPADAMI

Warunkiem efektywnej pracy separatora jest wiasciwa eksploatacja zgodna z instrukcjg dostarczong
przez producenta, zalecane jest minimum raz w roku kompleksowe czyszczenie separatora, catko-
wite oprdznienie zbiornika, czyszczenie elementow wyposazenia, sprawdzenie stanu i ewentualnie
poddanie ich wymianie.

Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia usuwacd nalezy przy uzyciu wozu specjali-
stycznego. Uzytkownik separatora jest zobowigzany do rejestracji ilosci odbieranych zanieczyszczen.
Firma odbierajgca i utylizujgca zanieczyszczenia musi posiadac odpowiednie zezwolenia. Eksploata-
cja osadnikdw polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu w zaleznosci od potrzeb. [losé zgro-
madzonego osadu nie moze przekroczyé wielkosci zaktadanej, tj. zwykle ok. 1/3 + 1/2 pojemnosci
czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypetnienia osadem nalezy przystapié¢ do
oczyszczenia urzadzenia.

Czestotliwosé usuwania zgromadzonych zanieczyszczern uzalezniona jest od warunkow lokalnych.
Usuwanie zgromadzonego osadu powinno byé wykonywane przez koncesjonowang firme dysponu-
jaca odpowiednim sprzetem do odbioru, transportu i utylizac]i zanieczyszczen oraz posiadajaca od-
powiednie zezwolenia.

Uzytkownik zobowigzany jest do rejestracji ilosci zanieczyszczen.

Zarowno separator jak i wspdtpracujacy osadnik nalezy kontrolowad pod wzgledem ilosci zatrzyma-
nych zwigzkow ropopochodnych. Wyniki kazdej kontroli nalezy odnotowaé w Karcie Kontroli Sepa-

ratora.
Zakres i czestotliwosé kontroli separatora przedstawiono w tabeli:

Czestotliwosc Zalecane prace konserwa-

kontroli

Zakres kontroli

Mozliwe wyniki, uwagi

cyjne i oczyszczajgce

co dwa tygodnie

kontrola ilodci zanie-
czyszczen statych w
komorze wlotowej

wykryto duzg ilos€ zanie-
czyszczen

usuniecie zanieczyszczen

kontrola grubosci war-
stwy oleju

grubos¢  warstwy oleju
przekracza 20,0 cm

usuniecie oleju przez konce-
sjonowany zakfad

kontrola zwierciadta
osadu w czesci osado-
wej separatora {pod
sekcjg lamelowa)

Poziom zwierciadta osadu
mniej niz 20 cm ponizej
spodu sekgji lamelowej
(ponizej dolnej krawedzi
otworu w Scianie)

czyszczenie separatora przez
koncesjonowany zaktad

kontrola zwierciadta
osadu w osadniku po-
przedzajgcym separator

poziom zwierciadla osadu
powyzej pofowy komory
osadowej

Usuniecie osadu przez kon-
cesjonowany zakfad

co pot roku

kontrola sekcji lamelo-
wych

wykryto zanieczyszczenia

oczyszczenie sekeji

uszkodzenie mechaniczne
sekgji

wymiana sekcji

Nagromadzone substancje ropopochodne w separatorze, ktérych warstwa przekroczy poziom zale-
cany przez producenta, beda usuwane kazdorazowo przy uzyciu wozu specjalistycznego spetniaja-
cego odpowiednie wymogi przez koncesjonowany zaktad.

UWAGA: Niedopuszczalna jest sytuacja, w ktorej zgromadzony w czesci osadowej separatora
szlam osigga poziom dolnej krawedzi sekcji lamelowych, powodujgc zamulenie prze-

strzeni pomiedzy szczebelkami Zaluzji.
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USUWANIE ZATRZYMANYCH ZWIAZKOW ROPOPOCHODNYCH | ZAWIIESIN W SEPARATORZE
Czestotliwos¢ usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona jest od warunkéw lokalnych.

Zalecane jest wykonywanie kompleksowego czyszczenia separatora i osadnika co najmniej dwa ra-
zy w roku. Do oczyszczenia urzadzen naleiy przystapié¢ kazdorazowo po stwierdzeniu znacznego
wypetnienia osadnika lub zgromadzenia duzej ilosci substancji ropopochodnych (patrz tabela powy-
zej).

Uzytkownik separatora zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 01.62.628)
jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpaddw. Jako poswiadczenie wykonania oczyszczenia
i odbioru zanieczyszczen uzytkownik separatora otrzymuje Karte Ewidencji Odpadu oraz Karte Prze-
kazania Odpadu, ktdre jest zobowigzany przechowywac i okazywad na zgdanie organu przepro-
wadzajacego kontrole. Wzory kart okreéla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r.
Dz. U.02.152.1736.

Kazde czyszczenie separatora nalezy odnotowaé w Karcie Kontroli Separatora.

W czasie czyszczenia separatora nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

- doktadne usuniecie zgromadzonych zwigzkow ropopochodnych oraz wypompowanie wody
Z separatora przy uiyciu wozu asenizacyjnego;

- wyjecie sekcji lamelowych separatora oraz ich przeglad i czyszczenie {przeptukanie czysta
wodg pod cidnieniem). Czyszczenie nalezy wykonaé w taki sposdb, aby zanieczyszczona woda
przeszta przez uktad oczyszczania sciekow zaolejonych. W przypadku wystgpienia uszkodzen
elementdw wyposazenia nalezy te elementy wymienié€ na nowe;

- usuniecie szlamu z czesci osadowej separatora;

- doktadne oczyszczenie poszczegdlnych komor separatora (przeptukanie wnetrza komor czysta
wodg i ponowne oproznienie separatora);

- sprawdzenie potaczen, usunigcie ewentualnych nieszczelnosci;

- umieszczenie sekcji lamelowych w separatorze;

- napetnienie separatora czystg wodg;

- zamkniecie wtazu.

Kontrola separatora:
- ogledziny pokrywy i kontrola wtazu;

- otwarcie whazu;

- usuniecie zgromadzonych w komorze wlotowe] lisci, gatezi i innych zanieczyszczen;

- wyciggniecie sekcji lamelowych i sprawdzenie ich stanu;

- sprawdzenie ilosci zgromadzonych substancji ropopochodnych i osadu;

- zamkniecie wtazu;

- sprawdzenie ilosci osadu zgromadzonego w dodatkowym osadniku oraz w studzienkach przed

separatorem.

Jezeli w czasie kontroli zostanie stwierdzona duia ilo$¢ zatrzymanego osadu lub substancji ropopo-
chodnych nalezy przystapié do oczyszczenia separatora i osadnika oraz studzienek.

USUWANIE ZANIECZYSZCZEN ZATRYMANYCH W OSADNIKU
Zaleca sie czyszczenie osadnika przynajmniej dwa razy w roku, czestotliwos¢ usuwania zgromadzo-
nych zanieczyszczen uzalezniona jest od warunkdéw lokalnych. Do oczyszczenia urzadzenia nalezy

przystgpi¢ kazdorazowo po stwierdzeniu znacznego wypetnienia zbiornika. Osadnik z nagromadzo-
nego osadu po wypetnieniu przez osad % - /s pojemnosci, nalezy oczysci¢ przy pomocy wozu ase-
nizacyjnego przez koncesjonowany zaktad.
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Uzytkownik osadnika zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 01.62.628)
jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpaddw. Jako poswiadczenie wykonania oczyszczenia
i odbioru zanieczyszczen uzytkownik separatora otrzymuje Karte Ewidencji Odpadu oraz Karte Prze-
kazania Odpadu, ktdre jest zobowigzany przechowywac i okazywaé na zgdanie organu przepro-
wadzajacego kontrole. Wzory kart okreéla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r.
Dz. U.02.152.1736.
Kazde czyszczenie osadnika nalezy odnotowad w Karcie Kontroli Separatora.
Kontrola osadnika:

- ogledziny pokrywy wiazu;

- otwarcie witazu;

- usunigecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajgcych;

- sprawdzenie ilodci zgromadzonego osadu;

- zamknigcie wiazu
W przypadku stwierdzenia wypetnienia osadem % - ?/; pojemnosci osadowej, nalezy przystapic¢ do
czyszczenia osadnika.
Eksploatujgcy oczyszczalnie powinien zawrze¢ umowe na odbidr odpaddw ropopochodnych z firma
uprawniong do wywozu, sktadowania, zagospodarowania lub utylizacji tego typu odpadéw.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdiniejszymi
zmianami, sktadam oswiadczenie o sporzadzeniu opracowania pn.

»Projekt budowlano - wykonawczy oczyszczalni wod opadowych na kolektorze
deszczowym 2x @ 500/1200 mm, dz. nr 372, cbreb 9, miasto Tczew — wylot nr XIX
w km 906+520”

Zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami oraz
wytycznymi i jest kompletne z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Opracowujacy:
Mieczystaw Swigon
upr.ZGP-111-630/128/79
w spec. wodno-melioracyjnej
cztonek POIIB
POM/WM/3539/01

Projektant:
Antoni Rudnik
upr.ZGP-I-630/136/79
w spec. wodno-melicracyjnej
cztonek POIIB
POM/WM/4180/01

Sprawdzajacy:
mgr inz. Ryszard Koscinski
upr.bud.nr GT-II-630/161/75
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
POM/B0/2284/01
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ZALtACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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