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W

Decyzja (pozwolenie wodnoprawne) Starosty Tczewskiego nr WR.6223/10/s/08 z dnia
11.07.2008 r. na odprowadzenie wod opadowych z terenu miasta Tczewa do rzeki Wisty wy-
lotami nr X1, XII, XIII, XIV, XV i XVI
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 10.08.2017 r. w sprawie nr
GG.ZUD.6630.1.252.2017 - lokalizacja oczyszczalni wod opadowych na istniejgcych kolekto-
rach wod deszczowych odprowadzajgecych wody z terenu miasta Tczewa do rzeki Wisty -
wylot  Xll, wylot Xlll, wylot XVIl i wylot XIX, lokalizacja — miasto Tczew, obreb 8, dz.
677,747/5; ul. Nadbrzeina - obreb 9, dz.372.

Wypis | wyrys z rejestru gruntow
Licencja nr 6621.2.2424.2017 2214 CL1z dnia 28.07.2017 r.

Uzgodnienia: - Uzgodnienie ZWiK Sp. z 0.0. w Tczewie nr 61/08/2017 z dn. 16.08.2017 r.

- Uzgodnienie UM w Tczewie z dnia 02.08.2017 r.
- Uzgodnienie ENERGA OPERATOR O/Gdansk Rejon Dystrybucji w Tczewie
zdn.16.08.2017 r.
CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa poglgdowa miasta Tczewa w skali 1:10 000
2. Plan zagospodarowania terenu dz. nr 677 - oczyszczalnia wod deszczowych
- skala 1: 500
3. Profil podtuzny kolektora deszczowego @ 600 mm - przekrdj oczyszczalni wod
deszczowych -skala 1:100
4. Schemat oczyszcezalni wod deszczowych - wylot nr XIl Tezew - dwukomorowy osadnik wi-
rowy zintegrowany z wktadami lamelowymi EOW-2L
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1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie oczyszezalni wéd opadowych na istniejgeym

kolektorze kd @ 600 mm, odprowadzajgcym wody deszczowe z terenu miasta Tczewa do
rzeki Wisty w km 908+216, istniejgcym wylotem nr XIl , opracowano na zlecenie Gminy
Miejskie] Tczew z siedzibg w Tczewie.

Umowa o wykonanie przedmiotu zamdwienia , Wykonanie dokumentacji projektowe] do-
tyczgcej budowy oczyszezalni wod opadowych odprowadzanych istniejgcg kanalizacjg desz-
czowg z terenu miasta Tczewa do rzeki Wisty w km 9084216, kolektorem deszczowym
kd @ 600 mm — wylot nr XII“ zawarta w dniu 21.04. 2017 r. pomiedzy Gming Miejska Tczew
z siedzibg w Tczewie, Pl. Pitsudskiego 1, a Biurem Projektowym KrK z siedzibg : ul. Obron-
cow Westerplatte 24, 83 110-Tczew.

1.2 . Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie oczyszczalni

wod opadowych odprowadzanych ze zlewni terenu miasta Tczew, cigzgce] do wylotu kanali-
zacji deszczowej nr Xll, usytuowanego w lewej skarpie rzeki Wisty w km 908+216.

Zakres opracowania uzgodniony ze zleceniodawcyg dotyczy dolnego odcinka kolektora desz-
czowego @ 600 mm usytuowanego na dz. nr 677 obreb 8, karta mapy 2 miasto Tczew.
Celem projektowanej oczyszczalni jest oczyszezenie wad opadowych sptywajgcych ze zlewni
miasta Tczew istniejgcym kolektorem deszczowym @ 600 mm przed wprowadzeniem do
rzeki Wisty.

1.3 .Wykorzystane materiaty i opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wg stanu na dzied 25 maja 2017 r.

*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa - nr.
WRM.6727.2.46.2017.AC z dniam24.05.2017 r. - teren dziatki nr 677, obreb 8, miasto
Tezew .

» Decyzja Starosty Tczewskiego z dnia 11.07.2008 r nr WR.6223/10/s/08 udzielajgca
Gminie Miejskie] Tezew, Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1, pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wod opadowych z terenu miasta Tczewa do rzeki Wisty w km 908+216
wylotem nr XIl - @ 600 mm, w ilodci Q max = 525,60 |/s, po oczyszezeniu w urzgdzeniach
oczyszczajacych.

* Projekt budowlano-wykonawczy budowy zabezpieczen przeciwpowodziowych lewego
brzegu Wisty w Tczewie w potfgczeniu z budowg przystani zeglarsko-pasazerskiej w mie-
dcie Tezewie - opr. Biuro Inzynierii Wodnej i Ochrony Srodowiska J. Gajda w Gdarsku,
lipiec 2001 r.

w
S



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
oczyszczalni wod opadowych odprowadzanych istniejgcym wylotem nr X1l z terenu miasta Tczewa do rz. Wisty w km 908+216

*  Kompleksowy perspektywiczny program gospodarki wodno-sciekowe] miasta Tczewa -
opr. Biuro Studialno-Projektowe Infrastruktury Technicznej ,,INFRATECH” Sp. z o.0.
w Gdansku, 1993 r.

* Katalog separatoréw EKOL-UNICON Sp. z 0.0.

*  Mapy do celéw informacyjnych - m. Tczew w skali 1:500

s Oczyszczalnie sciekdw - B. Cywinski - Arkady 1983 r.

*  Projektowanie sieci kanalizacyjnych - W. Btaszczyk - Arkady 1965 r.

*  Pomiary liniowe i wysokoéciowe

STAN ISTNIEJACY

Niniejsze opracowanie dotyczy wdd opadowych odprowadzanych istniejgcg kanalizacjg
deszczowag z terenu miasta Tczewa ze zlewni nr Xl 0 powierzchni 8,5 ha, kolektorem zhior-
czym @ 600 mm do wylotu nr Xl w lewej skarpie rzeki Wisty w km 908+216.

Obecnie wody opadowe z terenu miasta Tczewa odprowadzane sg istniejgcg kanalizacjg
deszczowg bez oczyszczenia.

Wylot nr XIl @ 600 mm o konstrukeji betonowej - stan wylotu dobry. Rzedna wylotu 5,80 m
n.p.m.Kr.

Kolektor deszczowy wykonany z rur betonowych @ 600 mm na odcinku od wylotu (hm
0+000) do studni rewizyjnej w ul. Zamkowej, utozony jest ze spadkiem podtuinym
i = 34,00%0/6,70%0. Spadek podtuzny kolektora na odcinku projektowanej oczyszezalni wy-
nosi 6,70%.. Stan techniczny kolektora jest dobry. Maksymalny przeptyw na wylocie
Qmax = 525,6 I/s.

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem (lokalizacja oczyszczalni w hm 0+033 =+
0+038) kolektor o érednicy @ 600 mm usytuowany jest na dziatce nr 677 obreb 8 mapa 2,
dziatka jest witasnoscia Gminy Miejskiej Tczew, Plac Marszatka ). Pitsudskiego 1, 83-110
Tczew.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie ,Ekspertyzy geotechnicznej dla budowy zabezpieczen
przeciwpowodziowych lewego brzegu rzeki Wisty w potaczeniu z budowg przystani zeglarsko — pasa-
zerskiej w Tczewie” opr. ,Badania geotechniczne” mgr Janusz Pankau — 2002 r. W/w ekspertyza
obejmuje rozpoznanie gruntowe do gtebokosci 5,0m ponizej terenu i zostata wykonana przed jego
podniesieniem do rzednej 9,50 m npm. Na potrzeby obliczen przedtuzono ostatnig warstwe do
rzednej 12,0 m ppt.. Na podstawie wyiej wymienione] dokumentacji geotechnicznej oraz prowadzo-
nych w tym rejonie robdt ziemnych mozna stwierdzi¢ wystepowanie w gornej warstwie gruntow na-
sypowych, a w nizszych warstwach namutdéw piaszczystych z mozliwoscia przewarstwien piaskiem

gliniastym i piaskiem pylistym. Grunty kategorii Il i lll bez kamieni. Zwierciadto wody gruntowe]
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4.1

4.2

uktada sie w zaleznosci od zwierciadta wody w Wisle — stabilizuje sie w granicach rzednych 2,8 -
6,5 m npm. Poniiej posadowienia rurociagu mogg wystapi¢ rowniez sgczenia wod gruntowych.
Poniewaz segmenty oczyszczalni bedag posadowione na gtebokosci 5,00 - 5,10 m ponize] poziomu
terenu { do rz. 4,67 m npm. w celu ewentualnego zweryfikowania przyjetych zatozen, przed rozpo-
czeciem robdt, zamawiajacy wykona dodatkowe wiercenia oraz sondowania CPT do gtebokosci

6,0 m ppt.

OCZYSZCZALNIA WOD DESZCZOWYCH — DWUKOMOROWY OSADNIK WIROWY ZINTE-
GROWANY Z WKLADAMI LAMELOWYMI EOW-2L

. Zrodta zanieczyszczen i jakoéé wod deszczowych

Zanieczyszezenie wod deszezowych z terenu miasta Tezewa mogg pochodzié:

- zanieczyszczenia typu mineralnego (piasek) gtéwnie z ulic,

- zanieczyszczenia ropopochodne ze srodkéw transportowych ulic, parkingéw, placow
manewrowych,

- opady pyfu sptukiwane wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie sub-
stancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1800), od-
prowadzane wody opadowe i roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne powinny byé
oczyszczone w taki sposob aby w odptywie do odbiornika zawartos¢ zawiesin nie byta wiek-
sza niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych - nie wieksza niz 15 mg/I.

lloéé wéd deszczowych

llosé wodd deszezowych z terenu miasta Tczewa odprowadzanych do rzeki Wisty istniejgecym
wylotem nr Xll, przyjeto na podstawie Operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wod
opadowych z terenu miasta Tczewa do rzeki Wisty istniejgcymi wylotami - 2003 r. i Aneksu
do Operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych z terenu miasta Tczewa
do rzeki Wisty istniejgcymi wylotami zlokalizowanymi na lewym brzegu rz. Wisty — 2008 r,,
oraz Decyzji Starosty Tezewskiego z dnia 11.07.2008 r nr WR.6223/10/s/08.

Obliczenia kolektoréw wykonano metodg statych natezend deszezdw z uwzglednieniem
wspotczynnika opdznienia, przy natezeniu deszezu 131 I/s/ha o czasie trwania 15 minut
i prawdopodobienstwie wystepowania raz na 5 lat:

q=1311/s/ha
t=15 min.
p=20%

Wyliczona ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych do rzeki Wisty wylotem nr Xl
@ 600 mm wynosi:
powierzchnia zlewni — F = 8,5 ha

- Qo= 60,21/s

- Qu= 100,31/s

- Qmax=525,6 I/s

w



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
oczyszczalni wod opadowych odprowadzanych istniejgcym wylotem nr X1l z terenu miasta Tczewa do rz. Wisty w km 908+216

5. DOBOR URZADZEN DO OCZVSZCZANIA WOD DESZCZOWYCH

Dla oczyszczania odprowadzanych wod deszczowych w stopniu zapewniajgcym usuniecie
zawiesin oraz substancji ropopochodnych do wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu Mini-
stra Srodowiska z dnial8 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie naleiy spetnié przy
wprowadzaniu sciekow do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego (Dz.U z 2014 r. poz. 1800), dobrano oczyszczalnie firmy
»Ekol-Unicon” sprawdzone w dziataniu i gwarantujgce wysoki stopien usuniecia zanieczysz-
czen.

W sktad oczyszezalni  usytuowanej na istniejgcym kolektorze @ 600 mm w hm 0+033 +
0+038 wchodzi:
- dwukomorowy osadnik wirowy zintegrowany z wkfadami lamelowymi
FOW-2L 65/650 lub inny réwnowaziny

5.1. Dane wyjsciowe:

e Zuiot- Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 500 [mg/dm?3]
o Zuylot- Stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm?]
e  Przeptyw maksymalny Qmax= 525,6 dm3/s

Opad nominalny gnom=15 dm?3/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wad
lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego). Opady o inten-
sywnosci nie wiekszej od 15 dm3/s*ha generujg 88% rocznej wysokosci opadow.

e Przeptyw nominalny Qnom= 60,2 dm?3/s
5.2. Dobér

Wymagana skuteczno$¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym
_(£1-22)x100% _
r]min Zl 80%

Dla powyiszych przeptywow i skutecznosci dobrano uktad podczyszczajgcy sktadajgcy sie
z osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem lamelowym EOW-2L 65/650 o naste-
pujgcych parametrach:

- $rednica zbiornika 1 (komora osadnikowa) Dowi: 2000 mm

- $rednica zbiornika 2 (komora separatorowa) Dowz: 2000 mm

- przepustowos¢ maksymalna urzadzenia: 650 dm?3/s

- pojemnosé magazynowania osadu: 6130 dm?

- pojemnosé magazynowania oleju: 880 dm?

Zaprojektowane urzgdzenia w uktadzie podczyszezajgcym nie posiadajg wewnetrznego ka-
natu odcigzajgcego (by-passu); oznacza to, ie wszystkie Scieki wptywajgce do urzadzen
oczyszczajgeych ulegajg podezyszezaniu w uktadzie separacji. Jednoczesnie zaprojektowane
rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo dla zdeponowanych wezeéniej zanieczyszezen do

()]
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swojej maksymalnej przepustowosci hydraulicznej wynoszgcej 650 dm3/s bez ryzyka wyptu-
kania depozytow.

6. SKUTECZNOSC OCZYSZCZANIA

6.1. Skutecznosé oczyszczania w czesci osadnikowej

Skutecznosé zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym EOW-2L 65/650 dla
przeptywu Qnom= 60,2 dm3fs wynosi >80% (wzgledem zawiesiny ogdlnej o zatozonym skta-
dzie frakcyjnym).

Stopien oczyszczania zawiesin spetnia wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Sro-
dowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

85

Sprawnosc [%]

75

65 ; N

50

1»-Q,_80% Q,,.80% 2Q, 80% 3-Q_ 80% 4-Q_ 80%

Przeptyw nominalny Qnem [dm3/s]
6.2.Skuteczno$¢ oczyszczania w czesci separatorowe;j
Stopien obcigzenia wktaddéw lamelowych przeptywem nominalnym ze zlewni wynosi:
N = Qnom / Q2 =9,26%

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji ropopochod-
nych przy zastosowaniu wktaddéw lamelowych Ecol-Unicon, skutecznos$¢ separacji wyniesie
> 99% dla przeptywu 60,2 dm?/s, ktére stanowi 9,26% maksymalnego ohcigzenia hydrau-
licznego urzadzenia.
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7.
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7 powyzszej krzywej sprawnosci mozna odczytad:

o dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=65 dm?/s)

skutecznosé separacji wynosi ~99%;

o dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=130 dm?3/s)

skutecznoéé separacji wynosi ~97%,;

o dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=195 dm?3/s)

skutecznoéé separacji wynosi ~92%.

Skutecznos$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym ze zlewni
wyniesie >99%. Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH

7.1. Opis urzadzenia

Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wkiadem lamelowym EOW-2L jest wysoko-
efektywne oddzielania zawiesin i substancji ropopochodnych z wéd opadowych ptyngcych
w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem tych wéd do od-
biornika.

Urzgdzenie sktada sie z dwadch zbiornikéw.

Zbiornik | - petni role komory wirowej, w ktérej zatrzymywane sg zawiesiny.

Zbiornik Il — petni role lamelowego separatora substancji ropopochodnych

7.2. Budowa i zasada dziatania osadnika wirowego EOW-2L

Osadnik do podczyszezania wod deszczowych EOW-2L jest urzgdzeniem stuzgcym do wy-
dzielania zawiesiny tatwoopadajgcej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm? ze Sciekdw deszczo-
wych ptyngcych kanalizacjg rozdzielcza.

Urzgdzenie zbudowane jest z dwoch cylindrycznych zbiornikéw potaczonych rurg centralng.

[o5]
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Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wod deszczowych zanieczyszczen
opadajgcych (zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi czes$¢ separatorows. Umieszczony na wlocie
deflektor kierunkowy umozliwia wprowadzenie sciekéw stycznie do pobocznicy zbiornika,
co wymusza ruch wirowy sciekdw. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajdu-
je sie w centralnej czesci. Dzieki takie] konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest
przy wykorzystaniu oprocz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy
wysokg sprawnoéé separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za
tym idzie urzadzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie w planie.

W miare zwiekszania naptywu, $cieki w zbiorniku pierwszym wirujg coraz intensywniej.
Zwierciadto sciekdéw podnosi sie. Zanieczyszczenia ptywajgce, ktére nie zostaty wyptukane
do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sptywu, podnoszg sie wraz ze zwierciadtem
Sciekdw az do przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej zwanej "czerpnig Coriolisa".
Z chwilg przekroczenia poziomu krawedzi — czesci ptywajgce zostajg wciggniete do srodka
rury centralnej i przeptywajg wraz ze strumieniem Sciekdw zatopionym przewodem wloto-
wym do komory separacji w zbiorniku drugim. Scieki przeptywajg do komory wylotowej po-
przez otwoér znajdujgcej sie w dolnej czeéci komory. Druga komora urzgdzenia, wyposazona
w pakiety lamelowe, przeznaczona jest do usuwania z wod deszczowych i roztopowych
zwigzkéw ropopochodnych oraz koncowego doczyszczania z zawiesiny.

Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez sekcje
zaluzjowe, bedgce wewnatrz, wykorzystujgc procesy flotacji i sedymentacji.

W procesie flotacji oddzielane sg zanieczyszczenia lekkie okreslone w normie
PN-EN 858. W pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi sg ptyny o gestosci mniejszej niz
woda, naturalnie w niej nie wystepujgce lub wystepujgce w nieznacznych ilosciach, takie
jak: benzyny, oleje napedowe, opatowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczenia-
mi wg w/w normy nie sg natomiast: emulsje, ttuszcze i oleje pochodzenia roslinnego i zwie-
rzecego. Konstrukcja zhiornika zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe
w okreslonej ilosci magazynowania przed wyptukaniem w catym zakresie przepustowosci
hydraulicznej urzadzenia.

Wewnagtrz betonowego korpusu umieszczone sg na wspornikach sekcje zaluzjowe, na ktd-
rych zachodzi oddzielanie zanieczyszczen. Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne
przystosowane sg do pracy w srodowisku agresywnym i nie wymagajg dodatkowego izolo-
wania i uszczelniania. Zamkniecie stanowi pokrywa betonowa z wtazem/wtazami. Sekcje
lamelowe sg elementem nie pofgczonym na state z pozostatymi elementami wyposazenia
wewnetrznego separatora — sg elementem demontowalnym wyposazonym w linki umozli-
wiajgce ich wycigganie na zewnatrz separatora w celu c¢zyszczenia z powierzchni terenu
przez otwoér wtazowy. Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszczen
poza zhiornikiem separatora moga by¢ uzywane wielokrotnie. Nie ma koniecznosci kontaktu
ekipy eksploatacyjnej z wnetrzem separatora.
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8. ZALETY DODATKOWE DOBRANEGO UKtADU URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH

Budowa urzgdzen podczyszczajgcych zapewnia odpowiednig skutecznos$¢ oczyszczania w
przypadku pracy urzadzen w warunkach podtopienia. W przypadku okresowego wystg-
pienia podtopienia sieci kanalizacyjne] spowodowanej wysokim poziomem S$ciekdw w
odbiorniku, pomimo obnizenia zdolnosci urzgdzenia do wytworzenia wiru w pierwszej
komorze osadnika wirowego, w urzgdzeniu wcigz bedzie wydzielana zawiesina ze $cie-
kéw w wyniku wydfuzenia czasu zatrzymania $ciekow w osadniku i zmniejszenia predko-
Sci przeptywu. Zabezpieczeniem przed wynoszeniem zdeponowanych osadéw z osadni-
ka jest odpowiedni poziom krawedzi rury centralnej. Réwniez zbiornik z wktadami lame-
lowymi petnigcy funkcje separatora substancji ropopochodnych ze wzgledu na swoja
budowe jest zabezpieczony przed przedostawaniem sie zgromadzonych w nim zanie-
czyszczen ropopochadnych do odptywu.

W pierwszej komorze osadnika wirowego EOW-2L umieszczony na wlocie deflektor kie-
runkowy umozliwia wprowadzenie Sciekdw stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymu-
sza ruch wirowy $ciekow. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje sie
w centralnej czedci. Dzieki takiej konstrukeji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy
wykorzystaniu oprécz sity grawitacji, sity odérodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wy-
sokg sprawnos¢ separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za
tym idzie urzgdzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie zabudowy w stosunku do
ilosci oczyszczanych sciekéw. Mniejsze gabaryty urzadzenia majg istotne znaczenie
w kwestiach transportu i posadowienia.

Drobne substancje mineralne, ktére z uwagi na swdj maty ciezar objetosciowy zostaty
wyniesione z pierwszej komory osadnika wirowego zostajg dodatkowo zatrzymywane na
zaluzjowych sekcjach lamelowych w komorze drugiej (separatorowej) zwiekszajgc tym
samym skuteczno$¢ oczyszczania Sciekow deszczowych.

Czyszczenie jak i wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych osadnika wirowego EQW-2L
odbywa sie w sposdb prosty z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzgdzen. Usuwanie zgromadzonych depozytow (piasek, substancje ropopochodne) od-
bywa sie z powierzchni terenu za pomocg wozu asenizacyjnego.

Osadnik wirowy zintegrowany z wkfadem lamelowym EOW-2L objety jest Aprobatg
Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska AT 10S-PIB:AT/2015-08-0378

Osadnik wirowy zintegrowany z wktadem lamelowym EOW-2L zapewnia efekt oczysz-
czania ponizej 100 mg/dm?2 zawiesiny ogdlnej i 15 mg/dm?® substancji ropopochodnych
tym samym spetniajac wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r.
(Dz. U. z 2014 poz. 1800).

Osadnik wirowy EOW-2L zbudowany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8,
o nasigkliwoici do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN
1917:2004. Prefabrykowane elementy korpusu posiadajg - w zaleinodci od srednicy -

10
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10.

Aprobaty Techniczne: ITB, IBDIM, IK oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych CE na
zgodnoéé z Normg PN-EN 1917:2004

W sktad oczyszczalni  usytuowanej na istniejgcym kolektorze @ 600 mm w hm 0+033 +
0+038 wchodzi:

- dwukomorowy osadnik wirowy zinteqrowany z wktadami lamelowymi

FOW-21 65/650 lub inny réwnowainy

Wody opadowe odprowadzane z terenu miasta Tczewa wylotem kanalizacji deszczowej nr
XIl do rzeki Wisty po oczyszczeniu w dwukomorowym osadniku wirowym zintegrowanym
z wktadami lamelowymi EOW-2L, spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wéd lub do ziemi, oraz  w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sro-
dowiska wodnego (Dz. Uz 2014 r. poz. 1800).

KONTROLA JAKOSCI ODPROWADZANYCH WOD

Jako punkty kontroli jakosci wéd deszczowych odprowadzanych kolektorem @& 600 mm
proponuje sie:
- wylot nr XIl @ 600 mm,

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

10.1. Roboty przygotowawcze

Roboty nalezy rozpoczgé od wytyczenia w terenie trasy kolektora @ 600 mm, lokalizacji po-
szczegdlnych elementdw oczyszezalni oraz miejsc kolizji z urzgdzeniami podziemnymi { jak
wodocigg, kabel eANN, gazocigg).

Urzgdzenia podziemne w miejscach skrzyzowan nalezy odkryé recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznodci.

Realizacje rob6t poprzedzi¢ uzyskaniem niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi jed-
nostkami i zgody Urzedu Miejskiego w Tczewie, wykonywac z zachowaniem warunkow
uzgodnien.

10.2. Roboty ziemne

Wykopy pod urzgdzenia oczyszezalni nalezy poprzedzié doktadng lokalizacjg i odkryciem
istniejgcego kolektora kd @ 600 mm. Wykopy przy kolektorze wykonywaé recznie z zacho-
waniem ostroznodci aby nie uszkodzi¢ rur. W bezpiecznej odlegtosci od kolektora wykopy
mozna wykona¢ sprzetem mechanicznym. Istnieje mozliwos¢ wystepowania wod grun-
towych powyzej] dna posadowienia dwukomorowego osadnika wirowego zintegrowane-
go z wktadami lamelowymi EOW-2L.

W zwigzku z powyiszym w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykop pod catg
oczyszezalnie do rzednej géry istniejagcego kolektora kd @ 600 mm , po czym dokonaé
rozbiérki przewodu kolektora na odcinku zajetym pod oczyszczalnie. Nastepnie dokonac
wykopu do projektowanej rzednej posadowienia oczyszczalni.

Poszczegdlne elementy oczyszczalni nalezy posadowi¢ na podbudowie z pospotki ce-
mentowo piaskowej betonowej gr. 10,0 cm.
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Po ustawieniu i podtgczeniu poszczegdlnych elementdw oczyszczalni mozina przystgpi¢ do
zasypu wykopow zachowujgc ostroznosé aby nie uszkodzié rur tgczgcych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-
72/8932-01.

Po ukoriczeniu robét ziemnych nalezy przywrdécié teren do stanu pierwotnego, a nadmiar
mas ziemnych wywiez¢ i rozplantowaé w miejsce wskazane przez inwestora.

10.3. Montaz urzadzen oczyszczalni
Ustawienie elementéw oczyszczalni oraz ich montaz wykona wykonawca robét lub produ-

cent elementdw oczyszezalni, ktdry moze dostarczyé elementy oczyszezalni na plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym, oraz wtascicielami (grun-
tow) dziatek, na ktérych prowadzona bedzie budowa, jezeli jest wymagane zajecie terendw
na czas budowy wynikajgce z technologii budowy. Wykonaweca moze po wykonaniu odkopu
do projektowanej rzednej dna, przeprowadzi¢ badania geotechniczne celem potwierdzenia
zatozen projektowych. Jakiekolwiek zmiany odbiegajgce od zatoien projektowych nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z Projektantem oraz Zamawiajgcym lub przedstawicielem Zama-
wiajgcego.

Roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem przepiséw BHP, ochrony srodowiska,
prawa pracy i wymagan technicznych. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢
aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i dwiadectwa dopuszczajgece dany produkt do wbu-
dowania.

Prace zwigzane z montaiem i whudowaniem oczyszczalni powinna wykonywac tylko
firma posiadajgca doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét lub odpowiednio zostaé
przeszkolona przez producenta wyrobu. Przy wykonywaniu montazu dalsze prace nalezy
prowadzi¢ przestrzegajgc wszystkich zalecen podanych w niniejszym opisie technicznym
oraz Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca roboét zobowigzany jest wykonac i przedstawi¢ do akceptacji Inspekto-
rowi Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, Projekt Technologii i Organizacji Robét (PTiOR)
na kazdy rodzaj wykonywanych robét.

11. UWAGI KONCOWE

1) Szczegdtowe dane techniczne wykonania oczyszezalni wod opadowych na istniejgcym
kolektorze deszczowym podane s3 na planie sytuacyjnym, profilu podtuznym, rysunkach
i danych technicznych separatordw i osadnikow.

2) Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

3) W przypadku natrafienia w czasie robdét ziemnych na nieoznaczone w projekcie przewo-
dy lub urzadzenia podziemne, traktowaé je jako czynne i powiadomié nadzér techniczny
oraz zainteresowane instytucje.

4) Ewentualne konieczne zmiany lub roboty dodatkowe uzgadniaé z inwestorem i auto-
rem projektu.
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5) Przy realizacji robét przestrzegaé uzgodnien

12. PRZEDMIAR ROBOT

L.p. Opis Jedn. llose
1 2 3 4
1 | Wykop koparka zgarniarkowg o poj. 1,00 m?® na odkiad, gr. lll kat., gt. Wykopu do
50m m?> 471,00
2 | Przemieszczenie gruntu kat. Il, spycharkg o mocy 55 kW, na odl. do 10,0 m, gr. Il
kat. m? | 471,00
3 | Rozbidrka istn. rurociggu & 600 mm mb 7,00
4. | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 0 gr.10,0 cm m? 30,00
5 | Dostawa i montaz elementow oczyszczalni: dwukomorowy osadnik wirowy z wkia- | kompl. 1,0
dem lamelowym EOW-2L 65/650 wraz z armatura i dostawa z placu producenta
na plac budowy
6 | Praca zurawia o udzwigu 15t przy montazu oczyszczalni godz. 40
7 | Zatadunek koparkg o poj. 0,60 m? ziemi z hatd na samochody samowytadowcze i m? 42,0
przewoz na odl.1,0 km, gr. Il kat.
8 | Przemieszczenie gruntu, spycharkg o mocy 55 kKW, na odl. do 10,0 m, gr. Il kat. m? 429,00

9 | Zasypanie wykopu spycharka o mocy 55 kKW, warstwami do 30,0 cm , z przemiesz- m? 429,00
czeniem mas ziemi uprzednio odsp. na odl. do 10,0 m grunt. |l kat.

10 | Zageszczenie gruntu nasypowego zageszczarkami, gr. kat. Il sypki m? 428,00
11 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkg o mocy 55 kW m? 483,00
12 | Obsiew terenu mieszanka traw w ziemi urodzajnej m? 483,0

13. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz.1126)

- Projekt budowlano -wykonawczy oczyszczalni wéd opadowych na kolektorze
deszczowym @ 600 mm, dz. nr 677, obreb 8, miasto Tczew — wylot nr XlI
w km 908+216

2.CzESC OPISOWA

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejno$é realizacji poszczegdinych obiektéw
- wykopy pod oczyszczalnie i rurociggi z czesciowym wywozem gruntu
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
- montaz oczyszezalnii rurociggdw
- zasypanie wykopdw z zageszczeniem zasypki
- odwiezienie nadmiaru gruntu poza obreb robét
- odtworzenie i uporzadkowanie terenu po budowie

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych zwigzanych z przedmiotowg
budowa
Istniejgce obiekty — nie wystepujg
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2.3.

2.4

2.5.

Wskazanie elementdow zagospodarowania terenu budowy, ktdére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

¢ Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdéw na nie zainwentaryzowane urzgdzenia,
w tym sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wody lub niewybuchy.

¢ Sktadowanie materiatéw przeznaczonych do whudowania - materiaty bedg skfadowane
centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco z za-
plecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okredlajace skale i rodzaje zagroienia oraz miejsce i czas ich wystepowa-

nia

¢ Wejscie osdb postronnych na tren prowadzenia robdt - mozliwosé wypadku.

¢ Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki, montazu rurociggdw i armatury -
mozliwosé zawalenia sie écian wykopow.

¢ Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do obiektu - mozliwosé zablokowania drogi
ewakuacyjnej.

¢ Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: diwigu, koparki - mozliwos¢ oka-
leczenia.

¢ Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych robét, jak: wier-
tarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne, pompy
odwodnieniowe - mozliwosé porazenia prgdem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robét instruktaz ogdlny musi byé prowadzony
przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla ob-
stugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi
obejmowad nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym ele-
mencie robdt, rozdziat zadan | odpowiedzialnosé dla poszezegdlnych pracownikdw;

- Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowal podczas realizacji
robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robdt oraz organizacjg transportu materiatow
i organizacjg komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet
ochrony osobiste] oraz odziez ochronng, itp.;

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie posfugiwania sie sprzetem i narzedziami (szcze-
golnie dotyczy to pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu);
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2.6.

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdét i uzywania sprzetu
budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny
dla poszczegdlnych pracownikdéw, na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste] oraz
odziez ochronng, itp.;

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do

wykonywania robét na danym stanowisku - zapoznanie pracownika lub pracownikdw
z instrukcjami obstugi urzgdzenia do ktdrego obstugi zostat przydzielony;

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze
szczegdlnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania;

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci i zabez-
pieczen przed naraieniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagro-
Zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany (drabiny, betoniarki, koparka, dzwig) sprawny tech-
nicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom po-
stronnym podczas wykonywania robdt.

b) Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych.

- W przypadku realizacji robdt uniemoiliwiajgcych zapewnienie drogi ewakuacyjnej,
na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie mogg przebywaé ludzie.
- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementdw robdt, w

tym robdt o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczedstwa, w celu zachowania szczegdl-
nej ostroznosci przy wykonywaniu tych czynnosci.

3.POSTANOWIENIA KONCOWE

Plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdét budowla-

nych wymienionych w art.21 ust.2 ustawy Prawo Budowlane,
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b) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ plano-
wanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

. Przy projektowanym chiekcie wystepujg okolicznosci okreslone w art.21 ustawy Prawo Bu- |
i dowlane i kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ.

Opracowali:
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14. EKSPLOATACIA URZADZEN CZYSZCZACYCH | GOSPODARKA ODPADAMI

Warunkiem efektywnej pracy separatora jest wiasciwa eksploatacja zgodna z instrukcja dostarczong
przez producenta, zalecane jest minimum raz w roku kompleksowe czyszczenie separatora, catko-
wite oprdzinienie zbiornika, czyszczenie elementdw wyposazenia, sprawdzenie stanu i ewentualnie
poddanie ich wymianie.

Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia usuwad nalezy przy uzyciu wozu specjali-
stycznego. Uzytkownik separatora jest zobowigzany do rejestracji ilosci odbieranych zanieczyszczen.
Firma odbierajagca i utylizujgca zanieczyszczenia musi posiadaé odpowiednie zezwolenia. Eksploata-
cja osadnikow polega na regularne] kontroli oraz czyszczeniu w zaleznosci od potrzeb. llos¢ zgro-
madzonego osadu nie moze przekroczyé wielkosci zaktadanej, tj. zwykle ok. 1/3 + 1/2 pojemnosci
czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypetnienia osadem nalezy przystapi¢ do
oczyszczenia urzadzenia.

Czestotliwos¢ usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona jest od warunkéw lokalnych.
Usuwanie zgromadzonego osadu powinno by¢ wykonywane przez koncesjonowang firme dysponu-
jaca odpowiednim sprzetem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczen oraz posiadajacy od-
powiednie zezwolenia.

Uzytkownik zobowigzany jest do rejestracji ilosci zanieczyszczen.

Zardwno separator jak i wspotpracujgcy osadnik nalezy kontrolowad pod wzgledem ilosci zatrzyma-
nych zwigzkdw ropopochodnych. Wyniki kazdej kontroli nalezy odnotowaé w Karcie Kontroli Sepa-

ratora.
Zakres i czestotliwosé kontroli separatora przedstawiono w tabeli:

Czestotliwosc Zalecane prace konserwa-

kontroli

Zakres kontroli

Moizliwe wyniki, uwagi

cyjne i oczyszczajace

co dwa tygodnie

kontrola ilosci zanie-
czyszczen statych w
komorze wlotowej

wykryto duzg ilosé zanie-
czyszczen

usuniecie zanieczyszczen

kontrola grubosci war-
stwy oleju

grubos¢  warstwy oleju
przekracza 20,0 cm

usuniecie oleju przez konce-
sjonowany zaktad

kontrola zwierciadta
osadu w czesci osado-
wej separatora (pod
sekcjg lamelowa)

Poziom zwierciadta osadu
mniej niz 20 cm ponizej
spodu sekcji lamelowej
(ponizej dolnej krawedzi
otworu w Scianie}

czyszczenie separatora przez
koncesjonowany zakltad

kontrola zwierciadta
osadu w osadniku po-
przedzajgcym separator

poziom zwierciadla osadu
powyzej pofowy komory
osadowej

Usuniecie osadu przez kon-
cesjonowany zaktad

co pot roku

kontrola sekcji lamelo-
wych

wykryto zanieczyszczenia

oczyszczenie sekcji

uszkodzenie mechaniczne
sekgji

wymiana sekcji

Nagromadzone substancje ropopochodne w separatorze, ktérych warstwa przekroczy poziom zale-
cany przez producenta, bedg usuwane kazdorazowo przy uiyciu wozu specjalistycznego spetniaja-

cego odpowiednie wymogi przez koncesjonowany zaktad.

17



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
oczyszczalni wod opadowych odprowadzanych istniejgcym wylotem nr X1l z terenu miasta Tczewa do rz. Wisty w km 908+216

UWAGA: Niedopuszczalna jest sytuacja, w ktorej zgromadzony w czesci osadowej separatora
szlam osigga poziom dolnej krawedzi sekcji lamelowych, powodujge zamulenie prze-
strzeni pomiedzy szczebelkami Zaluzji.

USUWANIE ZATRZYMANYCH ZWIAZKOW ROPOPOCHODNYCH | ZAWIIESIN W SEPARATORZE
Czestotliwos¢ usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona jest od warunkéw lokalnych.
Zalecane jest wykonywanie kompleksowego czyszczenia separatora i osadnika co najmniej dwa ra-
zy w roku. Do oczyszczenia urzadzen naleiy przystapié¢ kazdorazowo po stwierdzeniu znacznego
wypetnienia osadnika lub zgromadzenia duzej ilosci substancji ropopochodnych (patrz tabela powy-
zej).

Uzytkownik separatora zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 01.62.628)
jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpaddw. Jako podwiadczenie wykonania oczyszczenia
i odbioru zanieczyszczen uzytkownik separatora otrzymuje Karte Ewidencji Odpadu oraz Karte Prze-
kazania Odpadu, ktdre jest zobowigzany przechowywaé i okazywaé na zgdanie organu przepro-
wadzajacego kontrole. Wzory kart okreéla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r.
Dz. U.02.152.1736.

Kazde czyszczenie separatora nalezy odnotowaé w Karcie Kontroli Separatora.

W czasie czyszczenia separatora naleizy wykonaé nastepujgce czynnosci:

- doktadne usuniecie zgromadzonych zwigzkéw ropopochodnych oraz wypompowanie wody
Z separatora przy uzyciu wozu asenizacyjnego;

- wyjecie sekcji lamelowych separatora oraz ich przeglad i czyszczenie (przeptukanie czysta
wodag pod cisnieniem). Czyszczenie nalezy wykonaé w taki sposdb, aby zanieczyszczona woda
przeszta przez uktad oczyszczania Sciekow zaolejonych. W przypadku wystgpienia uszkodzen
elementdw wyposazenia nalezy te elementy wymieni¢ na nowe;

- usuniecie szlamu z czesci osadowej separatora;

- doktadne oczyszczenie poszczegdlnych komor separatora (przeptukanie wnetrza komor czysta
wodg i ponowne oproznienie separatora);

- sprawdzenie potgczen, usuniecie ewentualnych nieszczelnosci;

- umieszczenie sekcji lamelowych w separatorze;

- napetnienie separatora czystg woda;

- zamknigcie wtazu.

Kontrola separatora:
- ogledziny pokrywy i kontrola wtazu;
- otwarcie whazu;

- usuniecie zgromadzonych w komorze wlotowe] lisci, gatezi i innych zanieczyszczen;

- wyciggniecie sekcji lamelowych i sprawdzenie ich stanu;

- sprawdzenie ilosci zgromadzonych substancji ropopochodnych i osadu;

- zamknigcie wiazu;

- sprawdzenie ilosci osadu zgromadzonego w dodatkowym osadniku oraz w studzienkach przed

separatorem.

Jezeli w czasie kontroli zostanie stwierdzona duza ilos¢ zatrzymanego osadu lub substancji ropopo-
chodnych nalezy przystapi¢ do oczyszczenia separatora i osadnika oraz studzienek.

USUWANIE ZANIECZYSZCZEN ZATRYMANYCH W OSADNIKU
Zaleca sie czyszczenie osadnika przynajmniej dwa razy w roku, czestotliwos¢ usuwania zgromadzo-

nych zanieczyszczen uzalezniona jest od warunkdow lokalnych. Do oczyszczenia urzadzenia naleiy
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przystapi¢ kazdorazowo po stwierdzeniu znacznego wypetnienia zbiornika. Osadnik z nagromadzo-
nego osadu po wypetnieniu przez osad % - ’/; pojemnosci, nalezy oczyscié przy pomocy wozu ase-
nizacyjnego przez koncesjonowany zakfad.

Uzytkownik osadnika zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 01.62.628)
jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpaddw. Jako poswiadczenie wykonania oczyszczenia
i odbioru zanieczyszczen uzytkownik separatora otrzymuje Karte Ewidencji Odpadu oraz Karte Prze-
kazania Odpadu, ktdre jest zobowigzany przechowywac i okazywaé na zgdanie organu przepro-
wadzajacego kontrole. Wzory kart okreéla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r.
Dz. U.02.152.1736.

Kazde czyszczenie osadnika nalezy odnotowad w Karcie Kontroli Separatora.

Kontrola osadnika:
- ogledziny pokrywy wiazu;
- otwarcie whazu;

- usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajacych;

- sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu;

- zamknigcie wiazu
W przypadku stwierdzenia wypetnienia osadem % - ?/; pojemnosci osadowej, nalezy przystapic¢ do
czyszczenia osadnika.
Eksploatujacy oczyszczalnie powinien zawrzeé umowe na odbior odpaddw ropopochodnych z firmag
uprawniong do wywozu, sktadowania, zagospodarowania lub utylizacji tego typu odpaddw.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmiana-
mi, sktadam oswiadczenie o sporzadzeniu opracowania pn.

»Projekt budowlano -wykonawczy oczyszczalni wéd opadowych na kolektorze
deszczowym @ 600 mm, dz. nr 677, obreb 8, miasto Tczew — wylot nr XIl w km 808+216 "

Zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami oraz wytycznymi
i jest kompletne z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Opracowujacy :
Mieczystaw Swigon
upr.ZGP-1I-630/128/79
w spec. wodno-melioracyjnej
cztonek POIIB
POM/WM/3539/01

Projektant:
Antoni Rudnik
upr.ZGP-111-630/136/79
w spec. wodno-melicracyjnej
cztonek POIIB
POM/WM/4180/01

Sprawdzajacy:
mgr inz. Ryszard Koscinski
upr.bud.nr GT-II-630/161/75
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
POM/BO/2284/01
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