

Nr. RIiGK.271.16.2022

„Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe”, z podziałem na części.

Bobowa, dnia 17.11.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

NIP: 738-212-99-65 REGON: 491892050

tel. +18/3514300

e-mail: um@bobowa.pl

strona internetowa prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa>

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Znak sprawy: **Nr. RIiGK.271.16.2022**

Dotyczy: **„Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe”, z podziałem na części.**

Część 1: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe;

Część 2: Zakup i dostawa wyposażenia dla przedszkola, żłobka oraz CUW Gminy Bobowa.

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710) informuje, że w terminie składania ofert tj. do: 17.11.2022 r., do godz. 08:00 złożono następujące oferty:

Lp. oferty	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto w PLN
1.	TRONUS POLSKA SP. Z O.O., ul. Ordona 2 A, 01-237 Warszawa.	Część 1: brak oferty Część 2: 1 160 689,50 zł
2.	Przedsiębiorstwo Budowlane Budmex Paweł Cieśllicki, 33-342 Barcice 388.	Część 1: 2 320 000,00 zł Część 2: brak oferty

„Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe”, z podziałem na części.

Nr. RliGK.271.16.2022

3.	FHU KRUCZEK Kruczek Wojciech, ul. Kołłątaja 18/13, 33-300 Nowy Sącz.	Część 1: 2 538 320,98 zł Część 2: brak oferty
4.	USŁUGI TRANSPORTOWE I KOMUNALNE MAREK SZPIŁA, Wilczyńska 64, 38-350 Bobowa.	Część 1: 2 579 999,99 zł Część 2: 480 000, 00 zł