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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ulic
Derdowskiego, Majkowskiego, ks. Sychty w Chwaszczynie.

Stan istniejacy:

Drogi obejmuja dziatki nr: 462/2 (dziatka gminna), 461 (dziatka gminna), 463/3 (dziatka
gminna), 284 (dziatka gminna), 285 (dziatka gminna), 911 (dziatka gminna), 915 (dziatka
gminna), 448 (dziatka gminna), 914 (dziatka gminna), 290 (dziatka gminna), 289 (dziatka
gminna), 303/8 (dziatka prywatna), 304/2 (dziatka gminna), 304/1 (dziatka gminna).
Nawierzchnia drég utwardzona ptytami YOMB.

Istniejace uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna,
sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa.

Teren projektowanej inwestycji czesciowo objety obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U_2016_369 XXXII.pdf
Zatozenia do projektowania:

Zakres: od skrzyzowania z ul. Gdynska do skrzyzowania z ul. Mickiewicza (facznie ze
skrzyzowaniami) — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Ulica dwujezdniowa z kostki betonowej o szerokosci 5,5 mb (dwa pasy ruchu o
szerokos$ci 2,75 mb kazdy).

Jednostronny chodnik o szerokosci 2,0 mb z kostki betonowej (lub ciag pieszo —
rowerowy) oddzielony od jezdni pasem zieleni z nasadzeniami Wykonawca zaproponuje
nasadzenia na etapie koncepcji).

Dtugosc¢ projektowanych ulic ok. 600 mb.

Ulice nalezy zaprojektowac w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako ,,L.”.
Skrzyzowania ulic zaprojektowac jako skrzyzowania wyniesione.

Docelowa organizacja ruchu powinna przewidywac¢ strefe zamieszkania.

Zaprojektowa¢ wjazd do kazdej dziatki (takZze niezabudowanej) z kostki betonowej
koloru grafitowego.

Kazde z wyznaczonych przejs¢ dla pieszych zaprojektowaé jako wyniesione.
Zaprojektowa¢ udogodnienia dla 0s6b niepetnosprawnych w postaci ptytek z guzkami.
Zaprojektowa¢ normatywne o$wietlenie drogowe dla klasy drogowej typu ,L” z
zastosowaniem LED-owych opraw o$wietleniowych (wraz z modernizacjg o$wietlenia
istniejgcego) oraz dodatkowe doswietlenie przej$¢ dla pieszych.

Zaprojektowac organizacj¢ ruchu na czas budowy.

Zaprojektowac sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowa¢ nowy kanat technologiczny.

Zaprojektowa¢ miejsca parkingowe wzdtuz ulic — maksymalna ilo$¢ miejsc postojowych
w granicach pasa drogowego (w tym miejsca dla osob niepetnosprawnych).
Zaprojektowa¢ matg architekturg, m.in. tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe.
Zaprojektowa¢ cztery progi zwalniajace z kostki betonowej (jeden prog na ul.
Majkowskiego, jeden prog na ul. Sychty i dwa progi na ul. Derdowskiego) wraz ze
stupkami uniemozliwiajgcymi omijanie progow (jezeli konieczne bedzie montowanie
takich stupkow).
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Dokumentacja projektowa:

Projekt koncepcyjny:

Projekt koncepcyjny powinien zawiera¢ co najmniej: proponowany rodzaj oraz grubo$¢
warstw nawierzchni i podbudowy, sposob odwodnienia, rozwigzania dotyczace
przebudowy ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wskazanie drzew
zakwalifikowanych do wycinki, zagospodarowanie terenu, wstepny wykaz
nieruchomos$ci planowanych do przejecia przez zamawiajacego. W projekcie
koncepcyjnym nalezy zaproponowac podzial na etapy realizacyjne.

Projekt koncepcyjny nalezy wykona¢ co najmniej na mapach zasadniczych.

Projekt koncepcyjny — 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - 2 kpl. ptyt
CD (pliki w formacie pdf). Termin wykonania projektu koncepcyjnego - do 20 dni
liczac od daty zawarcia umowy.

Zamawiajgcy przedstawi swoje stanowisko w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania projektu koncepcyjnego. Stanowisko zamawiajacego (uwagi, zalecenia,
akceptacja rozwigzan itp.) zostanie przedstawione wykonawcy na pismie. W przypadku
uwag zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncepcji, podajac wykonawcy przyczyny
odmowy odbioru. Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i/lub uzupehienia
koncepcji w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, ale nie dluzszym niz 7 dni
roboczych. Dopiero po zaakceptowaniu koncepcji przez zamawiajacego (protokot
odbioru koncepcji) wykonawca moze kontynuowac prace projektowe i wystawié fakture
za projekt koncepcyjny.

Uzyskanie warunkéw technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych
kolizji) od gestorow mediow objetych projektowaniem.

Projekt budowlany:

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany we wszystkich niezbednych branzach i w
stopniu szczegdtowosci umozliwiajacym uzyskanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej, w tym m.in. budowy drog i wjazdow, odwodnienia, o§wietlenia drogowego,
usuni¢cia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem terenu,
projekty i inwentaryzacja zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunigcia, projekt
organizacji ruchu na czas budowy, projekt statej organizacji ruchu.

Projekt budowlany (wszystkie branze) — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego oraz branzowe:

Projekt wykonawczy z podzialem na branze winien by¢ opracowany W stopniu
szczegdtowosci umozliwiajagcym wykonanie robot.

Projekt wykonawczy powinien uszczegotawiaé rozwigzania projektu budowlanego, w
szczegdlnosci w zakresie doboru materialow, wymaganych wymiaréw 1 wymagan
konstrukcyjno — jakosciowych. Projekt wykonawczy powinien takze obejmowac
wszelkie obliczenia od ktorych wynikow zalezne sa przyjete rozwigzania projektowe,
zatozenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, opisy i rysunki warsztatowe dla
elementow wymagajacych uszczegétowienia. W projekcie wykonawczym nalezy
zawrze¢ rozwigzania dotyczace prowadzenia robot, przygotowania terenu pod budowe i
zagospodarowania terenu, w tym:

zdjecia i zabezpieczenia humusu,

zabezpieczenia i ewentualnej wycinki drzew,

przebudowy lub rozbidrek uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi sieciami,

czasowej przebudowy istniejacych obiektow, ktore warunkujg prowadzenie robot i
budowe projektowanej sieci,

organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy.
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Projekt wykonawczy (wszystkie branze) — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Mapa do celow projektowych:

Wykonawca sporzadzi mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w
zakresie niezbgdnym do realizacji zamowienia oraz uzgodni je zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami, do mapy nalezy dotaczy¢é barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile si¢ okaze to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie musza by¢
widoczne granice 1 numery dziatek.

Przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinig geotechniczng:
Wykonawca we wilasnym zakresie wykona badania  geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejacej nawierzchni i gruntéw podloza w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i
prawidlowego wykonania projektu budowlanego.

Badania geologiczne gruntu — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej —
po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

Wykonawca wykona Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
Wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013 r.
poz 1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z zamawiajagcym.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (wszystkie branze) — po
6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie
.pdf).

Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami:

Kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot powinny by¢ wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Przed wykonaniem kosztorysow wykonawca przedstawi zamawiajagcemu zalozenia
wyjsciowe do ww. kosztorysoOw w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie.

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j
+ 1 egz. w wersji elektronicznej (dotyczy to takze uaktualnionych kosztorysow).
Przedmiary robdt winny by¢ opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektronicznej.

Materialy, uzgodnienia i opinie niezbedne do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej:

Wykonawca przygotuje komplet materiatdw niezbednych do wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w tym min. wypis dziatek objetych
projektowang inwestycja. Wykonawca wilasnym staraniem i na swoéj koszt uzyska
niezbgdne wypisy z rejestru gruntow. Wykonawca przeprowadzi analize stanu wladania.
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie
wymagane przepisami prawa, niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, w tym m.in. od:

Spotki Komunalnej Zukowo Sp. z 0.0. w Zukowie,
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gestorow mediow zlokalizowanych w obrebie projektowanej inwestycji,

inwestora.

W przypadku konieczno$ci (wymagalno$ci) wykonawca opracuje operat wodnoprawny,
uzyska pozwolenie wodnoprawne i przekaze zamawiajgcemu oryginat decyzji o
pozwoleniu wodnoprawnym.

W przypadku koniecznosci (wymagalnosci) wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne
materiaty 1 uzyska decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew / krzewow — wg potrzeby.

Na kazde wezwanie wlasciwych w sprawie organdéw administracji, wykonawca
zobowigzany bedzie do uzupetnienia, poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku 1
zatgcznikow do niego (dotyczy to takze wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej).

Z}ozenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej
(ZRID):

Wykonawca w imieniu i na rzecz zamawiajacego ztozy wniosek o uzyskanie zezwolenia
na realizacje¢ inwestycji drogowej. Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbgdnymi
dokumentami, zalgcznikami oraz uzyska ww. decyzjg.

Analiza skutkow ekonomicznych planowanego przedsiewziecia.

Wykonawca sporzadzi wykaz nieruchomosci, ktore w ramach realizacji zamowienia
zostang wywlaszczone na rzecz Gminy Zukowo wraz z podaniem powierzchni
wywlaszczanych dziatek oraz opisem wszelkich nakltadéw na nieruchomosciach
podlegajacych wywlaszczeniu.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych (prawo
opcji).

Aktualizacja kosztorysow inwestorskich (prawo opcji).

ZALOZENIA 1 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA,
OBOWIAZKI WYKONAWCY

ZamoOwienie nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa
budowlanego, ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie droég publicznych, prawa zamoéwien publicznych oraz przepisami
wykonawczymi do ww. ustaw. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamowienia
zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczacymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczacymi wyrobow
1 materiatow stosowanych w budownictwie, przepisami dotyczacymi szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, przepisami dotyczacymi metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa musi opisywac przedmiot zamdwienia na roboty budowlane
zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 29-31 oraz art. 33 ustawy PZP. W przypadku
uzywania w dokumentacji projektowej konkretnych znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia wyrobow muszg takiemu wskazaniu towarzyszy¢ wyrazy ,lub
rownowazny”’. Wykonawca jest zobowigzany do podania parametrow wyrobow, ktore
pozwolg na pordwnanie wyrobow i stwierdzenie, czy sa to wyroby réwnowazne (warunki
rOwnowaznosci). Zamawiajacy wymaga aby w rozwigzaniach projektowych stosowac
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materialty budowlane spetniajace wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r., poz. 215).

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy PZP zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane
rozwigzania uwzglednialty dostgpnos¢ ulic i chodnikow do potrzeb wszystkich
uzytkownikéw, w tym dla os6b niepetnosprawnych:

obnizone krawezniki,

ptytki z guzkami przy przejsciach dla pieszych,

miejsca postojowe dla os6b niepelnosprawnych.

Wykonawca begdzie zobowigzany do uzgodnienia z zamawiajacym projektowanych
rozwigzan technologicznych 1 materiatlowych.

Projekt nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2016
r., poz. 124 z p6zn. zm.) oraz warunkami technicznymi, jakie zostang wydane na etapie
prac projektowych.

Dokumentacja bedzie miedzybranzowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢é. Zawiera¢ bedzie wymagane o$wiadczenia,
potwierdzenia, sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z
przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepiséw, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajacych si¢ na komplet
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien wskaza¢ koordynatora, ktory bedzie odpowiedzialny za koordynacje
wszystkich prac, kontakty z zamawiajacym itp. podczas realizacji zamdwienia.
Zamawiajacy upowazni wykonawce do wystepowania w jego imieniu o warunki
techniczne, niezbedne opinie, decyzje, odpisy z Ksiag Wieczystych, wypisy 1 Wyrysy z
ewidencji gruntdbw oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej (koszty
uzyskania wszystkich uzgodnien i decyzji, wypisow 1 wyryséw oraz warunkoéw
technicznych ponosi wykonawca). Wykonawca uzgodni projekt na wlasciwej
terytorialnie naradzie koordynacyjnej (Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Starostwa Powiatowego w Kartuzach).

Wszelkie koszty uzgodnien, opinii, sprawdzen oraz optaty administracyjne itp. obcigzaja
wykonawce.

Wszelkie inne materialy i dane wyj$ciowe do projektowania (nie wymienione i nie
opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia) niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca uzyska wlasnym staraniem 1 kosztem.
Wskazane jest aby przed ztozeniem oferty wykonawca uzyskat niezbedne informacje
dotyczace

terenu objetego zamoéwieniem, jego uksztaltowania oraz warunkoéw gruntowych,
istniejgcych obiektow,

uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i1 naziemne.

Wykonawca winien dokona¢ rozpoznania co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie moga wptyna¢ na wykonanie zamdwienia.

Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie obiekty na ktére inwestycja bedzie wywierata
wptyw w trakcie budowy i1 uwzgledni w dokumentacji projektowej konieczno$¢
rozbiorki, przebudowy, odbudowy, zabezpieczenia ww.  obiektoéw. Wykonawca
zaprojektuje drogi w taki sposob, by budowa objetych dokumentacja obiektow nie byta w
zadnym stopniu utrudniona lub wigzata si¢ z nadmiernymi kosztami.

Wykonawca sporzadzi mape Sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w
zakresic niezbednym do realizacji zamoéwienia oraz uzgodni jg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
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obowigzujacymi przepisami. Do mapy nalezy dolaczy¢ barwny wykaz wszystkich
oznaczen 1 symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celéw projektowych o ile si¢ okaze to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folii 1 w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie muszg by¢
widoczne granice 1 numery dziatek.

Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne - w przypadku nieruchomosci, dla
ktorych w procesie inwestycyjnym tytul prawny potwierdzajagcy prawo do
dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane stanowi decyzja administracyjna
wydawana przez wlasciwego zarzadce nieruchomosci.

Wykonawca uzyska informacje i dane o nieruchomosciach zawarte w Ksigegach
Wieczystych, dokumentach ewidencyjnych i geodezyjnych oraz innych dokumentach
(ewidencja ludno$ci, KRS itd.). Analiza stanu wtadania musi obja¢ wszystkie dziatki
stanowigce teren budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane.

Wykonawca przekaze zamawiajagcemu komplet aktualnych odpisow z Ksiag
Wieczystych, wypisow 1 wyrysow z ewidencji gruntow dla dzialek objetych
przedmiotowa inwestycja oraz dziatek sasiadujacych na ktére bedzie oddziatywata
inwestycja.

Na kazdym etapie realizacji zamowienia wykonawca bedzie zobowigzany informowac i
konsultowa¢ z zamawiajagcym problemy 1 potencjalne utrudnienia, ktore moga
uniemozliwi¢ pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci oraz zaproponowaé
rozwigzanie problemu.

Wykonawca uzyska prawa (na pi$mie) do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przekazania zamawiajgcemu
informacji o zgloszeniu przez wiascicieli lub uzytkownikéw  wieczystych
nieruchomos$ci oczekiwan / zadan dotyczacych wyrazenia zgody na udostgpnienie
nieruchomos$ci, kategorycznej odmowy udostepnienia terenu badz informacji o
nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomosci.

Wykonawca nie moze samodzielnie 1 bez akceptacji zamawiajacego podejmowac decyzji
odnosnie warunkéw stawianych przez wilasciciela / uzytkownika wieczystego
nieruchomosci.

Wykonawca po uzyskaniu dokumentéw potwierdzajacych prawo do terenu przedstawi je
zamawiajagcemu aby ten mogt zlozy¢ o$wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Badania geologiczne musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
specyfikag terenu i pod projektowane rozwigzania. W wynikach badan nalezy okresli¢
stopien agresywnos$ci wod gruntowych w stosunku do materialdéw budowlanych, ktore
wykonawca bedzie stosowat w projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa opisujaca przedmiot zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Wykonawca przed przystgpieniem do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych bgdzie
zobowigzany do ustalenia z zamawiajacym zasad sporzadzenia wWw. dokumentoéw, w tym
sposobu opisu robot, scalania, rozliczania robot itp.

Punkty osnowy geodezyjnej kolidujace z przedmiotowg inwestycjg muszg zostaé
wyniesione poza stref¢ robdt na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Wyniesienie
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punktow nalezy uwzgledni¢ w kosztorysach inwestorskich, przedmiarach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na
czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu.

Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidujacej infrastruktury technicznej winny
uwzglednia¢ uzasadnione wymogi poszczegdlnych gestoréw sieci 1 urzadzen.

Kazdy projekt branzowy musi posiada¢ komplet odrebnych uzgodnien z wilasciwymi
gestorami sieci 1 urzadzen oraz uzgodnien migdzybranzowych, w tym takze uzgodnien
mig¢dzybranzowych projektantow.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia sprawdzenia projektu budowlanego pod
wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno budowlanymi, przez osoby
posiadajagce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca musi zapewni¢ zespot sprawdzajacy we wszystkich branzach jakie bedzie
obejmowata dokumentacja projektowa.

Wykonawca do projektu budowlanego musi dotaczyé os$wiadczenia projektantow
I sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa do wszczecia postgpowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego na roboty budowlane — z podziatem na etapy realizacyjne.
Dokumentacja nie bedzie zawierala danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Wykonawca wykona dokumentacje w wersji papierowej — 1 egz. + legz. w wersji
elektronicznej (na ptycie CD).

Wykonawca na etapie prowadzenia postgpowan o udzielenie zamoéwienia publicznego
zwigzanego w wylonieniem wykonawcy / wykonawcow robot budowlanych
zobowigzany bedzie do nieodptatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace
dokumentacji, przyjetych w dokumentacji rozwigzan projektowych, sporzadzonych
przedmiarow, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupelnien do opracowane;j i
przekazane] zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.
W  przypadku koniecznosci lub zamiaru dokonania nieistotnego odstgpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw w trakcie realizacji robot
budowlanych, wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowigzany bedzie do
dokonania kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczacych odstgpienia.

Jeden egzemplarz projektu budowlanego (tzw. egzemplarz inwestorski) wykonawca
przekaze zamawiajacemu jako niepolaczony trwale 1 zawierajacy oryginaty wszystkich
uzyskanych warunkow technicznych, uzgodnief,, postanowien, decyzji, opinii. Pozostate
egzemplarze dokumentacji muszg zawiera¢ barwne kserokopie warunkow technicznych,
uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii.

Dokumentacje w wersji elektronicznej (zarchiwizowang na ptytach CD) nalezy wykonac
W postaci skompresowanych plikow, przy czym catkowita pojemno$¢ pojedynczych
plikow w formacie .pdf nie powinna przekracza¢ 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy,
rysunki w catosci (bez krojenia na cze$ci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod
wzgledem objetosci (MB). Oprocz tego wykonawca przekaze zamawiajagcemu kompletng
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dokumentacj¢ projektowa zarchiwizowang na ptytach CD (2 komplety) w plikach w
formatach zrédtowych.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wersji elektronicznej dokumentacji z wersja
dokumentacji w formie papierowe;j.

W nazwach folderéw i plikow nie nalezy stosowac polskich liter $, ¢, 7, z, 3, ¢, 1, 6, 1.

NADZOR AUTORSKI (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zastosowania prawa opcji w zakresie §wiadczenia
ustugi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych w zakresie
zgodnym z ponizszym opisem.

Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania
inwestycyjnego przez Gmine Zukowo. Planowany czas rozpoczecia pelnienia nadzoru
autorskiego — 2022 / 2023 r. Prace budowlane w zakresie przedmiotowej dokumentacji
projektowej planuje wykona¢ si¢ w latach 2022-2026.

Wykonawca bedzie zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w okresie i wedtug
potrzeb wynikajacych z realizacji robdt oraz na kazde wezwanie zamawiajacego
dokonane telefonicznie, drogg elektroniczng - z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni.
W przypadkach naglych, niecierpiacych zwloki, w szczegoélnosci gdy bezpieczenstwo
prowadzenia robot budowlanych moze by¢ zagrozone albo zamawiajacy moze ponies$é
straty, osoba / osoby pelnigce nadzdr autorski stawig si¢ niezwlocznie na terenie budowy,
na wezwanie zamawiajgcego.

Planowana ilo$¢ pobytow na budowie wynosi pig¢ podczas realizacji zakresu robot
objetego dokumentacjg projektowa (minimum — jeden pobyt).

Nadzér autorski sprawowany bedzie od dnia zawarcia umowy na realizacje robot
budowlanych az do ich odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powierzenia wykonywania czynnosci wynikajacych
z nadzoru autorskiego wytacznie autorom dokumentacji projektowej. Zmiana 0s6b
sprawujacych nadzér autorski musi by¢ uzasadniona przez wykonawce 1 bedzie
wymagata akceptacji zamawiajgcego. Zamawiajacy moze zaakceptowaé zmiany osob
pod warunkiem jezeli ich kwalifikacje, uprawnienia beda réwne lub wyzsze od
kwalifikacji, uprawnien os6b wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia.

Za jednorazowy pobyt na budowie uwaza si¢ pobyt osob (niezaleznie od iloSci 0sob
wezwanych na dany dzien) na terenie budowy lub w innym miejscu wyznaczonym przez
zamawiajacego, w jednym dniu bez wzgledu na czas trwania tego pobytu w ciggu doby,
lecz nie krocej niz przez 2 godziny w trakcie jednego pobytu, odnotowany w dzienniku
budowy ewentualnie innym dokumencie wskazanym przez zamawiajacego 1
potwierdzony przez zamawiajacego.

Wykonawca bedzie sprawowal nadzor autorski w zakresie obejmujagcym w szczegolnosci
i w terminach ustalonych przez strony:

stwierdzanie, w toku wykonywania robot budowlanych, zgodnosci realizacji
z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi;

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego, projektu wykonawczego
I ewentualne uzupehlienie szczegélow dokumentacji projektowej, uzupehianie
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowej;

uzgadnianie, na wniosek zamawiajgcego lub wykonawcy robot budowlanych, mozliwosci
wprowadzenia  rozwigzan = zamiennych ~w  stosunku do  przewidzianych
w dokumentacji projektowej;
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przedstawianie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujagcych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
wykorzystanie stalo si¢ nieekonomiczne, nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy
technicznej 1 zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie
zwigkszy w istotny sposob kosztow robdt budowlanych z zastrzezeniem, ze kazde z
rozwigzan musi zosta¢ zatwierdzone przez zamawiajgcego;

czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zmiany decyzji 0
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID);

w przypadku dopuszczenia przez zamawiajacego zastosowania materialow 1 urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowe] —
kontrolowanie parametréw tych materialéw i urzadzen;

udzial (na kazde wezwanie zamawiajgcego) W komisjach, naradach roboczych,
spotkaniach organizowanych przez zamawiajgcego;

uczestnictwo w odbiorach cze$ciowych (wg potrzeb) oraz w odbiorze koncowym
zadania inwestycyjnego w przypadku takiej koniecznosci;

udzial w czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnos$ci uzytkowych calego zadania inwestycyjnego.

Jezeli bez wiedzy projektanta w toku wykonywania robot zostang dokonane istotne
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), to projektant bedzie zwolniony z
obowiazku:

wyrazenia zgody na powyzsze zmiany,

podpisania kierownikowi budowy o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym i warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID), przepisami i obowigzujacymi normami.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych beda dokumentowane przez:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz
informacja jaki element dokumentacji zastepuja,

wpisy do dziennika budowy,

protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez strony i zatgczane do dziennika
budowy.

Wykonawca ma prawo kontrolowa¢ budowe bez wezwania zamawiajgcego i dokonywaé
wpisoOw w dzienniku budowy. Za takie pobyty na budowie nie bedzie przyshugiwato
wykonawcy wynagrodzenie od zamawiajacego.

Zlecenie bedzie wykonywane poza siedziba lub miejscem prowadzenia dziatalno$ci
zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacj¢ ceny za nadzor autorski (cena jednostkowa za
jeden pobyt na budowie). Waloryzacja bedzie odbywala si¢ w oparciu o ,,Roczny
wskaznik cen towarow 1 ustug konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego”
(wskaznik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) 1 jezeli bedzie on wyzszy niz 102,00.
Waloryzacja moze nastgpi¢ od nastgpnego miesigca po publikacji wskaznika przez GUS
— na pisemny wniosek wykonawcy. Wzrost ceny nastgpi o wzrost wskaznika powyzej
102,00 i przy podstawie ceny w poprzednim roku = 100. Pierwszy wzrost moze nastapic
w 2022 r. jezeli roczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych w stosunku do
roku 2021 bedzie wyzszy niz 102,00.
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Podstawa do realizacji nadzoru autorskiego bedzie odrgbna umowa lub aneks do umowy,
ktora zostanie zawarta w wyniku niniejszego postepowania. Realizacja nadzoru
autorskiego bedzie odbywala si¢ na zasadach opisanych w niniejszym postepowaniu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do poinformowania zamawiajgcego na pismie z
wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego o braku mozliwo$ci stawiennictwa
wskazanej osoby na nadzor autorski. Uzasadnieniem nicobecnosci moga by¢ wytacznie
przyczyny niezalezne od wykonawcy.

Kwota przedstawiona przez wykonawce w ofercie przetargowej musi obejmowac
wszelkie koszty zwigzane z realizacja nadzoru autorskiego.

AKTUALIZACJA KOSZTORYSOW INWESTORSKICH (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji | zlecenia wykonawcy
wykonania aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w zakresie zgodnym z ponizszym
opisem.

Zlecenie aktualizacji kosztoryséw inwestorskich bedzie:

uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty
budowlane przez Gming Zukowo,

niezb¢dne do przygotowania postepowan o udzielenie zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, tj. konieczno$¢ aktualizacji be¢dzie wynikata z obowigzujacych w tym
czasie przepisow.

Aktualizacja kosztorysow inwestorskich nastgpi na pisemne zlecenie zamawiajacego i w
okresie trzech lat od odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiajacego.
Wykonawca wykona aktualizacj¢ kosztorysow inwestorskich w terminie do 14 dni od
daty otrzymania zlecenia.

Aktualizacja bedzie dotyczyta wszystkich lub wybranych przez zamawiajacego
kosztorysow inwestorskich.

Zamawiajacy  przewiduje maksymalnie dwukrotng aktualizacj¢ = kosztorysoéw
inwestorskich.

Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie winny zosta¢ opracowane w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za aktualizacj¢ Kosztorysow
inwestorskich.

Podstawg do wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie odrgbna umowa
lub aneks do umowy, ktore zostang zawarte w wyniku niniejszego postepowania.

PODWYKONAWCY

Wykonywanie ustug w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Zasady realizacji zamowienia z udzialem podwykonawcow zostaly opisane w
Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Ogdlne warunki umowy.

SPOTKANIA ROBOCZE

Zamawiajacy oraz wykonawca mogg od siebie wzajemnie zada¢ udziatu w spotkaniach
roboczych dotyczacych omowienia prac do wykonania albo innych spraw
sygnalizujacych ewentualne nieprawidlowosci badz zagrozenia.

Z kazdego spotkania zostanie sporzadzony protokot, ktérego kopie otrzymajg wszystkie
osoby obecne na spotkaniu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie o dziataniach, ktore
nalezy podja¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia.
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Vil. GWARANCJA 1 REKOJMIA

1. Wykonawca udzieli zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na dostarczong dokumentacjg
projektowo — kosztorysowa na okres do dnia skutecznego zawiadomienia wlasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robdt budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, ale nie dluzej niz do 31 grudnia
2026 r. Bieg terminu rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Okres rekojmi na wykonang dokumentacje projektowsg bedzie nie krotszy niz
36 _miesi¢ccy. Wykonawca poda dtugos¢ okresu rekojmi w formularzu ofertowym —
Zalacznik nr 3 do SIWZ. Bieg terminu bedzie liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Vill. ODBIORY

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Wykonawca wraz z dokumentacja sktada protokot
zdawczo-odbiorczy z wykazem opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, oferta, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Opracowania
projektowe winny zawiera¢ o$wiadczenie o dokonaniu uzgodnien migdzybranzowych
projektéw wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantow branzowych. Wraz
z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, wykonawca ztozy dodatkowo
pisemne os$wiadczenie (zgodnie z treécig art. 20 ustawy prawo budowlane) podpisane
przez wykonawce oraz osoby sprawdzajace, o ktérych mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.
Podczas przekazania dokumentacji projektowej zostanie spisany protokot przekazania.
3. Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas
czynnosci przekazania.
4. Pozostale czynno$ci zwigzane z odbiorem zostaly przedstawione w Zalgczniku nr 2 do
SIWZ — og6lne warunki umowy.
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