
RG.271.8.2021                       Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg oraz budowy ścieżek pieszo-rowerowych – 

4 części: 

 

 

1 Część:  Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 270558K „Rozbój” w Kobylance w km 

0+000 – 1+950 

 

Zamówienie obejmuje;  

1) przeprowadzenie badań geologicznych, 

2) sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi polegającej na wykonaniu ścieżki 

pieszo – rowerowej przy istniejącej jezdni mineralno-bitumicznej o długości około 1950 m,  

3) sporządzenie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego drogi;  

4) sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,  specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót, 

5) uzyskanie uzgodnień i operatów wymaganych do pozwolenia na budowę, w tym w razie 

konieczności opracowanie projektu przełożenia lub zabezpieczenia urządzeń obcych i podziału 

działek pod pas drogowy (około 25 działek), 

6) sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu; 

7) uzyskanie akceptacji projektu  przez Zamawiającego, 

8) złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 

1363 z późn. zm.) z upoważnienia Zamawiającego, 

9) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, 

10) dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przed przystąpieniem Zamawiającego do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych objętych dokumentacją projektową;  

11) opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych dokumentacją 

projektową.  
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2 Część:  Opracowanie projektu budowy drogi gminnej „Kogutek-boczna” w Stróżówce na odcinku 

w km 0+000 – 0+300 

 

Zamówienie obejmuje;  

1) przeprowadzenie badań geologicznych,  

2) sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy drogi klasy D (szerokość jezdni 3,5 m, 

pobocza, odwodnienie i mijanki) o długości około 300 m, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  

3) uzyskanie uzgodnień i operatów wymaganych do pozwolenia na budowę, w tym w razie 

konieczności opracowanie projektu przełożenia lub zabezpieczenia urządzeń obcych i podziału 

działek pod pas drogowy (około 5), 

4) sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu; 

5) uzyskanie akceptacji projektu  przez Zamawiającego, 

6) złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 

1363 z późn. zm.) z upoważnienia Zamawiającego, 

7) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.  

8) dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przed przystąpieniem Zamawiającego do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych objętych dokumentacją projektową;  

9) opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych dokumentacją 

projektową.  
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3 Część:  Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1474K w miejscowości 

Kwiatonowice  

 

Zamówienie obejmuje;  

1) sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi polegającej na wykonaniu ścieżki 

pieszo – rowerowej przy istniejącej jezdni mineralno-bitumicznej na długości około 600 m,  

2) sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, 

3) uzyskanie uzgodnień i operatów wymaganych do pozwolenia na budowę, w tym w razie 

konieczności opracowanie projektu przełożenia lub zabezpieczenia urządzeń obcych i podziału 

działek pod pas drogowy (około 10 działek), 

4) sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu; 

5) uzyskanie akceptacji projektu  przez zarządcę drogi oraz Zamawiającego, 

6) złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 

1363 z późn. zm.) z upoważnienia Zamawiającego, 

7) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu 

8) dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przed przystąpieniem Zamawiającego do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych objętych dokumentacją projektową;  

9) opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych dokumentacją 

projektową.  
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4 Część:  Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 993 
relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w miejscowości Dominikowice, odcinek 010 w km 
3+360 – 4+211 

 
Zamówienie obejmuje;  

1) sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi polegającej na wykonaniu ścieżki 

pieszo – rowerowej o długości 851 m 

2) sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,  specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót, 

3) uzyskanie uzgodnień i operatów wymaganych do pozwolenia na budowę, w tym w razie 

konieczności opracowanie projektu przełożenia lub zabezpieczenia urządzeń obcych i podziału 

działek pod pas drogowy (około 10 działek), 

4) sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu; 

5) uzyskanie akceptacji projektu  przez zarządcę drogi oraz Zamawiającego, 

6) złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 

1363 z późn. zm.) z upoważnienia Zamawiającego, 

7) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu  

8) dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przed przystąpieniem Zamawiającego do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych objętych dokumentacją projektową;  

9) opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych dokumentacją 

projektową.  

 

Dotyczy wszystkich części: 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację zarchiwizowaną na nośniku 

danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB) w formatach źródłowych i w formacie PDF w 1 egz. oraz w 

wersji papierowej w 4 egz. 
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