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1. Dane ewidencyjne. 

 

       Zamawiający : 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 

      Adres Zamawiającego : 

Ul. Matejki 57, 60-770  Poznań. 

      Obiekt : 

Budynki mieszkalne wielorodzinne. 

            Adres obiektu : adresy wyszczególnione w umowie 

            Określenie zakresu robót : 
          

             Roboty o charakterze remontowym: 

•  demontaż starej stolarki drzwiowej lub okiennej  

•  osadzenie nowej stolarki drzwiowej  lub okiennej  

•  osadzenie parapetów wewnętrznych z drewna lub płyty MFD, zewnętrznych z 

blachy tytan-cynk 

• obróbka ościeży okiennych i drzwiowych 
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• renowacja istniejącej  stolarki drzwiowej  usytuowanej w kamienicy przy 

ulicy Nowowiejskiego 23 Poznań , według wykonanego i uzgodnionego 

projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków . Wykonawca robót 

renowacyjnych musi  bezwzględnie stosować się do zaleceń wydanych przez 

MKZ odnośnie technologii wykonania , oraz użytych materiałów. 
 
      
           
 
        
        2. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

  
2.1 Wstęp 
        

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na wymianie starej uszkodzonej 
stolarki drzwiowej lub okiennej wg adresów wyszczególnionych w umowie. Specyfikacja 
techniczna ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
2 .l . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

2.2.    Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

2.2.1. obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury; 

 

2.2.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 

 

2.2.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

2.2.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

2.2.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

 

2.2.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, W tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

 

2.2.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
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roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

2.2.8. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby rysunki í opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne  
i książkę obmiarów w przypadku realizacji obiektów metodą montażu-także dziennik 
montażu. 

 

2.2.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 

2.2.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

2.2.11. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

2.2.12. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z póz. zm.). 

 

2.2.13. drodze tymczasowej(montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

2.2.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

2.2.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

2.2.16. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

 

2.2.17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

 

2.2.18. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami. 
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2.2.19. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

2.2.20. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 

2.2.21. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, akrobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2.2.22. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). 

 

2.2.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenia techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje w budownictwie, której inwestor powierza nadzór na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

 

2.2.24. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 

2.2.25. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

 

2.2.26. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 

 

2.2.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

 

2.2.28. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV od dnia akcesji 

Polski do UE, tzn. od l maja 2004r. 
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2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
zakresem prac zawartym w przedmiarze robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.3.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

2.3.2. Dokumentacja projektowa – wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na wymianę stolarki od Miejskiego 

Konserwatora Zabytków dla adresów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej( 

adresy podane w umowie). 

 

2.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z zakresem 
robót lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

 

2.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie. sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 

2.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

   uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,         
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do   
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 
Wykonawca dostarczy  potwierdzenie przekazania odpadów do utylizacji 

 

2.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

 

2.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

2.3.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

2.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

 w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas      

prowadzenia robót .Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( DZ.U. z 

dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 

poz.l650).  
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.4.Materiały 

 

2.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 

mowa w ST. 
 

2.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli ST lub ustalenia z Zamawiającym przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 
 

     2.5. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

  wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,      
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodne z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

2.6.Transport 

 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 

2.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

  2.7.  Wykonanie robót 

 

2.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z zakresem prac, 

wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakości, projektem organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
2.7.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
2.7.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
2.7.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. 

  2.7.5. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

   2.8.Kontrola jakości robót 

 

2.8.1. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.   
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 
zawartymi w ST.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

 

2.8.2. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności z:  
· Polska Normą lub  
· Aprobata, techniczną,  W przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają Wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.8.3. Dokumenty budowy 

 

1. Dziennik budowy - nie dotyczy 

 
2. Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 

 

3. Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 

 
 

                  4. Pozostałe dokumenty 

 

Do dokumentów budowy zalicza się również:  
· zgłoszenie rozpoczęcia robót,  
· protokoły przekazania terenu budowy,  
· protokoły odbioru robót,  
· protokoły z narad i ustaleń,  
· operaty geodezyjne,  
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
 

2.9.Obmiar robót 

 

2.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją 
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły 
kierownik budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów 

płatności lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

2.9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

 

2.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia í sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 

2.10. Odbiór robót 

 

2.10.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiorowi częściowemu,  
· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
· odbiorowi po upływie okresu gwarancji,  
· odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych. 

 

2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia 
Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

2.10.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

2.10.4. Odbiór końcowy 

 

2.10.4.1. Zasady odbioru końcowego 

 

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 
mowa powyżej.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.  

  W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

 

 

 

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( końcowe) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

l. kosztorys powykonawczy 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3. protokoły odbiorów częściowych,  
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie 
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zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ujęte w protokole 
odbioru robót. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 

 

 

 

2.10.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji 

 

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany przez komisję na podstawie oceny 

wizualnej obiektu , na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół.  
 

 

2.11. Podstawa płatności 

 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między 

Zamawiającym i Wykonawcą z zaznaczonym zakresem robót , terminami wykonania, 

oraz kwotą do zapłaty za wykonane prace budowlane. 

 Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół  

            odbioru robót  podpisany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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     PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Ustawy: 

 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r., poz.1202.).  
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 

1579).  
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 

881).  
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002r. Nr 147, poz.1229). 
 
 
 

 

· Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z 
późn. zm.).  

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, 
poz.627 z późn. zm.).  

· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 
2004r. Nr 204, poz.2086). 

 

Rozporządzenia:  
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).  

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.-w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 
1650).  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz.401). 

 

  
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 7 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonowania użytkowego 
(dz. U. 202, poz.2072)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie  
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)  

• 

   Inne dokumenty i instrukcje: 
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· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

· Warunki techniczne wykonania í odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003  

· Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
 

 

 

  3.                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

          SST   -   instalowanie okien i drzwi 
 
3.1. Wstęp 

 
 
 
             3.2.  PRZEDMIOT  SST 

 
Przedmiotem  n/n  specyfikacji  technicznej  są  wymagania   
dot.  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  montażem stolarki drzwiowej 
lub okiennej 
3.3. ZAKRES  STOSOWANIA  SST 

Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy 

i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji robót   wyszczególnionych w pkt. 5.2 

 
3.4.. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SST 

 
Zdjęcie istniejących skrzydeł drzwiowych lub okiennych 

Rozebranie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

                            Wyciągnięcie ościeżnicy  
                            Przygotowanie otworu do wstawienia nowej ościeżnicy  
                            Osadzenie ościeżnicy  
                            Montaż i uszczelnienie ościeżnicy 

                            Montaż i regulacja skrzydła 

                            Montaż parapetów wraz z obróbką ościeży okiennych lub drzwiowych 

 
                         
                     3.5,.  WARUNKI  OGÓLNE 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, za jakość użytych materiałów i poleceniami Inżyniera. 

 
               3.6. MATERIAŁY  

 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

− drzwi stalowe zewnętrzne wzmocnione, ocieplane  Współczynnik przenikania ciepła U maks. 

1,3 [W/m2·K] 

 
−  drewniane wg projektu stolarki    
− okna drewniane lub z PCV, drzwi balkonowe z PCV, profil min 5 komorowy ,szyba 
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niskoemisyjna Współczynnik przenikania ciepła U maks. 0,9 [W/m2·K]    
− parapety zewnętrzne z blachy tytan cynk  
− parapet wewnętrzny z drewna lub płyty MFD 

− kotwy stalowe 

− kołki rozporowe 

− pianka poliuretanowa 

− silikon 

− sucha zaprawa szpachlowa 

− gips szpachlowy 

− piasek do zapraw 

− ement portlandzki 35 z dodatkami 
− wapno hydratyzowane 

 
 3.7. SPRZĘT   
               

         Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne" 

 
 

3.8. TRANSPORT 

 
Transport   samochodowy  powszechnie  stosowany  w  budownictwie 

                     
   

3.9..   WYKONANIE  ROBÓT 

           
 

          Dokładności wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami wykonywania 
robót murowych. Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być 
większa niż 75 cm, a maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie większa niż 30 cm.  W 
przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek 
zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 
kształtownika ościeżnicy.  
Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, 
prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni 
ościeża. Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura 
wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, 
należy stosować ogólne zasady usytuowania okien:  
- w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości ściany,  
- w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym - w strefie umieszczenia izolacji 
termicznej,  
- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - jak najbliżej warstwy ocieplenia. 
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: - luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a 
wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności 
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, - miejsce dla 
klocków dystansowych i podporowych.  
 Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie okien przy użyciu tylko 
kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest 
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niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji 
okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast 
usuwać klocków podporowych.  
Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą 

   Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 

wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. Przy 

wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów 

uszczelniających, dotyczących: - zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, - 

oczyszczenia powierzchni przylegania, - zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności 

od rodzaju materiału), - wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 

zewnętrznej. Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego 

(kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających 

powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać 

przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym 

samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w 

miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). Paroszczelność uszczelnienia 

po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie 

tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. Uszczelnienie 

powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 

Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki  wypełniającej (np. pianki 

poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają 

izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. Szczelina między ościeżnicą a 

ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki stosowane 

do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie 

mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. Stosowanie 

ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury 

otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. Podczas 

wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie 

nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. Warstwa zewnętrzna to 

uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 

sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między 

oknem a ścianą. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z      

otaczającymi je materiałami. 

 
 3.10 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  I  ODBIÓR  ROBÓT 

  
 Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 
2.8 

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie 
z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. Dla dokonania oceny jakości 
wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

zgodność wymiarów, 
jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 
prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji, 
sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 
wykonanie ościeży. 

 

            
 

 3.11 OBMIAR   ROBÓT 
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Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne"  
 

3.12    PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
szczegóły  określono   w  ST  „Wymagania  ogólne”. 

 
3.13     PRZEPISY  ZWIĄZANE     

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/5028-2            Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
BN-79/7150-0            Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia 

 
         

 

Koniec specyfikacji technicznej 
 


