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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogédlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét drogowych w ramach tematu:

~ROZBUDOWA DROGI GMINNE] NR 560810K, UL. REFORMACKIE], W WIELICZCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA"
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowq specyfikacje technicznq nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania szczegétowe, wspdlne dla robdt objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi:

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKAC]I

D-01.03.02. PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII KABLOWYCH SN

I nalezy je rozumieé i stosowaé¢ w powiqzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedqcy budynkiem, stanowiqcy catos¢ techniczno-uzytkowq (droga) albo jego
czes¢ stanowiqgcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzqcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robat, rejestrowania dokonywanych odbioréow robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy InZynierem projektu, Wykonawcq i projektantem.

1.4.5. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqgczenia.

1.4.8. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatqcznikéw. Wpisy w ksigzce
obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez InZyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciqzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.
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1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z niq
urzqdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzqdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzqdzen organizacji i
bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.4.18. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InZyniera, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejqcego potqgczenia.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzqt itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociqg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedqcego przedmiotem robét.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzqce czes¢ terenu budowy.

1.4.26. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiqgca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowgq, modernizacjq/ przebudowgq, utrzymaniem oraz ochronq budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majqce na celu uporzqgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. SST - szczegotowa specyfikacja techniczna.

1.4.29. ST - specyfikacja techniczna.
1.4.30. PZ] - program zapewnienia jakosci.
1.4.31. BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5. Szczegotowe wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajqcego

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy,

— wykaz pozycji, ktdre stanowiq przetargowq dokumentacje projektowq

— projektowq dokumentacje wykonawczq (technicznq) i zostanq przekazane Wykonawcy,
1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy

Wykonawca zobowiqgzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych projektow:

— Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopdw i Projekt Odwodnienia Wykopéw
— Projekt Wykonawczy Deskowan
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— Projekt Technologiczny Betonowania

— Projekt organizacji montazu, z uzasadnieniem dobranego sprzetu montazZowego (dobdr udzwigu i wysiegu dZwigu
montazowego do ciezaru, ewentualnie trawersy i potozenia prefabrykatow)

Ww. projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajqcym oraz podlegajq akceptacji Biura Projektowego. Koszty ww.
uzgodnien obcigzajq Wykonawce Robét. Ceny uzgodnieri opracowar zgodnie z Srodowiskowymi Zasadami Wyceny Prac
Projektowych.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego Projekt Organizacji i Technologii Robét dla
poszczegolnych obiektow i robot.

Przed przystgpieniem do robét /w projekty muszq zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajqcego.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InZyniera stanowiq
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sq obowiqzujqce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiqzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w
»Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq wykazywa¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wptynie to na
niezadowalajqcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanq zastqgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ pPRZEBUDOWA i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciqgi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzqdem drogi i organem zarzqdzajqcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajqc w ten sposéb bezpieczernistwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robat.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtqgczony w cene kontraktowaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét
Wykonawca ma obowiqgzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczqce ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdlny wzglqd na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwosciq powstania pozaru.
Wykonawca zobowiqgzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpaddéw
Ustawq (Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozZarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedq miaty aprobate technicznq wydanq przez uprawniongq jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majq by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ InZyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujqgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inzynier bedzie na biezZqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczqcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani InZynier ani Zamawiajqcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciqZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier projektu moze polecic, aby pojazdy niespetniajqce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigZenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan ,,BIOZ”) wynikajqcy z artykutu 21a Prawa Budowlanego w szczegélnym
zakresie zgodnym z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z InZynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie kontraktoweyj.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robédt i za wszelkie materiatly i urzqdzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczqc roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak:

- znaki pionowe,

- znaki poziome

- zapory

- Swiatta ostrzegawcze

- sygnaty

- sygnalizatory

- oswietlenie ciggow komunikacyjnych itp.,

zapewniajqgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakdw i zapdr, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledu bezpieczernistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.
Reasumujqc nizej wymienione koszty:

- zabezpieczenie terenu budowy,
- wynikajqgce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzqdzen zabezpieczajqcych,
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqzany jest znac¢ wszystkie zarzqdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwiqgzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzqdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciqgly bedzie informowac¢ InZyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajqc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigZenia i wydatki wynikte z
lub zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiqzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. RoZnice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni
przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez InZyniera. W przypadku, kiedy InZynier stwierdzi, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach. Materialy lub urzqdzenia, na ktére nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiadac
aktualnq Aprobate Techniczng.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczqce proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania tych materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do
zatwierdzenia przez InZyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zZrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciqgly spetniajqg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajqgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robat, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez InZyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody InZyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez InZyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez InZyniera.
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2.6. Pozyskiwanie materiatléow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet
miejscowych wigczajqc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajqcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ InZynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji paristwowej i samorzqgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow pochodzqcych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, wynagrodzenia i inne jakie okazq sie potrzebne w
zwiqzku z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzic¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemnq zgode InZyniera.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujqcymi na danym obszarze.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez InZyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowic¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszq by¢ spetnione nastepujqgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Materiaty z rozbiorek

Wszystkie elementy i materialy z rozbidrek stajq sie wtasnosciq Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy
sposob i terminie niekolidujqgcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien uwzglednic pozytki wynikajgce z pozyskania
materiatow z rozbidrek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych
materiatow jak réwniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednic to w cenie ofertowe;j.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez InZyniera; w
przypadku braku ustaleri w wymienionych wyZej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedqcy wtasnosciqg Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji InZyniera, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujqce zachowania warunkéw umowy, zostanq przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajqce tych
warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez InZyniera, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji
robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

- ZatoZenia bazy pomiarowej,

- Realizacji,

- Sporzqdzenia mapy powykonawczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany btqd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét Ilub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urzqdzen i budowli, a takze wszystkich ich
elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robét oraz chronic przyjete punkty i poziomy odniesienia.

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materiatéw dostarczonych na budowe oraz na jej terenie
produkowanych, wigczajqc w to przygotowanie i produkcje materiatow.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji InZynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach
materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez InZyniera, pod grozbq
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakosciq robét, ocenia jakos¢ stosowanych materiatéw
i postepem robét a takze we wszystkich sprawach zwiqzanych z interpretacjq warunkéw technicznych wykonania robét i ST
oraz dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogdlng opisujqcq:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegolnych elementow robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

— Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robdt,

— Sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolq robét, aby osiggnq¢ zatoZong
ich jakosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq zapewniajqcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowg.

Wykonawca bedzie posiadat swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajqcych procedury badar.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze mogq wplyngé ujemnie na wyniki badan, InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Proébki bedq pobierane losowo.

Inzynier bedzie mie¢ zapewnionq mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez InZyniera.
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Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq

wqtpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez InZyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedq przedstawiane na formularzach wedtug dostarczonego przez Inzyniera wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na kazde Zyczenie InZyniera

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to InZynier oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjq projektowq i SST. Moze réowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostanq przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, Ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskq Normgq lub

— aprobatq technicznq, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete

certyfikacjq okreslonq w pkt 1 i ktore spetniajqg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badarn bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi do akceptacji.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegadlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez InZzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzqdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiqgzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
— dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania prdébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone InZynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stronq
umowy i nie ma uprawnieni do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiqgzki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawiane do wglgdu na kazde Zyczenie
Zamawiajqgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywac sie bedzie w obecnosci InZyniera i podlega jego akceptacji.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiqzki obmiaréw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji InZyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganqg do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

[losci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona
przez Sredni przekrdj.
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7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujqcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywa¢
to wyposazenie zapewniajqc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie Wykonawcy,.

Obmiar robdt zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajqcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatqcznika do ksiqzki
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.1. Odbior robét zanikajqcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajqgcych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowgq, SST i uprzednimi
ustaleniami. Badania sprawdzajqce przeprowadza Laboratorium Zamawiajqgcego na prébkach pobranych przez Wykonawce w
obecnosci Inzyniera. Miejsca pobrania probek wskazuje Inzynier. Proby do badan sprawdzajqcych dostarcza do Laboratorium
Zamawiajqcego Inzynier.

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajqcego

Laboratorium Zamawiajqcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecone przez Inzyniera
1) przed rozpoczeciem robot;

- materiatow przewidzianych do wbudowania,
2) wtrakcie robét
- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt
- badania sprawdzajqce do odbioru robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robot.

8.3. 0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie InZyniera.

Zakoriczenie robdt musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sq;

1. przekazanie Inzynierowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego
robdt,
2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiaréw,
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona Odbierajqcy wyznaczony przez Zamawiajqcego w obecnosci InZyniera i Wykonawcy.
Odbierajqcy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.

Odbierajqcy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos$¢ i ilos¢ w poszczegéInych asortymentach jest zgodna z
warunkami umowy, SST, dokumentacjq projektowq oraz ustaleniami poleceniami InZyniera.

W toku odbioru ostatecznego robot Odbierajqcy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robaot
zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, Odbierajqcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, InZynier dokona potrqcen, oceniajqc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujqgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiqgzki obmiardow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],
opinie technologicznq sporzqdzonq na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatqczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzqdzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Odbierajqcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do

odbioru ostatecznego, Odbierajqcy w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

NSO LA WN

Wszystkie zarzgdzone przez Odbierajqcego roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajqcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Odbierajqcy.
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8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce ustalong catos¢ kontraktu.
Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektoweyj.
Cena ryczattowa robét bedzie obejmowaé:
— robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartosS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W sktad kosztow posrednich wchodzq:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikéw nadzoru i laboratorium,
- kosztéw utrzymania objazdéw,
- kosztéw dotyczqce oznakowania robdt,
- zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- koszty projektéw uzupetniajgcych,
- koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatéw,
- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologii robét wynikajqce z przyjetych rozwiqzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,
- optaty za dzierzawe placéw,
- koszty ubezpieczenia,
- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
- koszt zawierajqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogqcych wystgpi¢ w czasie realizacji
robdt i w okresie gwarancyjnym,
- koszty zwiqgzane z odbiorem robdt zabezpieczajgcych i przektadkowych (gaz, woda, kanalizacja, teletechnika i
energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00.00. obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kontrakcie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu InzZynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajqcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,
(e) tymczasowq przebudowe urzqdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997,
poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. — akt posiada tekst jednolity podany w zatqczniku do Obwieszczenia Marszatka
sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz.
U.z2006 Nr. 156 poz 1118/

2. Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane bezpieczeristwa pracy i
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ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r

zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajqce dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzZniejszymi zmianami) - (akt posiada tekst

jednolity podany w zatqczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

. Dz.U.z2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem.

Ustawa ,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez

Urzqd Zaméwien Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273,

poz. 2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z
przebudowgq i budowgq linii elektroenergetycznych kablowych Sredniego napiecia przy przebudowie i budowie drég.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przeTargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujq wszystkie czynnosci umoZzliwiajqce i majgce na celu wykonanie przebudowy linii
elektroenergetycznej kablowej sredniego napiecia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami oraz z okresleniami podanymi w SST D-00.00.00.
»~Wymagania ogélne”.

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno Iub
wielozytowych potqczonych réwnolegle tqcznie z osprzetem, utoZone na wspdlnej trasie i tgczqce zaciski tych samych dwdch
urzqdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozZone sq jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.4. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.5. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.4.6. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej, przecina
lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzqdzenia podziemnego.

1.4.7. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowq, urzqdzeniem podziemnym lub
drogq komunikacyjnq itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub
oston zabezpieczajgcych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.8. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okrqgtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowgq, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczqce materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéow podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
2.2. Kable elektroenergetyczne

Przy przebudowie istniejqcych linii kablowych nalezy stosowaé Zaktadem Energetycznym oraz zgodne z Dokumentacjq
Projektowqg

Dla napiecia znamionowego do 1 kV nalezy uzywa¢ kabli o izolacji zytami aluminiowymi lub miedzianymi wg PN-93/E-90401.
Dla napiecia znamionowego 1 kV + 20 kV nalezy uzywa¢ kabli usieciowanego z zytami aluminiowymi wg PN-E-90410:1994.
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2.3. Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy
zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Osprzet kablowy powinien by¢ zgodny z postanowieniami PN-90/E-
06401/01-06 oraz Dokumentacji Projektowej.

2.4. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043-2004

2.5. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcze PCV nalezy stosowac dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym 1 - 30kV
nalezy stosowac folie koloru czerwonego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20
cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.6. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzZywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajqcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwq wygtadzajqgcq ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Na przepust kablowy kabla SN, nalezy zastosowac rury ochronne polietylenowe RHDP o Srednicach zgodnie z Dokumentacjq
Projektowgq.

2.7. Mufy kablowe

Do tqczenia odcinkéw linii kablowych nalezy zastosowac mufy kablowe wg PN-90/E-06401/01-06 oraz zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq i zaleceniami Uzytkownika. Do potqczenia odcinkéw kabli Sredniego napiecia zastosowano mufy kablowe :
Nalezy stosowaé mufy zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji oraz standardami Uzytkownikdéw danej sieci.

2.8. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tqcznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiatly nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia wqtpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny robdt). Materiaty nie spetniajgce wymagan nie bedq uzyte.

2.9. Sktadowanie materiatéw na budowie
Rury na przepusty kablowe mogq by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i

uszkodzenia mechaniczne. Piasek na placu budowy sktadowaé¢ w pryzmach. Mufy i pozostaty osprzet kablowy nalezy
przechowywaé w magazynie, zgodnie z zaleceniem Producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania przebudowy i budowy sieci kablowej

Wykonawca przystepujqgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca powinien korzysta¢ ze srodkéw transportu umoZzliwiajqcych wykonanie robét ujetych niniejsza STWiORB.
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PrzewozZone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytwdrce dla
poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

5.2. Trasowanie

Przed przystqgpieniem do wykopdéw rowéw kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokonac trasowania przebudowywanych linii
kablowej sredniego napiecia. Za zgodq Inzyniera trasowanie linii moze wykona¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.

5.3. Wykonanie rowow kablowych

Glebokos¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od projektowanej rzednej terenu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- 0,8m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie przekraczajqcym 15kV, za wyjqtkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:

§S=Sd+(n-1)+a+20 [cm]
gdzie:
n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,
Sd - Srednice zewnetrzne kabli w warstwie,
a - odlegtosci pomiedzy kablami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.4. Ukladanie kabla

Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normq PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.
5.4.1. Ukladanie kabla w rowie kablowym

Projektowany kabel nalezy uktadaé¢ na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie piasku grubosci
minimum 10cm i przykry¢ je warstwq piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwq gruntu rodzimego grubosci
15cm, przykry¢ foliq ostrzegawczq z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym i zasypac gruntem. Odlegtos¢ uktadanych kabli
od fundamentéw budynkéw powinna wynosi¢ minimum 0,50m. Grunt w rowach kablowych nalezy zagesci¢ ze wskaZnikiem
zageszczenia rownym dla:

- trawnikéw - Is=0,80,
—  chodnikéw, drég - I1s=1,00.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

- 0°C, w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,

- 4°C, w przypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowej.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie Zrédta ciepta, np. rurociqg cieplny, nie powinien przekraczac 5°C.

5.4.3. Zabezpieczenie projektowanego kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, uktadany kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami o dtugosci minimum 1,5m oraz o Srednicach zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, nalezZy zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna
zatoZona na projektowanym kablu wystawata minimum 0,50m po obu stronach krzyZowanego uzbrojenia podziemnego.

5.4.4. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie
mniejszy niz:
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a) 25-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o powtoce otowianej, kabli o
izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o
liczbie zyt nie przekraczajqcych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli wieloZytowych o izolacji papierowej i o powtoce otowianej oraz w
przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie Zyt nie przekraczajqcych 4.

5.4.5. Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 3% dtugosci rowu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy mufach zaleca sie pozostawienie zapasu kabla po obu stronach mufy, tqcznie nie mniejszej niz 4,0m, w przypadku kabli o
izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 15 - 40kV.

W przypadku wciggania kabli do przepustéw pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej wyZej wartosci z
dodaniem 2m.

5.4.6. Oznaczenie linii kablowych
5.4.6.1. Oznaczniki kablowe

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajqgce, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok utoZenia kabla.

5.4.6.2. Oznaczenie trasy

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona foliq z tworzywa sztucznego koloru
czerwonego. Folia powinna mie¢ grubosé, co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel,
lecz nie mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa folii powinny siega¢, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabla.

5.4.7. Wykonanie mufi gtowic

Ltqczenie i zakoriczenie kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/06401/01-

06.Nie nalezy stosowa¢ muf odgatezZnych.

Mufy powinny by¢ umieszczone tak, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wiqzek kabli sktadajqcych sie z kabli jednozZytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem siebie (wzdtuz kabla) muf

montowanych na poszczegdlnych kablach.

Metalowe wktadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane do powtok metalowych kabli.

Miejsca potqczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola elektrycznego w izolacji tych

miejscach, powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc tqczenia zyt zaleca sie stosowacé materiaty

izolacyjne o wtasnosciach zblizonych do wtasnosci izolacji tgczonych kabli.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz wktadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny by¢ wypetnione zalewq izolacyjng o

wtasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa izolacja kabla.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢ wypetnione zalewq izolacyjng

nie dziatajqcq szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezposrednio w

gruncie powinny mie¢ ostony otaczajgce wykonane z materiatéw niepalnych, np. z cegiet wedtug BN-64/6791-02.

Przy montazu muf nalezy zachowa¢ nastepujqce warunki:

- Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umoZzliwiajqgce swobodne wykonywanie operacji montaZowych;
szerokos¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m, a dtugos¢ nie mniejsza niz 2,5m.

- Poszczegélne mufy na kablach jednozytowych tworzqcych uktad tréjfazowy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ (mierzonq wzdtuz trasy) réwnq co najmniej dtugosci mufy z dodaniem 1,0m.

- W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, t.j. nad wykopem, zaleca sie ustawi¢ namiot niezaleznie od pogody.

- Pod namiotem nie wolno ogrzewac zalewy kablowej, ponadto na czas operowania otwartym ogniem z przestrzeni pod
namiotem nalezy usung¢ materiaty tatwo palne.

- Montaz mufy nalezy wykonywa¢ nieprzerwalnie az do czasu zakoriczenia prac.

Przy montazu gtowic nalezy zachowa¢ nastepujqgce warunki:
- Montaz gtowic wykonywa¢ w miejscu ich instalacji.

- Wprzypadku kabli wyprowadzanych na stupy zaleca sie ustawic przy stupie odpowiedni pomost montazowy.

5.4.8. Wykonanie potqczen powltok, pancerzy i zyt kabli
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Wtasnosci elektryczne potqczeri powinny by¢ zgodne z normq PN-90/E-06401/01-06. Przewodnos¢ potqgczenia metalowych
powtok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz przewodnos¢ tqczonych powtok lub pancerzy. W przypadku tqgczenia
aluminiowych powtok kabli dopuszcza sie przewodnos$¢ potqczenia nie mniejszq niz 0,7 przewodnosci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢ potqczone metalicznie ze sobq oraz

z metalowymi kadtubami muf przelotowych i gtowic. Potqczenia powtok aluminiowych ze sobg

i kadtubem mufy nalezy wykonywac wewngqtrz mufy przy uZyciu przewoddw aluminiowych

o przekroju nie mniejszym niz 10mm?. Potqczenia powtok ze sobq, Zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatéw innych niz
aluminium nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6mm?Z.

Potgczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie Ilub spawanie. W przypadku muf z wktadkami metalowymi
przylutowanymi do metalowych powtok obu tqczonych odcinkéw kabli, nie wymaga sie dodatkowego tqczenia powtok przy
uzyciu oddzielnych przewodow.

5.4.9. Odlegtosci miedzy kablami utoZzonymi w ziemi
Skrzyzowania kabli miedzy sobq nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego

napiecia, a linia elektroenergetyczna gtebiej niz linia telekomunikacyjna. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utoZonych bezposrednio w ziemi zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna

Charakterystyka kabli odlegtos¢ w cm
L.p. krzyzujqcych sie i zblizajacych pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z
kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami 15 5*
sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania
urzqdzen  oswietleniowych z  kablami tego samego 5 mogq sie stykaé
przeznaczenia

3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z
kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV

<Un < 30kV 25
4 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1kV < Un 50
< 30kV z kablami tego samego przedziatu napieé 10
znamionowych
5 |Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 25
kv
6 |Kable z mufamiinnych kabli nie dopuszcza sie |  jaklp. 1-5
7 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym
niz 30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ 50 50

znamionowych

* - za wyjqtkiem p. 2.5.4. normy SEP-E-004

5.4.10. Odlegtosci miedzy kablami utoZonymi w ziemi od innych urzqdzen

Zaleca sie krzyzowaé kable z urzqdzeniami podziemnymi pod kqgtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym
miejscu krzyZowanego urzqdzenia. Kazdy z krzyzujqcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony
bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyZzowania i na dtugosci po 50cm w obie
strony od miejsca skrzyZowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggami. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utoZonych bezposrednio w ziemi od innych
urzqdzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé¢ w cm
kabel o napieciu k;lb;’;‘;ol::)ﬁ ;;,c":lu
Lp. Rodzaj l_lrzqdzema znamionowym Un < 30KV 30KV < Un < 110KV
podziemnego ; p p
pionowa na , pionowa na pozioma
. . | pozioma przy . ,
skrzyzowani .o skrzyzowani przy
zblizeniu o,
u u zblizeniu
1,?u.r001qgl VI./OdOCquOWB, 25+srednica 25+srednica 50+$rednica 50+sSrednica
1 Sciekowe, cieplne, gazowe z rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
gazami niepalnymi 9 9 9 9
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Ryroczqgl Zgazamtl uzgodnié¢ z witascicielem rurociggu ale nie mniej niz Ip. 1
cieczami palnymi
uzgodnic z
Zbiorniki z gazami i cieczami | nie moggq sie nie mogq sie Wfas'c_laelem
palnymi krzyzowac 200 krzyzowac rurociqgu a.l ¢
nie mniej niz
2500
Czesci podziemne linii . . . .
napowietrznych (ustdj, nlie moga sig 40 nlie moga sig 100
podpora, odcigza) rzyzowaé rzyzowaé
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczotki z . . . .
wyjqtkiem urzqdzen nie moga stg 50* nie moga stg 100
PR krzyzowac krzyzowac
wyszczegolnionych wlp. 1, 2,
3oraz4
100 - miedzy 120 - miedzy
ostonqg kabla i ostonqg kabla i
stopq szyny stopq szyny
Skrajna szyna trakcji szm;n]ii%“; ; 250* osgf?mfgnliiijg ; 250
dnem rowu dnem rowu
odwadniajqce odwadniajqce
g0 g0
” ll)]z:fl?)(ﬁ?;gv(i;%zz};ﬁz)n{ wg. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgrorr{owa obiektow
atmosferycznych budowlanych. Wymagania ogélne.
* dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w powyzszej tablicy pod warunkiem
zastosowania

5.4.12. Budowa przepustow

Dla wykonania przepustéw pod drogami nalezy zastosowac rury z polietylenu. Rury ochronne w jednym wykopie
powinny by¢ utoZone w jednej warstwie obok siebie. Po utoZeniu rur, ich korice nalezy uszczelni¢ wg wytycznych producenta lub
piankg montazowq w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem. Przy wykonywaniu przepustow
wystqpiq utrudnienia zwigzane z duzZym uzbrojeniem terenu.

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwrdéci¢ uwage na to aby:

- gtebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwatego podtoza drogi od gdrnej
powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,20m, natomiast odlegtos¢ od gérnej powierzchni drogi do gdrnej
powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 1,0m.

- gtebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajqgcego droge minimum 0,50m

Szerokos¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utoZonych w jednym wykopie. Zaleca sie zachowanie odlegtosci 0,5m miedzy
poszczegélnymi rurami przepustu, jezeli pozwalajq na to warunki terenowe.
Przepusty kablowe wykona¢ recznie metodq wykopu otwartego.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe gtowice kabli powinny by¢ potqczone z uziemieniami w sposob widoczny.
Powtoki aluminiowe kabli mogq by¢ potqgczone bezposrednio w rozdzielni z szyng zerowq lub uziemiajqcq w rozdzielni.
Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowié¢ nieprzerwany ciqg przewodzqcy linii kablowej.

5.6. Demontaz linii
5.6.1. Wymagania ogélne

Demontaz kolizyjnych odcinkow linii kablowych sSredniego napiecia nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i
STWIORB oraz zaleceniami Uzytkownika tych urzqdzen tj. PGE Dystrybucja S.A..

Wykonawca ma obowiqzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby elementy urzqdzert demontowanych nie zostaty
zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajqcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw
urzqdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie
lub zniszczenie.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem kabli powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20cm i wyréwnane
do poziomu istniejgcego terenu.
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Wykonawca zobowiqzany jest do nieodptatnego przekazania, wszystkich materiatéw pochodzgcych z demontazu,
Zamawiajgcemu do wskazanego przez niego miejsca.

5.6.2. Demontaz linii kablowych Sredniego napiecia

Wszelkie materiaty z demontazu stanowiq wtasnos¢ Uzytkownika tj. RE Kielce. Wykonawca zobowiqzany jest do przekazania
nieodptatnie, wszystkich materiatéw pochodzqcych z demontazu, wtascicielowi linii lub urzqdzenia oraz przewiezienie na
wskazane przez niego miejsce, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu.
Wykonawca ma obowiqzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy linii demontowanych nie zostaly zniszczone i
znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. W przypadku niemoznos$ci zdemontowania elementow linii bez ich
uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera.
Prace zwiqzane z przebudowq lub demontazem linii kablowych sredniego napiecia wymagajg wytqczenia jej spod napiecia.
W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robét, linie kablowe sredniego napiecia przeznaczone do przebudowy lub
demontazu powinny by¢ przekazane Wykonawcy protokolarnie.
W protokole nalezy ustali¢ wzajemne obowiqzki Zleceniodawcy, Wykonawcy i Uzytkownika linii, terminy wykonania robdt,
warunki techniczne, wymagania bezpieczenstwa pracy, termin gotowosci linii do zatqczenia i inne.
Wszystkie materiaty demontowane powinny by¢ rozliczone i przekazane do magazynu Wtasciciela. Wykonawca przebudowy linii
powinien zgtosi¢ Wtascicielowi linii (jesli nie zatatwiono tego inaczej w protokole przekazania) wniosek z wyprzedzeniem co
najmniej 15 dniowym wytqgczenia energii elektrycznej, w celu umozliwienia uzgodnienia z odbiorcami przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej.
Wytqczenie linii moze by¢:

- jednokrotne - na caly okres wykonywania robét zasadniczych,

- wielokrotne - z okresowym wytgczaniem i zatqczaniem.
Odcinki zatgczane okresowo muszq by¢ sprawdzone zgodnie z ustaleniami w protokole przekazania linii do przebudowy.
Kazdorazowe zatqgczenie linii moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego stwierdzenia przez upowaznione osoby Uzytkownika i
Wykonawcy, braku usterek i prawidtowego kierunku wirowania silnikéw. Wielokrotne zatgczanie napiecia nie zwalnia z
dokonania formalnego odbioru po zakoriczeniu catosci robét.
W czasie demontazu poszczegdlnych elementéw istniejgcych linii nalezy zwracaé szczegélnqg uwage na bezpieczeristwo pracy, z
uwagi na ewentualny zty stan kabli lub konstrukcji i przypadkowq obecnos¢ napiecia.
Po zakoriczeniu prac nalezy usunqc z ziemi wszystkie zbedne elementy.

5.6.3. Kolejnosé prac zwiqzanych z demontazem linii kablowych sredniego napiecia

- odfqczenie zasilania linii kablowych sSredniego napiecia w stacji transformatorowej,

- sprawdzenie mozliwosci dwustronnego zasilania,

- wykonanie przekopéw kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcych kabli do demontazu,
- odkopanie istniejgcych kabli,

- demontaz istniejgcych kabli z rowéw kablowych,

- zasypanie rowoéw kablowych po zdemontowaniu kabli,

- porzqgdkowanie terenu z materiatéw pozostatych po demontazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyskac od producentdéw atesty stosowanych materiatéw.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajq: zgodnosé ich tras z dokumentacjq geodezyjnq, wymiary poprzeczne i
gtebokos¢ rowéw. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé 0,3m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentdéw, wedtug ktérych
zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.

6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt kablowych naleZy przeprowadzié nastepujqce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
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- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywaé, co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogq by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajq od
zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10 %o.

6.3.4. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocq megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

- 50MQ - dla kabla w izolacji papierowej,

- 40MQ - dla kabla w izolacji polwinitowej,

- 100MQ - dla kabla o izolacji polietylenowej,

6.3.5. Proba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajq wszystkie linie kablowe i kazda zyta w kablu. Izolacja kazdej Zyty powinna wytrzymac
napiecie probiercze state, wyprostowane lub przemienne 50Hz, o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego fabrycznego w
czasie 20min. bez przeskoku i przebicia.

W linii kablowej o napieciu znamionowym 1kV < Un < 30kV przy wykonywaniu proby napieciem statym Ilub
wyprostowanym nalezy mierzy¢ prqd uptywu kazdej zyly. Wartos¢ prqgdu uptywu poszczegdlnych zyt nie powinna przekraczaé
300pA/km i nie powinna wzrasta¢ w czasie ostatnich 4 minut préby. Dopuszcza sie w liniach kablowych o dtugosci nie
przekraczajqcej 300m prqgdu uptywu o wartosci nie wiekszej niz 100 LA.

Prébe napieciowa nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po zakoriczeniu robat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq dla robét zwigzanych z przebudowgq i budowq linii kablowych sredniego napiecia sq:

- 1 m (metr) dla budowy przepustu kablowego o okreslonej ilosci otworéw,

- 1 m (metr) dla budowy linii kablowej

- 1 m (metr) dla zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng,

- 1 m (metr) dla uktadania (przetoZzenia) kabla w rowie kablowym,

- 1 m (metr) dla demontazu kabla z rowu kablowego,

- 1 m (metr) dla wciggania kabla do rur ochronnych,

- 1 m (metr) dla wykonania wykopow dla rur, kabli, przekopéw kontrolnych, budowy przepustow

- 1kpl (komplet) dla wykonania i montazu muf kablowych sredniego napiecia,

- 1kpl (komplet) dla wykonania i gtowic kablowych sredniego napiecia,

- 1 odc. (odcinek)dla wykonania pomiardéw elektrycznych kazdego odcinka przebudowanej i wybudowanej linii kablowej wraz
z opracowaniem protokotu z pomiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, STWiORB i wymaganiami Zamawiajqcego , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ jednostek obmiarowych, sktadajqcych sie na catosciowe wykonanie
przebudowy i budowy linii kablowych sredniego napiecia.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy linii,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- prace przygotowawcze i oznakowanie terenu robét,

- wykopanie i zasypanie z zageszczeniem przekopdéw kontrolnych,

- odkopanie kabla,

- uktadanie rur ochronnych wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z zageszczeniem rowu kablowego oraz
odtworzeniem nawierzchni (w przypadku jesli obszar nie jest objety zakresem robot drogowych), nasypaniem warstwy
piasku pod i na rure oraz utozeniem folii oznaczeniowej,

- uktadanie kabla w rowie kablowym wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z zageszczeniem rowu kablowego
oraz odtworzeniem nawierzchni (w przypadku jesli obszar nie jest objety zakresem robdt drogowych), nasypaniem
warstwy piasku pod i na kabel oraz utozeniem folii oznaczeniowej,

- wcigganiem kabli do rur ochronnych i kanatéw kablowych,

- montaz i wykonanie muf,

- demontaz odcinka linii kablowej przeznaczonej do demontazu,

- optaty za wytqczenia linii wraz z opracowaniem i uzgodnieniem harmonogramu wytqczen,

- optaty za nadzdr uzytkownika linii oraz innych uzZytkownikéw uzbrojenia terenu,

- odwiezienie odpaddw na sktadowisko wraz z kosztem sktadowania wraz z zatadunkiem i wytadunkiem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni i chodnikéw,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzqdzen w okresie gwarancji,

- wykonanie sprawdzen i pomiaréw elektrycznych wraz z opracowaniem protokotu z pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-76/E-05125

2. NSEP-E-004

3. PN-61/E-01002

4. PN-90/E-
06401/01

5. PN-90/E-
06401/02

6. PN-90/E-
06401/04

7. PN-76/E-90250

8. PN-76/E-90251

9. PN-76/E-90300

10. PN-68/B-06050

11. PN-65/B-14503

12. PN-80/C-89205

13. BN-68/6353-03

14. PN-EN 130043-
2004

15. BN-74/3233-17

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przewody elektryczne. Nazwy i okreSlenia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
nieprzekraczajgcym 30kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 30kV. Potqczenia i zakoriczenia Zyt

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy kablowe na napiecie przekraczajqgce 0.6/1kV.

znamionowym

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajqce
23/40 kV. Ogélne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o powtoce otowianej na
napiecie znamionowe nieprzekraczajqce 23/40kV

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napiecie
znamionowe nieprzekraczajqce 18/30 kV. Ogélne wymagania i badania.

Roboty ziemne budowlane.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.,

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych n drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

10.2. Inne dokumenty

16.
17.
18.
19.
20.

21

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.

Przepisy budowy urzqdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr 13 zdn. 10.04.1972 r.
Rozporzqdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 zdn. 26.11.1990 r.
Zarzqdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i kabli
elektroenergetycznych do obciqzen prqdem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985r.
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