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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczqce wykonania i odbioru
robdt drogowych w ramach tematu:

~ROZBUDOWA DROGI GMINNE] NR 560810K, UL. REFORMACKIE], W WIELICZCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowq specyfikacje techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozu-
mie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania szczegétowe, wspdlne dla robét objetych szczegétowymi specy-
fikacjami technicznymi:

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKAC]I

D - 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
I nalezy je rozumie¢ i stosowac w powiqzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedqcy budynkiem, stanowiqcy catos¢ techniczno-uzytkowq (droga) albo jego
czes¢ stanowiqgcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzg-
dzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcego, wydany zgodnie z obo-
wiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicz-
nosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem projektu, Wykonawcq i projektantem.

1.4.5. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqgcego, o ktérej wyznaczeniu poin-
formowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqgczenia.

1.4.8. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatqcznikéw. Wpisy w ksiqzce obmia-
réw podlegajq potwierdzeniu przez InZyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przepro-
wadzenia wszelkich badan i prob zwiqzanych z ocengq jakosci materiatow oraz robdt.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowgq i specyfikacjami tech-
nicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespoét warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze grun-

towe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciqzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mo-
stowego.

1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.
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1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z niq
urzqdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzq-
dzen chroniqcych ludzi i Srodowisko przed uciqzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzqdzen organizacji i bez-
pieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.4.18. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezZqca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w celu umoz-
liwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InZyniera, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub catkowita moderniza-
cja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejqcego potgczenia.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiqcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzqt itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociqg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedqcego przedmiotem robét.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzqce czes¢ terenu budowy.

1.4.26. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiqgca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowgq, modernizacjq/ przebudowgq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majqce na celu uporzqgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna.

1.4.29. ST - specyfikacja techniczna.
1.4.30. PZ] - program zapewnienia jakosci.
1.4.31. BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
1.5. Szczegotowe wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami InZyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru osta-
tecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoto-
wych warunkach umowy,

— wykaz pozycji, ktdre stanowiq przetargowq dokumentacje projektowq

— projektowq dokumentacje wykonawczq (technicznq) i zostanq przekazane Wykonawcy,
1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych projektow:
— Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopdw i Projekt Odwodnienia Wykopéw
— Projekt Wykonawczy Deskowan

— Projekt Technologiczny Betonowania
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— Projekt organizacji montazu, z uzasadnieniem dobranego sprzetu montazowego (dobdr udzwigu i wysiegu dzwigu mon-
tazowego do ciezaru, ewentualnie trawersy i potoZenia prefabrykatow)

Ww. projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym oraz podlegajq akceptacji Biura Projektowego. Koszty ww.

uzgodnieri obcigzajqg Wykonawce Robét. Ceny uzgodnieri opracowar zgodnie z Srodowiskowymi Zasadami Wyceny Prac

Projektowych.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajqcego Projekt Organizacji i Technologii Robdt dla
poszczegdlnych obiektéw i robét.

Przed przystgpieniem do robét /w projekty muszq zostaé zatwierdzone przez Zamawiajqcego.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowiq
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq obowiqzujqce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiqzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
LKontraktowych warunkach ogélnych” (,0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszq wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wplynie to na
niezadowalajqgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostanq zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ pPRZEBUDOWA i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontrak-
tu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim za-
rzqdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqgdzenia
zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajqc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazddéw i pie-
szych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie za-
twierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres reali-
zacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowq.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowiqzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony Srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wy-
nikajqcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstafych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
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Stosujqc sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdlny wzglqd na:
1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwosciq powstania pozaru.
Wykonawca zobowiqgzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadéw
Ustawq (Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq byc¢ stosowane do wykonywania robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujqgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate technicznqg wydanq przez uprawnionq jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uZzycie tych materiatow od wtasciwych organéw admini-
stracji panistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagroZenie sSro-
dowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre
majq by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wta-
dze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarnicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszka-
niowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inzynier bedzie na biezqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq a wtascicielami nieru-
chomosci i dotyczqcych korzystania z witasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani InZynier ani Zamawiajqcy nie bedzie ingero-
wat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie ma-
teriatéow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier projektu moze polecic, aby pojazdy niespetniajqce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budo-
wy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczqgcych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan ,BIOZ”) wynikajqcy z artykutu 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym
zakresie zgodnym z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z InZynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqgzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie kontraktoweyj.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do robot od daty rozpo-
czecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczqc¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqgdzenia
zabezpieczajqce takie jak:

- znaki pionowe,

- znaki poziome

- zapory

- Swiatta ostrzegawcze

- sygnaty

- sygnalizatory

- oSwietlenie ciggéw komunikacyjnych itp.,

zapewniajqgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych znakéw i zapér, dla ktorych jest to nieodzowne ze

wzgledu bezpieczernistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Reasumujqc nizej wymienione koszty:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- wynikajqgce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzqdzen zabezpieczajqcych,

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqzany jest znac¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepi-
sy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac InzZyniera o swoich dziataniach, przedsta-
wiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwig-
zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiqgzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawione-
go wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sq parnistwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajqgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datq oczekiwane-
go przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajq zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumen-
tach. Materiaty lub urzgdzenia, na ktdre nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczqce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwier-
dzenia przez InZyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego Zrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta
w sposob ciqggly spetniajqg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajqgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZone w miejscu
wskazanym przez InzZyniera. Jesli InZynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych
zostatly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez InZyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez InZyniera.

2.6. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze Zrddet
miejscowych wiqczajqc w to zZrédta wskazane przez Zamawiajqcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane doku-
menty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panistwowej i samorzqdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzqcych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, wynagrodzenia i inne jakie okazq sie potrzebne w
zwiqzku z dostarczeniem materiatéw do robdt,

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq formo-
wane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumen-
tach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemnq zgode Inzyniera.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujqcymi na danym obszarze.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéow

Wytwdrnie materiatéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez InZyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kon-
troli bedq stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszq by¢ spetnione nastepujqgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnionq wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcji,
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b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw prze-
znaczonych do realizacji robdt,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla InZyniera zezwolenie dla prze-
prowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Materiaty z rozbiorek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiérek stajq sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy
sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania
materiatéw z rozbiérek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych
materiatéw jak réwniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw przeznaczo-
nych do utylizacji i uwzglednié to w cenie ofertowe;j.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez InZyniera; w
przypadku braku ustaleri w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzynie-
ra.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedqcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajqgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostanq przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynq niekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowgq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetiajgce tych warunkéw
mogq by¢ dopuszczone przez InZzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

- ZatoZenia bazy pomiarowej,

- Realizacji,

- Sporzqdzenia mapy powykonawczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robaot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany btqd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
sci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urzqdzen i budowli, a takze wszystkich ich
elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robét oraz chronié przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe oraz na jej terenie
produkowanych, wigczajqc w to przygotowanie i produkcje materiatéw.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach
materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod groZbq za-
trzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakosciq robét, ocenia jakos¢ stosowanych materiatéw
i postepem robdt a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjq warunkow technicznych wykonania robét i ST
oraz dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W pro-
gramie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i plan organizacji robét gwarantujqcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogolng opisujqcqg:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujq-
cych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechani-
zmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kru-
szyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

— Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robdt,

— Sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolq robét, aby osiggnq¢ zatoZong
ich jakosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademon-
strowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajqcq stwierdze-
nie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowaq.
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Wykonawca bedzie posiadat swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq waznq legali-
zacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze mogq wplyngé ujemnie na wyniki badan, InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zosta-
nie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo.

Inzynier bedzie mie¢ zapewnionq mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania préobek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez InZyniera.

Na polecenie InZzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq watpliwo-
sci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu-
jq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedq przedstawiane na formularzach wedtug dostarczonego przez InZyniera wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na kazde Zyczenie InZyniera

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarza-
nia/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjq projektowq i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, prze-
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, Ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, wiasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskq Normgq lub

— aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfi-

kacjq okreslong w pkt 1 i ktére spetniajqg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt be-
dzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badar bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi do akceptacji.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z poda-
niem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegadlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzqdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajqcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdl-
nym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowa-
dzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inzynierowi do ustosun-
kowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem sta-
nowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieni do wydawania poleceri Wykonawcy robdt.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajqgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Ob-
miary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiqzki obmia-
réw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robét, Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na kazde Zyczenie Zama-
wiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywac¢ sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptaciji.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiqzki obmiaréw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji InZyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozZona
przez Sredni przekrdj.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujqcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania ro-
bét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywa¢
to wyposazenie zapewniajqc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, w przypadku wystepowa-
nia dtuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie Wykonawcy,.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajqgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na kar-
cie ksiqgzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqczone w formie oddzielnego zatqcznika do ksiqzki obmiardw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robodt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujqgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.1. Odbior robét zanikajqcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje InZynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢é robdt ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajqcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowgq, SST i uprzednimi
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ustaleniami. Badania sprawdzajqce przeprowadza Laboratorium Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez Wykonawce w
obecnosci Inzyniera. Miejsca pobrania prébek wskazuje InZynier. Préby do badan sprawdzajqcych dostarcza do Laboratorium
Zamawiajqgcego Inzynier.

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajqcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecone przez InZyniera
1) przedrozpoczeciem robdt;

- materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2) wtrakcie robét
- badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robdt
- badania sprawdzajqce do odbioru robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robot.

8.3. 0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robcot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Zakoriczenie robot musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sq;

1. przekazanie Inzynierowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego
robdt,
2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiaréw,

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez Inzy-
niera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona Odbierajgcy wyznaczony przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Odbierajqcy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.

Odbierajqcy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakosé¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
warunkami umowy, SST, dokumentacjq projektowq oraz ustaleniami poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robdt Odbierajqcy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robaot
zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, Odbierajqcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacz-
nie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, Inzynier dokona potrqcern, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robaét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzq-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujqgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzqdzona w trakcie reali-
zacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajqce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiqgzki obmiardow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZ],
opinie technologicznqg sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbio-
ru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszqcych (np. na przetoZenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzqdzen,

N A WN

Strona13Z 28



D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Odbierajqgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do od-

bioru ostatecznego, Odbierajgcy w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzqdzone przez Odbierajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiajqgcego.

Termin wykonania robdot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Odbierajqgcy.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiqgzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce ustalong catos¢ kontraktu.
Kwota ryczattowa bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wwmagania i badania sktadajqgce sie na jej wykonanie, okre-
Slone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena ryczattowa robét bedzie obejmowaé:
— robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budo-
wy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W sktad kosztow posrednich wchodzq:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikéw nadzoru i laboratorium,
- kosztéw utrzymania objazdéw,
- kosztéw dotyczqce oznakowania robdt,
- zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- koszty projektéw uzupetniajgcych,
- koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatéw,
- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologii robét wynikajqce z przyjetych rozwiqzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,
- optaty za dzierzawe placéw,
- koszty ubezpieczenia,
- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
- koszt zawierajqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogqcych wystqgpic¢ w czasie realizacji ro-
bot i w okresie gwarancyjnym,
- koszty zwiqgzane z odbiorem robét zabezpieczajqcych i przektadkowych (gaz, woda, kanalizacja, teletechnika i energe-
tyka)
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00.00. obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdélnione w kontrakcie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,
(e) tymczasowq przebudowe urzqdzeri obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997,
poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. - akt posiada tekst jednolity podany w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka
sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane /Dz.
U.z2006 Nr. 156 poz 1118/

Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajqce dane bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r
zmieniajqce rozporzqgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiera-
jgce dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami) - (akt posiada tekst
jednolity podany w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w spra-
wie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

Dz.U. z2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem.

Ustawa ,,Prawo Zamdéwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez
Urzqd Zaméwien Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273,
poz. 2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;
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D - 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowgq kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt, 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozu-
mie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potqczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji deszczowe;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.4. Wylot sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajqcego Scieki do odbiornika.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzqdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajqcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komo-
ry roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzednq dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzednq spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanaliza-
cyjnych, umoZzliwiajgcy dostep do urzqdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a Scianq komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne” pkt 2.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawqg o wyrobach budowlanych.

Wykonawca jest zobowiqzany dostarczyé materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich
dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, Przewidujqg moZzliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem ma-
teriatu, albo w okrasie ustalonym przez InZyniera. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonaw-
ca powinien przedstawié do akceptacji InZyniera materiat z innego Zrédta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézZniej zmieniony bez zgody InZyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujq sie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasna ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonangq prace.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza

Kregi zelbetowe muszq spetnia¢ wymagania: klasa betonu min. C35/45, wytrzymujqcy chociaz 100 cykli zamrazania i
odmraZzania (najlepiej F150) oraz normy BN-86,/8971-08.

2.2.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z:
— kregow betonowych lub zelbetowych o Srednicy 0,80 m odpowiadajqcych wymaganiom BN-86/8971-08 niemniejszej klasy niz
C35/45),

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w dokumentacji pro-
jektowej.

2.2.4. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajqgce wymaganiom normy PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi,
— wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajqce wymaganiom normy PN-EN 124 umieszczane poza korpusem drogi.

2.2.5, Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajqce wymaganiom normy PN-EN 124.

2.3.Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw musi odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-03, przy czym
beton co najmniej klasy C20*25, a najlepiej C25/30 wytrzymujqcy chociaz 100 cykli zamrazania i odmrazania . Zaleca sie beton
klasy C25/30 - F150.

2.4. Beton zwykty.

Beton zwykty stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, musi odpowiadaé normy PN-EN 206:2014-04
2.5. Piasek do zapraw.

Piasek do zapraw musi odpowiada¢ PN-EN 13139:2003

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawy budowlane stuzqce do potqczenia elementow prefabrykowanych, muszq odpowiadac¢ PN-90/B-14501.
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2.7. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC lite muszq spetnia¢ wymagania okreslone w normie
PN-EN 1329-12014; PN-EN 13476-2:2008
Posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie drogowym

2.8. Studzienki sciekowe

2.8.1. Wpusty uliczne Zeliwne
Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN124-1:2015-07; PN-EN124-2:2015-07
2.8.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sq prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.

2.8.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub Zwiru. UZyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, PN-EN13043

2.9. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny nalezy dobraé¢ wg wymagan zawartych w dokumentacji technicznej i posiadaé aktualne aprobaty
techniczne

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji whudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.10.2. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajqcych korodujqco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajqcy je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastoso-
wanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o sSrednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocq minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemiesz-
czaniem i uszkodzeniem.
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Wtazy typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i 1g-
czy¢ tasmq stalowq.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujq segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajqcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajqcy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzony-
mi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze InZynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicz-
nie) muszq by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare tego zagtebienia.

Dno wykopu musi by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o scianach pionowych. Wykop pod kanat nalezy rozpoczqc¢ od najnizszego punktu tj.
od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odplywu wéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzi boczne wykopu oznacza sie przez
odmierzenie od kotkéw osiowych prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawe-
dziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatq. Wydobywanq ziemie na odktad nalezy
sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to musi by¢
stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopéw umocnione. Obudowa musi wysta-
wacé 15 cm ponad teren. Dla wykopow umochionych nalezy stosowa¢ umocnienie scian wypraskami zaktadanymi poziomo.
Umocnienie scian ztoZone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4 - 5 m, z ktérych kazda stanowi catosé. Potqczenie
klatek sgsiednich musi by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utoZzonych poziomo przylegajqcych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okrgglakéw jako poprzeczne rozpory

Spéd wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyZzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projek-
towanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utoZeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowa-
nej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1 m nad powierzchniq terenu w odstepach co 30m. tawy muszq mie¢ wy-
razne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujqce sie lub biegngce réwnolegle z wyko-
pem, muszq by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajqcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu musi by¢ wykonane z chwilq osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu tere-
nu, w odlegtosci nie przekraczajqcej 20 m .
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RozluzZnienie gruntu odbywa sie recznie za pomocq topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. RozluZniony grunt wydo-

bywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Wykonawca robét powinien wykona¢ urzqdzenia, ktore zapewniq odprowadzenie wéd gruntowych i

opadowych poza obszar wykopu. Nalezy zastosowaé system drenazy opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wéd do istniejqcych zbiornikéw naturalnych i urzqdzen odwadniajqcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Dno wykopu musi by¢é réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projekto-
wq.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym okreslonymi w dokumentacji technicznej.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac
ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywuy, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te

nie mogq by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dqzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koricéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury nalezy uktadac na wczesniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyrownaé w taki sposéb, aby jej gérna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci zgodnie z
dokumentacjq Techniczng powinna pozostac niezageszczona dla swobodnego i lepszego utoZenia rur i ich potgczen kielichowych.

Wykonanie potqczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjq montazu i wwmaganiami producenta rur.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o mniejszych srednicach (DN/ID <
500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy Srednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznosciq doktadnego
obsypaniai zageszczenia gruntu w tzw. Pachwinach rury.

Wysokos¢ obsypki nie powinna przekracza¢ ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamietac, aby przy zageszczaniu
gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolej-
nymi warstwami zasypki. Jezeli projekt nie zaktada inaczej, zasypke moze stanowic grunt rodzimy.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac nastepujg-
cych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjqgtkiem tukéw dla podtgczenia do wpustu boczne-
go w kanale lub do syfonu przy podiqczeniach do kanatu ogélnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéw nie dtuz-
szych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

— dtugosé¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potqczeniowej nie po-
winna przekraczaé 24 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. Slepej)
lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, Ze przy spadkach wiekszych od 250 %o nalezy
stosowa¢ rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiqgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kqtem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

— wiqgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potqczeniowq nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢ spadku przykanali-
ka nad podtogq studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej
nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnqtrz poza sciankq studzienki,

— wiqczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
min. 1,0 m od siebie.
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5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac nastepujqcych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze sSrednicami okreslonymi w Dokumentacji technicznej.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrze-
gac nastepujqcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéow w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m
przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potqgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potqczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tqczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwq ttucznia lub Zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fun-
damencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych
(przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowacé studzienki spadowe-
kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o Srednicy powyZej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztatcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wiqgcznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnqtrz studzienki. R6znica pozioméw przy tym rozwiqzaniu
nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potqczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu budownic-
twa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym
przez , Transprojekt” Warszawa .

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

— wifazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢é komory roboczej
mniejszq niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowa¢ i uszczelni¢ materiatem plastycznym lub elastome-
rowym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o Srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08.
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zZelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby
pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogq by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic ptyte pokrywowq, a na niej skrzynke wtazowq wg PN-EN 124.

Dno studzienki nalezy wykonac na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetq.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kana-
tu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna miec¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna
ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciqzenia dynamiczne) powinny mie¢
wtaz typu ciezkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego wg PN-EN 124.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z niq réwny, natomiast w trawnikach i zielericach gérna kra-
wedZ wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwaéch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Zbiornik retencyjny
Zbiornik retencyjny nalezy wg, wymagan zawartych w dokumentacji technicznej oraz instrukcji montazu producenta.

5.7. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnqtrz izolacjq bitumiczng.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjq asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorqco wg PN-C-96177].
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5.8. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Pozostaty wykop nalezy zasypac warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym z zagesz-
czeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zageszczenia co 50m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

5.9. Rozbiérka umocnienia scian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu naleZy stopniowo prowadzic¢ rozbiérke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy
moZzliwie unika¢ wstrzqséw w otaczajgcym gruncie. W miejscach zagroZonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron
wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzic rozbiérke 3 - 4 wyprasek od razu.

5.10. Ochrona przed korozjq.

Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potqczeniowych, z kregow Zelbetowych oraz wyloty nalezy zaizolowac 2 x
lepikiem Iub izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ farbq podktadowq
cynkowq oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumen-
tacji technicznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Uzyte materiaty do budowy kanatu muszq by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq. Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy

kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
6.2. Badania zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq.

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do Dokumentacji Projektowej i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera

- sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow

- czy, poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami

6.3. Badanie wykonania wykopow
6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujqgc
rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzna i poréwnuje z dokumentacjq oraz
uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidtowosci wykonania podloza naturalnego - przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwier-
dzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

- na naturalng wilgotnosc,
- nie zostat podebrany,
- jestzgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajqcej nienaruszalnosé struktury gruntu podtoza naturalnego - prze-
prowadza sie przez pomiar dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty z doktadnosciqg do 1cm i poréwnanie z rzedna dna wykopu
wg dokumentacji .Pomiar nalezy wykonac¢ w odstepach nie wiekszych niz 30m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynqce przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrz-
ne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wéd gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu
probnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego oraz grubos¢
warstwy odsqczajqcej z doktadnosciq do 1cm.
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6.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego.

Grubos¢ podtoza piaskowego i Zwirowego i przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar gru-
bosci i szerokosci z doktadnosciq do 1cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumq wynikéw pomiaréw jw. , a rzedng projektowanego terenu w danym
punkcie.

6.6. Badanie ulozenia przewodu i studzienek
6.6.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co naj-
mniej ¥ obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie.

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wg Dokumentacji Projektowej z doktadnosciq do 5mm, w
trzech miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Dokumentacji Projek-
towej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztqczami rur i poréwnanie z
wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Doktadnos$¢é pomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu do 5mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny ze-
wnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z
doktadnosciq do 1cm.

6.6.5. Badanie potqgczenia rur i prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania potqczen zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, naleZy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.7. Badanie odbiorcze studzienek.

Badania te polegajq na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania Scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzic¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu od wewnetrznej po-
wierzchni $ciany oraz zastosowania wtasciwego typu wtazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze odstepéw pionowych i
poziomych oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne

6.8. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjq.

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

Izolacje zewnetrznq powierzchni rur $cian studzienek nalezy opukaé mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale
na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos¢ potoZenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej. Pomiary wykona¢ z doktadnosciq do 1cm.

6.9. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.
6.9.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.

6.9.1.1. Prace wstepne:
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Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej studzience i wylotowe w dolnej
muszq by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapewniajqcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie
proby.

Poziom zwierciadta wody lub sciekéw w studzience potozonej wyzej musi mie¢ rzednq co najmniej 0,5m nizszq od rzednej terenu
studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnosciq do 1cm, na wysokosci 0,5m pod gorng kra-
wedziq otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m2. Przewdd o dtugosci Ls i Srednicy wewnetrz-
nej dz,

Dla w/w danych wylicza sie Vww m?3.

6.9.1.2. Napetnienie wodq i odpowietrzenie przewodu.

Po wykonaniu w / w prac wstepnych nalezy przystqpi¢ do napetnienia badanego odcinka kanatu wodq do wysokosci 0,5m ponad
gorng krawedziq otworu wylotowego i zmierzy¢ tatq niwelacyjnq wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajqc jako H w m. Doktad-
nosé¢ pomiaru do 1cm. Napetnienie wodq nalezy rozpoczqé¢ od niZej potoZonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwié
usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodq i osiggnieciu przez zwierciadto wody potoZenia na wyznaczonej
wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby szczelnosci w celu nalezy-
tego nasqczenia scian przewodu wodq i odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewoddw z rur prefabrykowanych betonowych i
zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewoddéw kamionkowych, zeliwnych i
z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi sie przeglgd badanego odcinka i kontrole ztqczy.

6.9.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu i kontroli ztqczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty
ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobic¢ odczyt na zegarku z doktadnosciq do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej
poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do Imm. Oba te odczyty nalezy zanotowac¢ jako rozpoczecie proby szczelno-
Sci. W czasie przeprowadzania préby nalezy przeprowadzi¢ kontrole ztqczy rur, Scian przewodu i studzienek. W przypadku ubyt-
ku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co
najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamknq¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z doktadnosciq do 1 minuty, oraz na skali
rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnosciq do Imm.

RézZnica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielkos¢ ubytku wody V.

W ten sposéb prébie nalezy poddaé caty kanat.

6.9.1.4. Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice musi spetnia¢ nizej podane warunki:

- dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie moze nastqpic¢ ubytek wody lub $ciekéw Vw: w czasie trwania
proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potoZonej wyzej wynosi:

t=30min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m
t=1h. dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej do 50m

- dla przewodu z rur i prefabrykatdéw zZelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub przewodu i studzienki o monolitycznej kon-
strukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie zageszczonego dopuszczalny ubytek wody lub sciekéw Vw; nie moze przekroczy¢
wielkosci 0,04dm3 na m? powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu 1 godziny préby. Czas proby t po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyzej potozonej przyjmuje sie co najmniej 8h.

- dla przewoddw z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatéw Iub rur bez wzgledu na ich
rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub Sciekéw Vwsz nie moze przekracza¢ wielkosci 0,3m3 na m? powierzchni lub
studzienki w ciggu 1 godziny préby.

Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krotszy niz 8h.

dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekéw Vy dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy obliczy¢ wg wzo-
row:

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw=(0,04F.+0,3F)xt wdm?3
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw=0,04 (F-+F;)xt wdm?3
gdzie:
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Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m2
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku

t - czas trwania préby t = 8h

6.9.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.

6.9.2.1. Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, i Srednicy d, pomiedzy studzienkami nie moZe by¢ zamontowanych urzq-
dzen.

Wszystkie odgatezienia muszq by¢ doktadnie zamkniete.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody
gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,5m ponad gornqg krawedziqg otworéw wyloto-
wych z obliczeniem powierzchni F..

6.9.2.2. Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu - podczas préby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od
koricowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na zewnetrznej i wewnetrznej Scianie studzienki na gérnym koricu odcinka przewodu, nalezy wykreslic¢ linie poziome o wysokosci
0,5m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego oznaczajqc je H; i H, i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadno-
Scig do 1cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z odchyleniem #2cm,
wdéwczas mozna obliczy¢ V..

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostalych, nalezy wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia
zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowacé wypdr.

Po czasie , w ciggu ktorego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajgcego dziatanie
infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglgd badanego odcinka przewodu, a w szczegélnosci studzienek, czy nie wy-
stepuje przenikanie wody gruntowej Swiadczqce o uszkodzeniu przewodu lub studzienki. W przypadku takiego stwierdzenia
nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczqé¢ pomiary mierzqc z doktadnosciq do
Imin. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym kovicu ba-
danego przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30min. i robic¢ odczyty potozenia zwier-
ciadta wody na zewngqtrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Doktadnos¢ odczytow H, do 1cm i hs do 5mm.

Odczyt Sredni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V..

Infiltracja wéd gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej przy
napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczona
jest ze wzoru:

V=Vxtm3
z doktadnosciq do 0,0001m?3.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach stosunku V, / V..

6.10. Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ w czasie t godzin trwania préby
szczelnosci, wielkosci V,, dm3 przy zastosowaniu studzienek:

z prefabrykatow

Vw=(0,04F.+0,3F)xt wdm?3

- wykonanych monolitycznie

Vw=0,04 (F-+Fs)xt wdm3

Czas trwania proby t = 8h.

Dla przewoddéw kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie moze przekroczy¢ 10%, a dla prze-
wodéw kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne.

6.11. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur betonowych i Zelbetowych oraz
PP musi wynosi¢ co najmniej 0,30m.
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Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubiciu jej z bokéw
przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciq do 0,1m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowgq jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq:
— roboty montazZowe wykonania rur kanatowych i przykanalika
— wykonane studzienki kanalizacyjnej i wodosciekowej,
— wykonanie zbiornika retencyjnego,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamo-
wania ogdlnego postepu robot.
Dtugosé¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robdt przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— utoZenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, zbiornika retencyjnego,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq

2. PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2000  Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu

6. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

7. PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

8. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

9. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwiqzanych hydraulicznie materiatéow stosowanych w obiektach bu-

13242+A1:2010 dowlanych i budownictwie drogowym
10. PN-C-96177:1958  Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorqgco
11. PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte

Strona 26 Z 28



D - 03.02.01. Kanalizacja deszczowa

12
13.
14.

15.

16.

17.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-EN 1401-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadnia-
nia i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu
PN-EN 13476-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadnia-
nia i kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje rur i
ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A
PN-EN 681- Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ztqczy rur wodociq-
1:2002/A3:2006 gowych i odwadniajqcych -- Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681- Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ztqczy rur wodociq-
2:2003/A2:2006 gowych i odwadniajqcych -- Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

18.

19.

20.
21.

22.

23.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjq konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - War-

szawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potqczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982'r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organi-

zacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.01.62.627. z pdzZniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz.U.06.129.902., ostatnia zmiana 1.01.2008.),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz.U. 01.72.747, z
poézniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.06.123.858., ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” (Dz.U.01.115.1229.,, z péZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
05.239.2019.),
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych, ktérych
wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawdnego
(Dz.U.05.223.1988.),
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wod Ilub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984.),
Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. W sprawie obowiqzkéw dostawcéw Sciekédw przemystowych
oraz warunkdéw wprowadzania Sciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.),
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.U.05.233.1987),
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogqcych zna-
czqco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz.U.04.257.2573, zmiany: Dz.U.05.92.769. § 1; Dz.U.07.158.1105.
§1),
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoZeniu (Dz.U.07.147.1033.),
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriéw wyznaczania wéd wrazliwych na
zanieczyszczenie zwiqzkami azotu ze Zrddet rolniczych (Dz.U.02.241.2093.),
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych wymagari, jakim powinny odpo-
wiadac programy dziatan majqcych na celu ograniczenie odplywu azotu ze Zrédet rolniczych (Dz.U.03.4.44.)
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wéd po-
wierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikéw i prezentacji stanu
tych wéd (Dz.U.04.32.284. - wygasto z dniem 31.12.2004. - nowego aktu brak),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.01.62.627. z péZniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz.U.06.129.902., ostatnia zmiana 1.01.2008.),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz.U. 01.72.747, z
pézniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.06.123.858., ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” (Dz.U.01.115.1229., z pdzZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
05.239.2019.),
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37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych, ktérych
wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawdnego
(Dz.U.05.223.1988.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wod Ilub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984.),

Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. W sprawie obowiqzkéw dostawcéw Sciekédw przemystowych
oraz warunkdéw wprowadzania Sciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.U.05.233.1987),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogqcych zna-
czgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.04.257.2573, zmiany: Dz.U.05.92.769. § 1; Dz.U.07.158.1105.
§1),

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoZeniu (Dz.U.07.147.1033.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriéw wyznaczania wéd wrazliwych na
zanieczyszczenie zwiqzkami azotu ze Zrddet rolniczych (Dz.U.02.241.2093.),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych wymagari, jakim powinny odpo-
wiadac programy dziatan majqcych na celu ograniczenie odplywu azotu ze Zrddet rolniczych (Dz.U.03.4.44.)
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wéd po-
wierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikéw i prezentacji stanu
tych wéd (Dz.U.04.32.284. - wygasto z dniem 31.12.2004. - nowego aktu brak),
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