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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczqce wykonania i odbioru
robét drogowych w ramach tematu:

~ROZBUDOWA DROGI GMINNE] NR 560810K, UL. REFORMACKIE], W WIELICZCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowq specyfikacje technicznq nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania szczegétowe, wspélne dla robot objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi:

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKAC]I

D - 01.03.03. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE 1 BUDOWIE
DROG

D - 01.03.04. KANAL TECHNOLOGICZNY
D - 01.03.05. ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DROG

I nalezy je rozumieé i stosowaé¢ w powiqzaniu z nimi.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedqcy budynkiem, stanowiqcy catos¢ techniczno-uzytkowq (droga) albo jego
czes¢ stanowiqcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzqdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzqcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy InzZynierem projektu, Wykonawcq i projektantem.

1.4.5. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqgczenia.

1.4.8. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatqcznikéw. Wpisy w ksigzce
obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez InZyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badarn i préb zwigzanych z ocenq jako$ci materiatéw oraz robdt.

1.4.10. Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obcigzeni od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzZen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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1.4.12. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z niq
urzqdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzqdzen chroniqgcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzqdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.4.18. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.21. Przedsiewziecie  budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqczenia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potqczenia.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiqcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzqt itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociqg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzqce czes¢ terenu budowy.

1.4.26. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebnq catosé konstrukcyjnqg lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwiqzanych z
budowg, modernizacjq/ przebudowgq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majqce na celu uporzqdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. SST - szczegotowa specyfikacja techniczna.

1.4.29. ST - specyfikacja techniczna.
1.4.30. PZ] - program zapewnienia jakosci.
1.4.31. BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
1.5. Szczegétowe wymagania dotyczqce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robadt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowgq, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperdow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy,

— wykaz pozycji, ktére stanowiq przetargowq dokumentacje projektowq

— projektowq dokumentacje wykonawczq (technicznq) i zostanq przekazane Wykonawcy,
1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych projektow:

— Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopow i Projekt Odwodnienia Wykopow
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— Projekt Wykonawczy Deskowarn
— Projekt Technologiczny Betonowania

— Projekt organizacji montazu, z uzasadnieniem dobranego sprzetu montazZowego (dobdr udzwigu i wysiegu dZwigu
montazowego do ciezaru, ewentualnie trawersy i potozenia prefabrykatow)

Ww. projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajqcym oraz podlegajq akceptacji Biura Projektowego. Koszty ww.

uzgodnier obcigzajq Wykonawce Robét. Ceny uzgodnieri opracowan zgodnie z Srodowiskowymi Zasadami Wyceny Prac

Projektowych.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego Projekt Organizacji i Technologii Robét dla
poszczegdlnych obiektéw i robét.

Przed przystgpieniem do robét /w projekty muszq zostaé zatwierdzone przez Zamawiajqcego.
1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InZyniera stanowiq
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq obowiqzujqce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiqzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
LKontraktowych warunkach ogélnych” (,0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wptynie to na
niezadowalajqcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanq zastqgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ pPRZEBUDOWA i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejqcych obiektow (jezdnie, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzqdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleZznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na bieZqco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtqgczony w cene kontraktowaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony Srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwosciqg powstania pozaru.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpaddéw
Ustawq (Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozZarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq byc¢ stosowane do wykonywania robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujqcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedq miaty aprobate technicznq wydanq przez uprawniongq jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majq by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ InZyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajqcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

InZynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczqcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani InZynier ani Zamawiajqcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciqZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier projektu moze polecié, aby pojazdy niespetniajqce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan ,,BIOZ”) wynikajqcy z artykutu 21a Prawa Budowlanego w szczegélnym
zakresie zgodnym z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z InZynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robédt i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajqcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien rozpoczq¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak:

- znaki pionowe,

- znaki poziome

- zapory

- Swiatta ostrzegawcze

- sygnaly

- sygnalizatory

- oswietlenie ciggow komunikacyjnych itp.,

zapewniajqgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych znakéw i zapdr, dla ktérych jest to nieodzowne ze

wzgledu bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Reasumujqc nizej wymienione koszty:

- zabezpieczenie terenu budowy,
- wynikajgce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzqdzen zabezpieczajqgcych,

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqgzany jest zna¢ wszystkie zarzqdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzqdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciqgly bedzie informowac InZyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajqc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciqZenia i wydatki wynikte z
lub zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiqzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyZszy poziom wykonania niZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera. RéZnice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni
przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez InZyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzqdzenia, na ktére nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiadac
aktualng Aprobate Techniczng.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczqce proponowanego zZrédta wytwarzania,
zamawiania tych materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zZrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta
w sposob ciqgly spetniajqg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajqgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez InZyniera.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody InZyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez InZyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet
miejscowych wigczajqc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajqcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ InZynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji paristwowej i samorzqdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow pochodzqcych ze
Zrdédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, wynagrodzenia i inne jakie okazq sie potrzebne w
zwiqzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, zZe uzyska na to pisemnq zgode InZyniera.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujqcymi na danym obszarze.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdérnie materiatéow mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedq stanowic¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdérni, muszq by¢ spetnione nastepujqce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnionq wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla InZyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Materialy z rozbidrek

Wszystkie elementy i materialy z rozbidrek stajq sie wtasnosciq Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy
sposob i terminie niekolidujqgcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien uwzglednic pozytki wynikajqgce z pozyskania
materiatow z rozbidrek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych
materiatéw jak réwniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié to w cenie ofertowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez InZyniera; w
przypadku braku ustaleri w wymienionych wyZej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji InZyniera, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajqce tych
warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

- ZatoZenia bazy pomiarowej,

- Realizacji,

- Sporzqdzenia mapy powykonawczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robaot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany btqd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt Ilub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urzqdzen i budowli, a takze wszystkich ich
elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robét oraz chronic przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materiatéw dostarczonych na budowe oraz na jej terenie
produkowanych, wigczajqc w to przygotowanie i produkcje materiatéw.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach
materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez InZyniera, pod grozbgq
zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakosciq robét, ocenia jakos¢ stosowanych materiatéw
i postepem robét a takze we wszystkich sprawach zwiqzanych z interpretacjq warunkéw technicznych wykonania robét i ST
oraz dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji InzZyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujqgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:
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a) czes¢ ogdlnq opisujqcq:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— Ssposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robdt,

— Ssposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Obowiqgzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolq robdt, aby osiqgnqg¢ zatozong
ich jakosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwosciq zapewniajqcq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowgq.

Wykonawca bedzie posiadat swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badarn.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, Ze mogq wpltynqc ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uZycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Proébki bedq pobierane losowo.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez InZyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez InZyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez InZyniera.

Przed przystqpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji InZyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedq przedstawiane na formularzach wedtug dostarczonego przez InZyniera wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badarn i udostepnia je na kazde zyczenie InZyniera

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InzZynier powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjq projektowq i SST. Moze réowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostanq przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, Ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskq Normgq lub

— aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete

certyfikacjq okreslonqg w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi do akceptacji.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wwmaganym dokumentem prawnym obowiqgzujgcym Zamawiajqcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia InZyniera,

— daty zarzqdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiqgzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania prdébek oraz wyniki przeprowadzonych badani z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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— inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone InzZynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiqgzki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robét, Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawiane do wglgdu na kazde Zyczenie
Zamawiajqgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywac¢ sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptaciji.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiqzki obmiaréw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji InZyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozZona
przez sredni przekrdj.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujqcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robgt.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez InZyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie Wykonawcy,.

Obmiar robdt zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajqcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatqcznika do ksiqzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujqgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.1. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu.

Odbidr robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi
ustaleniami. Badania sprawdzajqce przeprowadza Laboratorium Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez Wykonawce w
obecnosci Inzyniera. Miejsca pobrania probek wskazuje Inzynier. Proby do badan sprawdzajqcych dostarcza do Laboratorium
Zamawiajqcego Inzynier.

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecone przez InZyniera
1) przedrozpoczeciem robdt;

- materiatow przewidzianych do wbudowania,
2) wtrakcie robét
- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt
- badania sprawdzajqce do odbioru robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie InZyniera.
Zakoriczenie robdt musi by¢ potwierdzone przez InZyniera wpisem do dziennika budowy.
Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sq;
1. przekazanie Inzynierowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego
robat,
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2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiaréw,

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona Odbierajgcy wyznaczony przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Odbierajqcy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.

Odbierajqcy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakosé¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
warunkami umowy, SST, dokumentacjq projektowq oraz ustaleniami poleceniami InZyniera.

W toku odbioru ostatecznego robot Odbierajqcy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajqcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, Odbierajqcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, Inzynier dokona potrqcen, oceniajqc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujqgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajqce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiqzki obmiardow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],
opinie technologicznq sporzqdzonq na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatqczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzqdzen,
9. geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Odbierajqcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, Odbierajqcy w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez Odbierajqcego roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajqcych wyznaczy Odbierajqgcy.

NSk Wh

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce ustalong catos¢ kontraktu.
Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektoweyj.
Cena ryczattowa robét bedzie obejmowaé:
— robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W sktad kosztow posrednich wchodzq:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikéw nadzoru i laboratorium,
- kosztéw utrzymania objazdéw,
- kosztéw dotyczqce oznakowania robdt,
- zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,
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- ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty projektéw uzupetniajqcych,

- koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatéw,

- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologii robét wynikajqgce z przyjetych rozwiqzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,

- optaty za dzierzawe placéw,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

- koszt zawierajqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogqcych wystqpi¢ w czasie realizacji
robdt i w okresie gwarancyjnym,

- koszty zwiqzane z odbiorem robdt zabezpieczajqcych i przektadkowych (gaz, woda, kanalizacja, teletechnika i
energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00.00. obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kontrakcie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowarn i drenazu,
(e) tymczasowq przebudowe urzqdzeri obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997,
poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. - akt posiada tekst jednolity podany w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka
sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane /Dz.
U.z2006 Nr. 156 poz 1118/

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajqce dane bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajqce dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami) - (akt posiada tekst
jednolity podany w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

4. Dz.U.z2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem.

5. Ustawa ,Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez
Urzqd Zaméwien Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273,
poz. 2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;
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D-01.03.03. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I
BUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru przebudowy
napowietrznych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drdg.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty omdéwione w ST majq zastosowanie do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych kolidujqcych z
budowq i przebudowq drég publicznych.

W niniejszej ST nie dokonuje sie podziatu napowietrznych linii telekomunikacyjnych na linie abonenckie,
wewngqtrzstrefowe (okregowe) i miedzymiastowe, poniewaz specyfika budowy tych linii jest identyczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna sktadajqca sie z przewoddéw napowietrznych,
osprzetu, i podbudowy.

1.4.2. Przewdd brgzowy - drut goty wykonany z brqzu.
1.4.3. Przewdd stalowy - drut goty wykonany ze stali ocynkowanej.
1.4.4. Osprzet - zestaw elementow (izolatory, haki, trzony, poprzeczniki) do zawieszania przewodow.

1.4.5. Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu. Rozréznia sie stupy:

— przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania przewoddéw bez przejmowania naciggu przewoddw i ustawiony
na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajgcym 5°,

— narozny - stup ustawiony na zatomie trasy przekraczajgcym 5°,

— odporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajgcym 5° i przejmujqcy peten naciqg
przewodow,

— kablowy - stup, na ktory wprowadzany jest kabel,

— odgromowy - stup z instalacjq odgromowg,

— rozgatezny - stup, na ktérym wykonuje sie odgatezienie linii

— badaniowy - stup, na ktérym wykonuje sie pomiary parametréw elektrycznych linii.

1.4.6. Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagan w odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na odcinku wymagajgcym
zwiekszonego bezpieczeristwa, polegajgcych na wzmocnionych zawieszeniach przewodéw wg BN-74/8984-02.

1.4.7. Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sqsiednich stupéw.
1.4.8. Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostq tqczqcq punkty zawieszenia przewodu w srodku rozpietosci przesta.

1.4.9. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajq sie lub przecinajq czesci rzutéw poziomych dwdch lub kilku
napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo napowietrznej linii telekomunikacyjnej i drogi komunikacyjnej lub budowli.

1.4.10. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu poziomego innej linii
elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego
przewodu zblizajqcej sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.11. Tor napowietrznej linii telekomunikacyjnej - dwa przewody, ktérymi przesyta sie impulsy elektryczne, przetwarzane
nastepnie w aparatach telefonicznych na sygnaty dzZwiekowe.

1.4.12. Klasy napowietrznych linii telekomunikacyjnych. Rozrdznia sie nastepujqce klasy napowietrznych linii
telekomunikacyjnych:

I klasa - linia majqca przynajmniej jeden tor przeznaczony dla potgczern miedzynarodowych i miedzymiastowych
wojewddzkich,

Il klasa - linia majqgca przynajmniej jeden tor przeznaczony dla potqczenn miedzymiastowych i
wewngtrzwojewddzkich (strefowych),

Il klasa - linia majqca tory przeznaczone dla potqczen abonenckich.
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1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Materiaty do budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nabywane sq przez Wykonawce u wytwércow. Kazdy
materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajqgcy zgodnosc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Kable telekomunikacyjne
Nalezy zastosowac kable wg. normy WT-95/K-458/00, WT-95/K-458/04 do budowy telekomunikacyjnych sieci
miejscowych, do podwieszania na podporach prefabrykowanych pochodzqce z demontazu

2.3.Stupy zelbetowe teletechniczne
Nalezy zastosowac stupy Zelbetowe stuzqce do budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych pochodzqce z
demontaZzu.

2.4. Elementy wyposazenia
Nalezy zastosowa¢ elementy wyposazenia pochodzqgce z demontazu

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00. . ,,Wymagania ogédlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystepujqgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robot objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania
Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogélne” pkt 4..

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przystepujqcy do przebudowy linii powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dtuzycowej.

PrzewoZone na srodkach transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami odpowiednich norm podanych w punkcie 2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. . ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Przy przebudowie i budowie drég wystepujgce napowietrzne linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniajq wymagan
normy BN-76/8984-09 podlegajq przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkdw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w
sposéb ogdlny okresla sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne napowietrzne linie telekomunikacyjne nalezy
przebudowa¢ zachowujgc nastepujqgcq kolejnosc robot:
— wybudowa¢ nowy niekolidujqcy odcinek linii majqcy identyczne parametry techniczne jak linia istniejqca,
— wykona¢ potgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z drogq, przy zachowaniu ciggtosci pracy

poszczegdlnych obwodéw linii,

— zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczenstwa i higieny pracy .

Demontaz kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzqdzen.

Wykonawca ma obowiqzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty zniszczone
i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.
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W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez ich demontazu, o ile uzyska na to zgode
Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu stupéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i
wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2 Demontaz linii
Demontaz polega na:

— demontazu kabli ze stupow,

— sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu,
— demontazu hakow,

— wykonaniu wykopéw wokot stupow,

- wyjeciu stupéw z wykopow,

— zasypaniu wykopdw.

5.3. Trasowanie linii
Trasa napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzdtuz drogi publicznej powinna odpowiada¢ warunkom podanym w
Ustawie Rady Ministréw Nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [38].
Warunki podane w Ustawie Nr 60 art. 42 ust. 1 i 2 sq nastepujqce:
a) napowietrzne linie telekomunikacyjne przebiegajqce wzdtuz paséw drogowych poza obszarem zabudowanym powinny by¢
usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odlegtosci co najmniej 5 m od granicy pasa,
b) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych w obrebie pasa drogowego lub w odlegtosci mniejszej
od 5 m od granicy pasa, nalezy uzyskac zgode na odstepstwo (ze strony zarzqdu drogi) w trybie art. 39 ust. 3 ustawy nr 60,
c¢) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych przez tereny zalewowe, gdrskie i zalesione,
przedmiotowe linie mogq by¢ lokalizowane w nastepujqcych warunkach okreslonych w art. 33 ust. 3 ustawy nr 60 [41]:

— na terenach zalesionych - na skarpach nasypéw drogowych (z wyjqtkiem nasypdéw spetniajqcych jednoczesnie funkcje watéw
przeciwpowodziowych), a w razie braku takiej mozliwosci - na krawedzi korony,

— na terenach gorskich i zalesionych - w pasie drogowym poza korongq drogi.

Na wytyczenie trasy, budowe i przebudowe napowietrznej linii telekomunikacyjnej na odcinkach wejscia na teren pasa
drogowego, przy zblizeniu do drogi oraz na skrzyZowanie z drogq nalezy uzyskac zezwolenie zarzqdu drogi, zgodnie z art. 40 ust.
1 ustawy nr 60.

Do wytyczania trasy nalezy stosowac sprzet geodezyjny taki jak: tasmy miernicze, taty, tyczki, przyrzqdy optyczne.

Wytyczone miejsca ustawienia stupéw nalezy oznaczy¢ za pomocq numerowanych palikéw drewnianych [J 6 cm i
dtugosci 80 cm.

W czasie wytyczania nalezy sporzqdzac protokdt wytyczania linii, w ktérym naleZy podac kolejno:

— numer palika,

— rozpietosé¢ przesta,
— wysokos¢ stupa,

— rodzaj stupa,

— wzmocnienia.

Rozpietos¢ przesta dla linii klasy I i Il powinna wynosi¢ 50 m z tolerancjg + 1 m. W trudnych terenach dopuszcza sie
tolerancje + 5 m z tym, Ze tolerancja sumy dtugosci dwdch sqgsiednich przeset nie powinna przekraczac + 2%.

Rozpietos$¢ przeset dla linii Il klasy powinna wynosi¢ 50 m w terenie zabudowanym lub 62,5 m w terenie nie
zabudowanym.

5.4. Podbudowa linii
Nalezy zastosowac stup pochodzqcy z demontazu odpowiadajqcy wytycznym:

— wytycznych technicznych BSi Pt 1965,
— wytycznych technicznych BSi PL 1967 r.
W powyzszych wytycznych podane sq wymiary wykopéw dla poszczegdlnych typéw stupdw.
Gtebokos¢ zakopania stupow zelbetowych i strunobetonowych zalezy od ich dtugosci i kategorii gruntu. Gtebokosci te
podane sq w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09.
Kolejnos¢ robét przy ustawianiu stupéw powinna by¢ nastepujqca:
— montaz stupa na stanowisku,
— wykonanie wykopu,
— wstawienie stupa,
— zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika 0,85,
— rozplantowanie nadmiaru ziemi.
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Podziemne czesci stupdw Zelbetowych wraz ze stalowymi elementami tgczqcymi powinny by¢ po ich zmontowaniu
pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32.

Montaz podpdr i odciggéw oraz gtebokos¢ ich zakopania opisane sq w punktach 5.5 i 5.6 normy BN-76/8984-09 .

Po ustawieniu stupéw powinna by¢ wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08.

5.5. Montaz przewodéw

Nalezy zastosowac istniejqce przewody

Przewody powinny mie¢ naciqgi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalne odchytki zwiséw przewoddw od
obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekraczac +3 cm.

Przewody stalowe i brqzowe powinny by¢ tqczone zgodnie z BN-73/8984-08.

Do przywigzywania przewodow stalowych do izolatoréw powinny by¢ stosowane druty stalowe wiqzatkowe wg PN-
59/T-92061, a brqzowych druty miedziane wigzatkowe wg PN-59/T-92062.

KrzyZowania przewoddéw w torze powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-67/8984-14.

Wysokos¢ zawieszenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢ pionowa
najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

— 5m od powierzchni drogi przy skrzyZowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

— 4 m od powierzchni wjazddéw do posesji,

— 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto zaludnionych w miejscach
niedostepnych dla pojazdéw.

Podane powyzej odlegtosci okreslone sq w normie BN-76/8984-09 [1], jednakze zaleca sie, aby minimalne odlegtosci
pionowe przewoddéw od powierzchni danej drogi publicznej powinny by¢ kazdorazowo ustalane na podstawie warunkéw
podanych przez zarzqd drogi, w ktérych uwzgledniona bedzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze.

Na skrzyzowaniu z drogami publicznymi przewody powinny by¢ zawieszone z obostrzeniem.

Obostrzenie powinno by¢ wykonane w nastepujgcy sposob:

a) przez zawieszanie przelotowe gérne wzmocnione,
b) przez wiqzanie przelotowe boczne wzmocnione,
c) przez wiqzanie koricowe przejsciowe.

Wiqzania nalezy wykonywacé wg BN-74/8984-02. Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zblizajq sie do
przewodow linii elektroenergetycznej, to odlegtos¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢ wieksza od
najwiekszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 pkt 9.2, odlegtosci miedzy przewodami kazdej z tych linii:

a) o 0,5m, lecz nie mniejsza niz 1,2 m, gdy zblizajqca sie linia elektroenergetyczna jest liniqg o napieciu ponizej 1 kV,
b) o1 m, lecz nie mniejsza niz 2,5 m, gdy zblizajqca sie linia elektroenergetyczna jest liniq o napieciu powyzej 1 kV.
Jesli warunki te nie sq spetnione, zblizenie nalezy traktowaé jak skrzyzowanie.
Przy zblizeniu przewododw linii telekomunikacyjnej do budynkdéw, powinny by¢ zachowane nastepujqce odlegtosci:
a) od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1 m,
b) od kazdej tatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu Iub tarasu, z wyjgtkiem dachu nie stuzqcego za
taras - co najmniej 2,25 m,
c) od krawedzi dachu nie stuzqgcego za taras, jesli przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie wyzszym od tej krawedzi - co
najmniej 1 m.

Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych miedzy sobg powinny by¢é wykonane pod kqtem zblizonym do
900, z dopuszczalng odchytkq do 45°. Odlegtosci pionowe miedzy przewodami dolnym i gérnym powinny wynosi¢ co najmniej 0,6
m.

Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z liniq elektroenergetyczng, przewody linii telekomunikacyjnej
powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przesto linii elektroenergetycznej powinno by¢ obostrzone
wg PN-67/E-5100, a odlegtos¢ pionowa miedzy dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a gérnym przewodem linii
telekomunikacyjnej powinna wynosié:

a) 1,0 mjesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,
b) 2,1 mjesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.

Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod kqtem zblizonym do 90° z odchytkq do 30°.

Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogq powinno by¢ wykonane pod kqtem zblizonym do 90° z
odchytkq do 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robat.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami ST, SST i PZ].

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ InZyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji InZyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie InZyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajqcej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez InZyniera
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6.2. Sprawdzenie zgodnoSsci trasy linii z dokumentacjq projektowq

Sprawdzenie zgodnosci trasy linii z dokumentacjq projektowq polega na zmierzeniu w terenie domiaréw do stupéw i
odlegtosci miedzy stupami. Pomiary nalezy wykona¢ za pomocq tasmy pomiarowej, zaokrgglajgc wyniki pomiaréw z
doktadnosciq do 0,5 m.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci montazu stupéw
Sprawdzenie prawidtowosci montazu stupéw polega na:

— sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupéw pojedynczych i ztoZonych na zgodnos¢ z pkt 5.2 normy BN-76/8984-09 i
dokumentacjq projektowq oraz ogledzinach w terenie,

— sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpdr i odciggow na zgodnos$¢ z pkt 5.5 i 5.6 ww. normy,
— sprawdzeniu numeracji stupéw, ktére polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci na zgodnosé z pkt 5.7 ww. normy,

— sprawdzeniu gtebokosci zakopania stupéw, ktére polega na pomiarze czesci nadziemnej stupa w miejscach wskazanych przez
komisje, lecz nie mniej niz 1 stupa przelotowego na 5 km i jednego stupa ztoZonego na 2 km,

— sprawdzeniu zageszczenia gruntu do wskaznika 0,85.

6.4. Sprawdzenie prawidlowosci montazu osprzetu i przewodow
Sprawdzenie montazu osprzetu polega na zbadaniu:
a) zastosowania osprzetu na zgodnos¢ z pkt 6.2 normy BN-76,/8984-09,
b) montazu osprzetu na zgodnos¢ z pkt 6.3 ww. normy.
Powyzsze sprawdzenia powinny by¢ wykonane na nie mniej niz 1 stupie na 1 km linii.
Sprawdzenie prawidtowosci montazu przewoddéw polega na zbadaniu:
a) zastosowania wtasciwych drutéw wiqgzatkowych oraz sposobu umocowania przewoddéw na zgodnos¢ z pkt 6.5 normy BN-
76,/8984-09,
b) regulacji przewodow na zgodnos¢ z pkt 6.6 ww. normy.
Powyzsze sprawdzenia powinny odbywac sie w nie mniej niz jednym przesle na 1 km linii.
Ponadto montaz przewodow nalezy sprawdzic¢ pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami z pkt 6.4 i rozdz. 8 i 9 normy
BN-76/8944-09.
Pomiary odlegtosci przewoddw od krzyZowanych obiektéw w pionie i w poziomie nalezy wykona¢ za pomocq tat
mierniczych, taSmy mierniczej i przyrzqdéw optycznych.

6.5. Pomiary parametroéw elektrycznych
Nalezy przeprowadzic¢ nastepujqce pomiary parametréw elektrycznych linii:
a) rezystancji przewoddw - wykonaé prgdem statym metodq mostkowq z doktadnosciq co najmniej 0,5%,
b) rdéznicy rezystancji przewoddw - prgdem statym o napieciu od 100 do 500V,
c) zaktocen - psofometrem na oporniku 600 ohm,
d) impedancji falowej toru - metodq mostkowq z doktadnosciq + 1% w calym pasmie wykorzystywanych czestotliwosci,
e) ttumiennosci skutecznej toru - metodq mostkowq zapewniajgcq doktadnos¢ co najmniej 2%,
f) ttumiennosci przestuchowej toru - metodq poréwnawczq z doktadnosciq pomiaru # 0,1 Np.,
g) rezystancji uziemien - dowolng metodq zapewniajqcq doktadnosé pomiaréw #+ 10%.
Pomiary sprawdzajqce nalezy przeprowadzi¢ na zgodnos¢ z rozdz. 3 normy BN-76/8984-09.

6.6. Uwagi wynikajqce z kontroli jakosci robot

Przedstawionq do odbioru napowietrznq linie telekomunikacyjnq nalezy uznac za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 OST daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemngq, powinny by¢é wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejgce odcinki linii nalezy zdemontowa¢é dopiero po spetnieniu powyZszych
uwag.

Ocena jakosci robét powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu urzedu
telekomunikacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w SSST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq przestawienia stupa napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest 1szt (sztuka).

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez InZyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne wymagania dotyczqce odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
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8.2.Warunki odbioru
Roboty powinny zostac¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST oraz pisemnymi poleceniami InZyniera.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiqzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujqgce
dokumenty:

— aktualng powykonawczq dokumentacje projektowg,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczgq,

— protokoty pomiarow elektrycznych,

— protokdély odbioru robét zanikajqcych podpisany przez InZyniera,
— ocene robét wydang przez urzqd telekomunikacyjny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za realizacje nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i ocenq jakosci wykonanych robdt na podstawie atestéw
producentéw, ogledzin i pomiaréw sprawdzajqcych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— wykopanie i montaz stupa napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
— wykonanie robét montazowych i pomiaréw oraz potqczenia,

— konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogélne i badania.

2. BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciqgi przewoddw gotych.

3. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzqdzenia zabezpieczajgce. Ogélne wymagania.

4. BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy strunobetonowe.

5. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy Zelbetowe.

6. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe Zelbetowe.

7. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

8. BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta Zelbetowe.

9. BN-76/3231-31 Obejmy do szczudta Zelbetowego.

10. BN-74/3231-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na stupach Zelbetowych. Poprzeczki stalowe do montazu
stupéw A-owych.

11. BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na stupach strunobetonowych. Naktadki do montazu
stupow blizniaczych.

12. BN-75/3231-08 Poprzeczniki stalowe PS.

13. BN-78/3231-09 Wsporniki do podor stupowych zelbetowych.

14. BN-72/3231-10 t.qczniki stalowe do stupéw A-owych prefabrykowanych.

15. BN-75/3231-11 Obtqgki do poprzecznikéw.

16. BN-75/3231-13 Trzony do izolatoréw teletechnicznych.

17. BN-75/3231-14 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Haki do izolatoréw.

18, BN-73/3231-23 Izolatory szklane i porcelanowe jednoszyjkowe.

19. BN-74/3231-26 Widlice do izolatorow teletechnicznych.

20. BN-84/3231-29 Izolatory porcelanowe jednoszyjkowe.

21. BN-76/3231-30 Izolator porcelanowy tréjszyjkowy.

22. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do znakowania.

23. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzqdzenia ochrony odgromowej konstrukcji
wsporczych. Przepisy budowy.

24. BN-65/9378-19 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Poprzeczniki stalowe dwupasowe.

25. BN-73/8934-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ztqcza przewodow gotych. Ogélne wymagania.

26. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ztqcza przewoddéw gotych. Ogélne wymagania i badania.

28.  PN-59/T-00001 Telekomunikacyjne przewody stalowe ocynkowane.

29.  PN-55/T-90000 Telekomunikacyjne przewody brqzowe gote.

30. BN-63/3225-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Znakowanie konstrukcji wsporczych.

31. BN-67/8984-14 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. KrzyZowanie torow telefonii akustycznej i nosnej.
Wymagania techniczne.

32. BN-74/8984-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wigzania przewodéw gotych. Wymagania techniczne.

36. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschngcy, czarny.

37.  N-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty i stupy
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38. PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty Zelbetowe dla telekomunikacji
39. PN-EN 206:2014-04  Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
40. ZN-14/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

41. Katalog SWW 1121 - Przewody gofte.

42. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

43. Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej ze stupdéw strunobetonowych
prefabrykowanych. Wyd. BSiPt. 1965'r.

44. Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej ze stupéw drewnianych w szczudtach
zelbetowych. Wyd. BSiPt. 1967 r.

45. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwiazanych z
budowa kanatu technologicznego przy przebudowie i budowie drdg.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
.1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty oméwione w ST majq zastosowanie do budowy kanatu technologicznego przy budowie i przebudowie drég
publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespdt ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.

1.4.4. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tqczy telefonicznych z urzqdzeniami liniowymi, tgczgca centrale telefoniczne miedzy sobq
oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.5. Sie¢ miedzycentralowa - czes¢ linii miejscowej obejmujqca linie tqczqce centrale telefoniczne w jednym miescie.

1.4.6. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.7. Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujqca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.
1.4.8. Sie¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujqgca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.
1.4.9. Lgcze - zestaw przewodow i urzqdzen miedzy centralami, centralq a aparatem abonenckim.

1.4.10. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralq a aparatem telefonicznym.

1.4.11. Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.

1.4.12. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiezna - linia wybudowana z kabli typu dalekosieznego.

1.4.13. Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa - linia tqczqca co najmniej dwie centrale miedzymiastowe.

1.4.14. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnqtrzstrefowa - linia tgczqca centrale okregowq z centralqg miedzymiastowq.
1.4.15. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej miedzy dwoma sqgsiednimi stacjami wzmacniakowymi.

1.4.16. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapasow
kabla.

1.4.17. Dtugosé elektryczna - rzeczywista dtugosé zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.18. Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na ktdrej
uktada sie kabel.

1.4.19. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.20. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciqgi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.21. Cigg kanalizacji - rury utoZzone w wykopie potqczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajqgcych uzyskac potrzebnq liczbe
otwordéw kanalizacji

1.4.22. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja teletechniczna (kablowa), do ktdrej wciqga sie kable telekomunikacyjne i rury
kanalizacji wtérnej.

1.4.23. Kanalizacja wtdrna - zespét rur zacigganych do otwordéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcy dodatkowe zabezpieczenie
kabli optotelekomunikacyjnych i innych
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1.4.24. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sq przez Wykonawce u wytwdrcéw. Kazdy
materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajqgcy zgodnosc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty budowlane -piasek
Piasek do uktadania rur ochronnych w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242..
2. Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

Kolor czarny lub pomarariczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego.

3. Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ scianki co najmniej 3,7 mm.

Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwq poslizgowq.
Kolor czarny lub pomarariczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego.

4. Wymagania podstawowe dla wiqzek mikrorur

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

Wiqzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o Srednicy zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci
Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wiqzek
mikrorur bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych

o Srednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 1,5 do 2,5 mm.

Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okrqgtego ksztattu wiqzki i maksymalnego wypetnienia
wynikajgcego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowej.

Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze swiattowodowej metodq wdmuchiwania. Liczbe mikrorur

uzaleznia sie od Srednicy wewnetrznej rury swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

Kolor czarny lub pomarariczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego

2.4.Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C16/20 zgodnie z normq PN-EN 206+A1:2016-
12.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogq by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym
poszczegdlne odmiany nalezy uktadaé w oddzielnych stosach.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptynq niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.

Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST, SST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materiatéw i elementow
Wykonawca przystepujqcy do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq
korzystania z nastepujqcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robét:

— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,

— samochod dostawczy,
Na srodkach transportu przewozZone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegélnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczqce wykonanie robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Przy przebudowie i budowie drég wystepujqgce kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniajqg wymagan norm BN-
73/8984-05, BN-76/8984-17, BN-88/8984-17/03 i BN-89/8984-18 podlegajq przebudowie.

Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w
sposéb ogdlny okresla sposéb przebudowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeristwa i higieny pracy.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Wykopy pod studnie powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.
Wykop rowu pod kable i rury kanalizacji kablowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq i wskazaniami InZyniera
budowy. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodq z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajqcy do wykopu.

5.3. Wykonanie kanatu technologicznego

Kanat technologiczny nalezy wykona¢ wg. wymagan zawartych w Wytycznych dla kanatéw technologicznych GDDKiA
oraz ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRAC]I I CYFRYZAC]I z dnia 21 kwietnia 2015 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowiqgzek wykonania petnego zakresu badarn na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami ST, SST i PZ].

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ InZyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji InZyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie InZyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajqcej, ktérq moze kontynuowa¢ dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywacé sie w obecnosci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakos¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu wykonania kanatu technologicznego wg.
Wytycznych dla kanatow technologicznych GDDKiA

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawionq do odbioru kablowq linie telekomunikacyjnqg nalezy uzna¢ za wykonanq zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemng, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne wymagania dotyczqce obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest:
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- m (metr) wykonanego i odebranego kanatu technologicznego,
- szt (sztuka ) wykonanej i odebranej studni kablowej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne wymagania dotyczqce odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2.Warunki odbioru
Po wykonaniu zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca
zobowiqzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— aktualng powykonawczq dokumentacje projektowq,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

— protokédtly odbioru robét zanikajqcych,

— protokot odbioru robét przez wtasciwy urzqd telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacji i teletransmisji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST B-00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowq nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocenq jakosci wykonanych robdét na
podstawie atestéw producenta urzqdzen, ogledzin i pomiardéw sprawdzajqcych.

Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— wykonanie inwentaryzacji urzqdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-EN13242+A1:2010. Kruszywa do niezwiqzanych i zwiqgzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

2. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzqdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania

3. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne

4.  ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

5. ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i
badania

6. ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPE-p) przepustowe. Wymagania
i badania

7.  ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurocigqgu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania

8. ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztqgczki rur. Wymagania i badania

9.  ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania

10. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

11. PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-4: Wymagania szczegotowe.
System rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

12. PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

13. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14. LE-001-1/05 Raport z badarn Instytutu Techniki Badawczej dotyczqcy systemu rur ostonowych AROT POLSKA

15. LE-001-2/05 Raport z badan Instytutu Techniki Budowlanej dotyczqcy systemu rur ostonowych przeznaczonych na
przestrzenie otwarte

16. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami budynkéw do
przesytania wody lub Sciekéw. Praktyka instalowania pod ziemiq i nad ziemiq

17. PN-EN IS0 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci obwodowej

10.2. Inne dokumenty

19. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce polietylenowej z zaporq
przeciwwilgociowq (XTKM) - ZBL. - 1970 r.

20. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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21. Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
22. Rozporzqdzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
23. Wytyczne dla kanatow technologicznych Poznan, 03 pazdziernik 2017 r wersja 3r. GDDKiIA
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D-01.03.05. ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I
BUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru Zabezpieczenia
kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drdg.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty oméwione w ST majq zastosowanie do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i
przebudowie drég publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.25. Kanalizacja kablowa - zespét ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

1.4.26. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.27. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.

1.4.28. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tqczy telefonicznych z urzqdzeniami liniowymi, tqczqca centrale telefoniczne miedzy sobg
oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.29. Sie¢ miedzycentralowa - czes¢ linii miejscowej obejmujqca linie tgczqce centrale telefoniczne w jednym miescie.

1.4.30. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.31. Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujqca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.
1.4.32. Sie¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujqca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.
1.4.33. Lgcze - zestaw przewodow i urzqdzen miedzy centralami, centralq a aparatem abonenckim.

1.4.34. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralq a aparatem telefonicznym.

1.4.35. Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.

1.4.36. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiezna - linia wybudowana z kabli typu dalekosieznego.

1.4.37. Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa - linia tgczgca co najmniej dwie centrale miedzymiastowe.

1.4.38. Telekomunikacyjna linia kablowa wewngqtrzstrefowa - linia tqczqgca centrale okregowq z centralq miedzymiastowq.
1.4.39. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej miedzy dwoma sqsiednimi stacjami wzmacniakowymi.

1.4.40. Dtugosé¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapaséw
kabla.

1.4.41. Dtugosé¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.42. Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugosé¢ kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na ktérej
uktada sie kabel.

1.4.43. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.44. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Materiaty do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sq przez Wykonawce u wytwdrcéw. Kazdy
materiat musi mie¢ atest wytwdrcy stwierdzajqcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Stal do zbrojenia betonu

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klas: A-1, A-11, A-111 i A-1IIN oraz gatunkow zgodnych z dokumentacjq
projektowq oraz ST. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1992.

2.3. Beton

Beton powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
- klasa nie nizsza niz C 25/30 wg PN-EN 206-1,

- nasigkliwos¢ klasa B.

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 100,
- Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wieksza niz 3 mm.

2.4. Cement
Do produkcji betonowych ptyt brukowych nalezy stosowac cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN197-

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.
2.6. Woda

Woda zgodna z wymaganiami PN-EN 1008:2004.

2.5. Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

.3.2. Sprzet do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujqgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z dowolnego
sprzetu gwarantujqgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Wykonawca jest obowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynq niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST, SST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementow
Wykonawca przystepujqcy do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq
korzystania z nastepujqgcych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robét:

— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,

— samochod dostawczy,
Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Strona 28 Z 41



D-01.03.05. ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINI TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

Przy przebudowie i budowie drég wystepujqce kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniajqg wymagan norm BN-
73/8984-05, BN-76,/8984-17, BN-88/8984-17/03 i BN-89/8984-18 podlegajq przebudowie.

Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkdéw technicznych wydawanych przez uzZytkownika linii, ktéry w
sposob ogolny okresla sposob przebudowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeristwa i higieny pracy.

5.2. Zabezpieczenie linii kablowych

Przy przebudowie i budowie drdg, wystepujqce teletechniczne linie kablowe, ktére nie spetniajqg wymagarn powinny by¢
zabezpieczone.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii. Warunki te
okreslajq ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odtqczenie napiecia w linii przebudowywanej.

Wykonawca powinien opracowacé i przedstawic do akceptacji InZyniera harmonogram robct.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to linie kablowe naleZy ostoni¢ zachowujqgc nastepujqcq kolejnos¢
robot:

— odstgniecie istniejqcego kabla teletechnicznego
— wykonania podsypek
— wykonanie tawy Zelbetowej

— zasypanie lini teletechnicznej
Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeristwa i higieny pracy.

5.3. Odkopanie lini teletechnicznej

Odkopanie linii teletechnicznej nalezy wykonywa¢ recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego
uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowdéw uzaleznione sq od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.

Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokosciq utoZenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszong o 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna
rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+ (n-1)a + 20 [cm]

gdzie: n -ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma Srednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami

5.4. Przygotowanie zbrojenia
5.4.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania punktu
5.3.1. nalezy przeprowad?zic ich czyszczenie. Rozumie sie, Ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do
jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodq niezasolong.

Stal pokrytq tuszczqcq sie rdzq i zabtoconq oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu naleZy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtoconq mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sq
réwniez inne sposoby oczyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez InZyniera.

5.4.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. W przypadku stwierdzenia odchylen
wiekszych od 4 mm naleZy prety prostowaé. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocq kluczy, mtotkéw, prostowarek
i wciggarek.

5.4.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzqdzenie w tym celu
planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnosciq do 1,0 cm. Ciecia nalezy wykonywac przy uzyciu nozy mechanicznych. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku
nie powinna przekraczac 1,0 cm.

5.4.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela 4 (PN-91/S-10042).

Tabela 4. Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal gtadka miekka |Stal Zebrowana |Stal Zebrowana Stal zebrowana
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zaginanego Rak = 240 MPa Rak < 400 MPa | 400 < Rak < 500 MPa |Rak > 500 MPa
mm

d<10 do = 3d do = 3d do = 4d do = 4d
10<d<20 do = 4d do = 4d do = 5d do = 5d
20<d<28 do = 5d do = 6d do = 7d do = 8d

d>28 do = 8d

d - oznacza Srednice preta
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potoZy¢ spoine wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw wbudowanych srednicy d<12 mm. Prety o Srednicy d>12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna srednica odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza

niz:

5d - dla stali klasy A-1
10d - dla stali klasy A-11
20d - dla stali klasy A-111

W miejscach zagiec i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajq jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réowng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretow na ich
zewnetrznq strone. Niedopuszczalne sq tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4.5. Montaz zbrojenia
5.4.5.1.Wymagania ogédlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN-S-10042 ).
Wymaga sie nastepujqcych klas stali: A-1, A-11, A-111, A-11IN, zgodnie z Rysunkami.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.
Sposéb montazu i potqczen pretéw zbrojeniowych musi zapewnia¢ uktad i geometrie zbrojenia okreslonq na Rysunkach oraz
zapewnia¢ niezmiennos¢ potoZenia pretéw i ksztattu szkieletu zbrojenia podczas montazu oraz betonowania elementu.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajq wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. Konstrukcje nie zelbetowe muszq
posiadac zbrojenie zabezpieczajqce przed pojawieniem sie rys (PN-S-10042).
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczqcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali
zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajqgcy bezposrednio przed
betonowaniem.
MoZzliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali; zmiany te wymagajq zgody pisemnej InZyniera.
W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej dtugosci dzwigara muszq znajdowac sie co najmniej 2 prety w dolnej i 2
prety w gornej strefie.
W ptytach maksymalny rozstaw zbrojenia moze wynosié 35 cm.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego okreslona jest na
Rysunkach i powinna wynosic co najmniej:
- 0,07m -dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych
- 0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpdér masywnych
- 0,05m -dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali
0,03 m -dla zbrojenia gtéwnego dZwigaréw
- 0,025 m- dla strzemion dZzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw (PN-S-10042 [4])
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.5.2 Lgczenie pretéw za pomocq spawania
W tawach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potqczen pretéw:

- czotowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
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- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachq pétkolistg,

- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

—  czotowe wzmocnione dwustronnq spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronnq spoing z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika,

5.4.5.3. Lgczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie tqczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutéw w postaci petlic.

5.4.5.4. Skrzyzowania pretéw
Skrzyzowania pretéw nalezy wiqza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tqczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm uzywa sie do tqczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Przy Srednicach wiekszych
nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tqczy¢ wszystkie skrzyZzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

5.5. Oznaczenie linii teletechnicznej
Kable utoZzone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.)
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Na oznacznikach powinny znajdowa¢ sie trwate napisy zawierajqce:

— symbol i numer ewidencyjny linii,
— oznaczenie kabla,
— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.

Trasa kabli utoZonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu,
powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposob nie
utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na prostej
trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany
kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak, aby nie utrudniaty prac rolnych
i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwiq tatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.6. Roboty betonowe

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowq, ST oraz z wymaganiami Polskich Norm oraz
dokumentacjq technologicznq dostarczonq przez Wykonawce i zatwierdzonq przez InZyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji i harmonogram robaot
uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan,
projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:
- wybdr sktadnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposob transportu mieszanki betonowej,
- kolejnos¢ i sposéb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu tqczenia betonu w przerwach,
- sposéb pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji,
- zestawienie koniecznych badan.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmujq:
- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),

- wytworzenie mieszanki betonowej,
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- podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu,
- rozbidrke deskowari i rusztowan,
- wykariczanie powierzchni betonu,
- roboty wykoriczeniowe,
Roboty betoniarskie muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Technologia wykonania korpusu i filaréw i przyczétkéw ma gwarantowaé, ze przyrost temperatury i réZnice temperatur nie
przekroczq 1720°C.

Roboty betoniarskie muszq by¢ prowadzone w obecnosci InZyniera. Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac¢ sie na
podstawie recepty roboczej uwzgledniajqcej:

- pojemnos¢ i rodzaj betoniarki
- sposéb dozowania sktadnikéw
- zawilgocenie kruszywa

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos¢ sktadnikow, konsystencja masy oraz najkrotszy czas
mieszania.

5.6.1. Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanki betonowej

5.6.1.1. Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytqcznie wagowo z doktadnosciq:
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszq mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwiqzang
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.6.1.1. Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytqgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

5.6.1.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umoZzliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiqzujq odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Do podawania
mieszanki dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne przy odlegtosci podawania nie wiekszej niz 10,0 m.

b) Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
- potozenie zbrojenia
- zgodnos¢ rzednych z projektem
- czystos¢ deskowania
- obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajqcych wymagang wielkos¢ otuliny.

c) Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Nalezy pamieta¢ o
wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebier, zamocowan (np. latarni oswietleniowych, poreczy, barier ochronnych
itp.) zgodnie z Dokumentacjq Projektowq. Wszystkie konsekwencje wynikajqce z braku lub nieprawidtowosci tych elementow
obcigzajq catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pézniejsze rozkucia inaprawy, jak i ewentualne opdznienia w
wykonaniu prac wtasnych i towarzyszqcych (wykonywanych przez innych Podwykonawcow).

d) Konsystencje mieszanki betonowej nalezy dostosowa¢ do warunkéw uktadania mieszanki w betonowanym elemencie w
celu zapewnienia catkowitego wypetnienia form deskowania, unikniecia rakéw, doktadnego otulenia zbrojenia. W szczegdlnosci
dotyczy to elementéw o duzej koncentracji zbrojenia, stref zakotwien kabli sprezajgcych, stref nadtozyskowych, elementéw o
niewielkich wymiarach lub skomplikowanym ksztatcie. Zmiane konsystencji nalezy wykonywaé na wytwdérni w trakcie zarobéw
poprzez odpowiednie dozowanie domieszek uplastyczniajqcych lub uptynniajgcych. Zmiana konsystencji wymaga zatwierdzenia
Inzyniera.
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e) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktérqg spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocq rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

f) Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastepujqce zalecenia:

- przy wykonywaniu podpdr, mieszanke betonowq uktadac warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, bqdZ tez za posrednictwem rynny i zageszczaé wibratorami wgtebnymi

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

g) W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérq i dotem naleZy stosowac wibratory wgtebne. Do wyréwnywania
powierzchni betonowej nalezy stosowa¢ belki (taty) wibracyjne.

5.5.1.3.. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyzZnie poziomej

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie nalezy dotykaé zbrojenia butawq wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢é 5-8 cm w warstwe poprzedniq i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pltyt pomostow i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkq (tatq) wibracyjnq w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sek.

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci iod 1,0 do 1,5m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku
mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.

5.5.1.4. Przerwy w betonowaniu
a) Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z InZzynierem.

b) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z InzZynierem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadq, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

c) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego IluzZnych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego

- obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o sktadzie zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym, albo teZ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyzZsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

d) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleZzy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZonego betonu.

5.5.1.5.. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajqcego prawidtowe wykonawstwo Robét i niezbedne warunki bezpieczenistwa pracy.

5.5.1.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.5.1.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujqc warunki
umozliwiajqce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjqtkowych
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przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta
w czasie co najmniej 7 dni lub do czasu osiggniecia przez beton wytrzymatosci min 15 MPa.

5.5.1.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystqpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

a) Przy niskich temperaturach otoczenia utoZony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajqgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

a) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

b) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajqgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.2. Pielegnacja betonu
5.5.2.1. Metody i sposoby pielegnacji betonu

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajqcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzZniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpoczq¢ pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jq co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

c) Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tqczyt z nastepng
warstwq konstrukcji monolitycznej, atakze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni,

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy.
e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.5.2.2. Okres pielegnacji

a) UtoZzony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczq¢ po 12 godzinach od zabetonowania. W razie stosowania cementéw szybko twardniejqcych lub
w warunkach podwyzszonych temperatur pielegnacje betonu nalezy rozpoczqc tak szybko jak to mozliwe. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastqpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych zgodnie z normq PN-B-10040.

5.5.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe podano w ST dla poszczegdlnych elementdw.

5.3. Deskowania

5.3.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnié¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ konstrukcji oraz bezpieczeristwo konstrukcji.

Dla kazdego betonowanego elementu Wykonawca zobowiqgzany jest do opracowania projektu technologicznego deskowar,
obejmujqcego réwniez obliczenia statyczno wytrzymatosciowe. Projekt winien zawiera¢ m.in. rodzaj, typ i sposéb rozmieszczenia
elementéw deskowania, elementéw zapewnienia statecznosci i niezmiennosci geometrycznej, w tym $ciggow, stezen, wypdor itp. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowarn projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajqcych warunkom PN-S-10082 [39].

Ustalona konstrukcja deskowarn powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowana, sposobu zageszczania i obciqgzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwié tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich uzycia.

Tarcze deskowari dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaczynu cementowego
z masy betonowej.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 powinny by¢ wykonane ze strzatkq roboczq, skierowanq w odwrotnym kierunku ich
ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
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obcigzeniu catkowitym. Nie dotyczy to elementdw betonowanych na istniejqcej konstrukcji stalowej, gdzie spéd elementu jest
wyznaczany przez jej uksztattowanie.

Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed wypetnieniem mieszankq betonowq
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyleri w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwiqzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankq betonowq powinny by¢ obficie zlewane wodg.

Beton powinien by¢ uktadany w taki sposéb i w takim czasie aby odksztatcenia deskowan wystgpity przed poczqtkiem jego
wiqgzania.

5.3.2. Podziat deskowan wedtug ich zastosowania

Deskowania indywidualne (zwykte) wykonywane catkowicie z drewna lub z czeSciowym uZyciem materiatéw drewnopodobnych
bezposrednio na miejscu wykonania robét betonowych, zelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie
deskowarn indywidualnych (zwyktych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznosciq techniczng lub celowosciq
gospodarczg.

Deskowania z gotowych elementéw z materiatéw jw. Lub metalowe o mozliwosci wielokrotnego uzycia dla okreslonych
elementdéw, jak belki, stupy, ptyty oraz do wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukcji betonowych lub Zelbetowych;

deskowania z gotowych elementdw dzielq sie na:

- deskowania przestawne
- deskowania slizgowe
- deskowania przesuwne

5.3.3. Materialy do deskowarn przestawnych
Drewniane ramy tarcz sredniowymiarowych powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy 111 wg PN-D-95017 [31].

Pokrycie tarcz powinno by¢ wykonane z desek sosnowych, swierkowych lub jodtowych o grubosci 25 mm jednostronnie
struganych klasy IV oraz materiatéw drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna baketylizowana o cienkich stojach i ptyty
pilsniowe odpowiadajqgce BN-86/7122-11/21 [37], o grubosci zapewniajgcej catkowitq sztywnos¢ poszycia po wypetnieniu
deskowan mieszankq betonowq. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane.

Tarcze stalowe deskowarn przestawnych powinny by¢ wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej profilowej
i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubosci minimum 1 mm.

Kraty powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- zapewnia¢ catkowitq sztywnos¢ tarczy i poszycia oraz szczelnos¢ na stykach tarcz sqsiednich,

- catkowity ciezar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinien przekracza¢ 60 kG,

- sposéb tgczenia poszczegdélnych tarcz powinien zapewniaé sztywnos¢ catego deskowania oraz wykluczaé stosowanie
srub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintow mleczkiem cementowym i trudnos¢ ich czyszczenia.

5.3.4. Dopuszczalne ugiecia i odchytki deskowan
Dopuszczalne odchytki deskowan:
- rozstaw zeber #0,5% lecz nie wiecej niz 20 mm
- odchylenie deskowar od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0,1%
- odchylenie scian od pionu #0,2% lecz nie wiecej niz 5 mm
- wybrzuszenie powierzchni 22 mm na odcinku 3 m
- odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych)
v' -0,2% wysokosci, maks. -5 mm
v’ +0,5% wysokosci, maks. +20 mm
v’ -0,2% grubosci (szerokosci), maks. -2 mm
v’ +0,5% grubosci (szerokosci), maks. +5 mm
Dopuszczalne ugiecia deskowan wynoszgq:
- L /400 - w belkach wiericzqcych
- L /400 - w belkach poddZwigarowych
- L /200 - w belkach pomostu

- L /1000 - w belkach podtuznych rusztowan mostéw z betonu spreZonego betonowanych na mokro
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- L /400 - deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i Zelbetowych
- L /250 - deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i Zelbetowych
5.3.5. Formy stalowe

Formy stalowe stosowane do produkcji elementow prefabrykowanych lub monolitycznych powinny spetniac nastepujqce
wymagania:

- formy wieloczesciowe z elastycznymi przektadkami stykowymi powinny umozliwia¢ kompensacje skurczu betonu,
kompensacje rozszerzalnosci termicznej wystepujacq przy przyspieszonym dojrzewaniu betonu oraz zapewni¢ wielokrotne
otwieranie bez naraZania elementu na odtamywanie betonu lub na powstanie rys

- powierzchnie form nalezy kazdorazowo powlekaé srodkiem przeciwadhezyjnym zabezpieczajgcym beton przed
przyczepnosciq do Scianek formy

- wymiary elementu powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji; jezeli odchylenia wymiarow przekroczq granice tolerancji
, forma powinna by¢ naprawiona lub zastqgpiona na nowgq

- formy do produkcji dzwigaréw prefabrykowanych powinny zapewniaé jak najmniejsze roéznice réznice miedzy
strzatkami poszczegdlnych dzZwigardéw, jezeli granice tolerancji strzatek sq przekroczone to forme nalezy naprawic lub zmienic

Forma nadaje sie do odbioru, jeZeli spetnia nastepujqce wymagania:

- réznice rozstawu zeber usztywniajqcych nie przekraczajq 0,5% lub 10 mm

- réznica rozstawu poprzecznic nie przekracza 0,5% lub 10 mm

- odchylenie od prostoliniowosci na odcinkach miedzy poprzecznicami jest mniejsze niz 0,1% dtugosci lub 20 mm
- odchylenie sciany od pionu wynosi ponizej 0,2% wysokosci i nie mniej niz 4 mm

- odchylenie od ptaszczyzny (wybrzuszenie) na odcinku 3 m wynosi ponizej 0,2%

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatu lub fragmentu konstrukcji monolitycznej wykonywanej w formie przestawnej
wynoszq:

- -0,1% wysokosci (szerokosci) lub -2 mm
- +0,2% wysokosci (szerokosci) lub +5 mm
- 20,1% dtugosci elementu lub £20 mm

Przy stosowaniu specjalnych technologii, np. przy budowie ustroju nosnego metodq nawisowq lub nasuwania podtuznego, mozna
dopuscic¢ wieksze odchytki wymiarowe od podanych powyzej, pod warunkiem, ze nie spowodujq one pogorszenia jakosci
konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami ST, SST i PZ].

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ InZyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji InZyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajqcej, ktérq moze kontynuowac dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakos¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakosci wykonania zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
— prawidtowosci wykonania zabezpieczenia linii teletechnicznej polegajqcej na sprawdzeniu droZnosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiongq do odbioru zabezpieczenia kablowej linii telekomunikacyjnej nalezy uznac za wykonanq zgodnie z
wymaganiami normy, jeZeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy zabezpieczajqce linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymatly ocene ujemng, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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6.4. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez InZyniera i fakt ten potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. InZynier winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utoZonego zbrojenia z dokumentacjq projektowq i
odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilosci pretow, ich Srednic, dtugosci i rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego
otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania.

Przedmiotem sprawdzenia powinny byc¢:

- Srednice i ilosci pretéw,

- rozstaw pretéw,

— rozstaw strzemion,

- odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

- dlugosc¢ pretow,

- potozenie miejsc zakoriczen lub odgiec¢ oraz zakotwien pretéw,
—  wielkos¢ otulin zewnetrznych,

- powiqgzanie (potqczenia) zbrojenia miedzy sobq,

- pewnosci utrzymania potozenia pretéow w trakcie betonowania.

Dopuszczalne tolerancje:

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinny przekraczac¢ + 0,5 cm,

—  roznice w rozstawie pretow w Swietle nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm,

—  odstep od czota elementu lub konstrukcji nie moze sie réznic od projektowanego o wiecej niz + 1,0 cm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami nie powinna sie réznic od projektowanej o wiecej niz + 1,0 cm,

- rozstaw strzemion wzdtuz belek nie powinien rézni¢ sie wiecej niz + 2,0 cm,

- odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekracza¢ 3%,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé + 0,5 cm,

- otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancjq dodatniq 0,5 cm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé 20% wszystkich
skrzyzowan (25% na jednym precie),

- odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

- miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekraczaé *+ 0,5 cm.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét, niezaleznie od dokonanych
uprzednio odbiorow.

6.5. Jakosé betonéw

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych
przedktadajgc do oceny Inzynierowi:

—  probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac wskazujqgc ich pochodzenie, typ i jakos¢
— propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa

Rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza stosowac,
proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego

(cm),

sposéb wytwarzania betonu, transportu betonu, betonowania i pielegnacji betonu wyniki prébnych badan wytrzymatosci na
Sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie szescianu o bokach 15x15x15 cm okreslenie trwatosci betonu na
podstawie préb opisanych w dalszej czesci.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajqcych jakos¢
materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich
zbadaniu.

Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy zawartymi
wpkt a, b, ¢ d.
Laboratorium badawcze wykona prébki ktérych ilosé i sposéb wykonania badan zostanq podane przez Inzyniera, ktdry

wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wtasciwosci materiatéw i mieszanek
betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.6. Wytrzymatos¢ i trwatosé¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie prébek
w ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1.
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Prébki powinny by¢é pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach Technicznej
Dokumentacji Projektowej i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu plyty pomostu. Badanie wytrzymatosci na $ciskanie
zgodnie z PN-EN 206-1.

Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela InZyniera, ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego
przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki
z podpisami Inzyniera i Wykonawcy, gwarantujgcymi ich autentycznosé¢. Probki winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez InZyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie Polskq Normgq. pierwsza seria
probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy - celem
stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajqcej réZnym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez InZyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogq by¢ przyjete za podstawe rozliczania Robét, pod warunkiem, ze wartos¢
wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg pkt 6.2.4. bedzie
odpowiadata klasie wytrzymatosci betonu nie nizszej niz wskazana na Rysunkach. Celem potwierdzenia otrzymanych wynikow
préobki mogq by¢ poddane badaniom w laboratorium Inzyniera w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych
rodzajéw betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci max. 30 kg stali/m3 betonu - przynajmniej 10% prébek
- betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20% prébek

W przypadku gdy wytrzymatosé na $ciskanie otrzymana dla kazdego rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii probek
byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajqcej klasie betonu podanej na Rysunkach, nalezy podda¢ badaniom w laboratorium
Inzyniera wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczany jest beton. W oczekiwaniu na wyniki badan
Inzynier moZze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac¢ betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu roscic pretensji
do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badar drugiej serii, wykonanych w laboratorium Inzyniera, otrzyma sie wartos¢
wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajqcq klasie betonu nie niZszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia Robét.

Jezeli jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszq od wytrzymatosci
odpowiadajqcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktore zaproponowane przez
Wykonawce muszq by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajq Wykonawce.
6.7. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Kontroli podlegajq nastepujqce wtasciwosci mieszanki betonowej:
- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wspotczynnik w/c

- zawartos¢ cementu

- wytrzymatosé betonu na Sciskanie,

- zawartos¢ chlorkéw w betonie

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornosé¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu zawierajqcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na
czesci podlegajqgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.

Kontrole nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 206-1, gdzie podano metody badania, liczbe prébek lub oznaczen oraz
dopuszczalne wielkosci odchytek dla osiggnietych wynikow.

Kontrole nastepujqgcych parametrow:

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnos¢ wody przez beton,

nalezy przeprowadzaé zgodnie z normq PN-B-06250 oraz PN-5-10040
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Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych Polskq Normq oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczqcych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagarn technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg, niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

6.8. Kontrola deskowan
Kontrola deskowari obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowq uzytkowania deskowania wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw deskowania elementéw zgodnych z Dokumentacjq Projektowq i
dopuszczalng tolerancjq),

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),
- sprawdzenie szczelnosci deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmq, poziomicq tatq i poréwnanie z projektem oraz
PN-B-06251.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmq, pionem i niwelatorem i poréwnanie z Dokumentacjq
Projektowq. Badania polegajq na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiarow z Dokumentacjq Projektowg,

- zgodnosci uzytego materiatu na zgodnosc z projektem technologicznym

- zachowania rzednych i odchylenia od potoZenia poziomego,

- odchylenia od potoZenia pionowego,

- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy poszczegdlnymi elementami,

- efektywnosci stezen

- poprawnosci przygotowania podtoza i sposobéw przekazywania naciskéw na podtoze

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potqczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich srub w konstrukcji.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiqzaniu do niezalezZnych
reperéw.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania swiezZym betonem powinny by¢ prowadzone badania
geodezyjne w nawiqzaniu do reperéw paristwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu,
oraz przy rozbiérce deskowarn i rusztowan az do wykonania prébnego obcigzenia

6.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewidujq inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢
jednolitq barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mogq by¢ widoczne Zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady
pozostawione przez wewnetrznq wyktadzine deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania.
Pekniecia elementdéw konstrukcyjnych sq niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2
mmy; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym
i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym skurczu i wytrzymatosci nie
mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci wykoriczenia powierzchni muszq by¢ naprawione
przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczqce obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiaru robdt dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez InZyniera.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych jest m (metr) wykonanego i odebranego
zabezpieczenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.Warunki odbioru
Po wykonaniu zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca
zobowiqzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— aktualng powykonawczq dokumentacje projektowg,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczgq,

— protokdty odbioru robot zanikajqcych,

— protokot odbioru robét przez wtasciwy urzqd telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacji i teletransmisji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST B-00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowq nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocenq jakosci wykonanych robét na
podstawie atestow producenta urzqdzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajqcych.

Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— wykonanie tawy Zelbetowej
— wykonanie inwentaryzacji urzqdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogdlne
3. PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Czes¢ 1: Prety, walcéwka i drut do
zbrojenia betonu

4. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zzebrowane

5. PN-ISO 6935-2:1998/Ak: 1998/Ap:1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane
6. 2/1\;(-’;71‘15’14023-06:1 989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

8 PN-EN197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw powszechnego uzytku
9. PN-EN 196-1 Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci

10. PN-EN 196-3 Metody badania cementu - Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

12. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej

14. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu

15. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego

16. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 4. Oznaczanie ksztattu ziarn

17. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
18. PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

19. PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -  Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci
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20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

10.2. Inne dokumenty

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 206-1

Beton. Czes¢ 1: Wymagania , wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06265:2004  Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes¢ 1: Wymagania , wiasciwosci, produkcja i

zgodnos¢

PN-EN 12350-1
PN-EN 12350-2
PN-EN 12350-7
PN-EN 12390-1
PN-EN 12390-2
PN-EN 12390-3
PN-EN 12390-8

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie prébek

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodq opadu stozka

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza - metody cisnieniowe
Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczqce préobek do badania i form.
Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badar wytrzymatosciowych
Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania

Badania betonu. Czes¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

24. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce polietylenowej z zaporq
przeciwwilgociowq (XTKM) - ZBL. - 1970 r.

25. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

26. Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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