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I. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z: ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakres robét zwigzany z przebudowg bedzie nastepujgcy:
- rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy ,RG”
- instalacje rozdzielnicy ,RP”
- instalacje oswietlenia podstawowego
- instalacje oswietlenia awaryjnego
- instalacje zasilania wentylaciji
- instalacje LAN
- instalacje szafy RACK

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy
realizacji rob6t zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie
normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i
wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez

wykonawce w jezyku polskim.
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4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 —
,Budownictwo — Terminy ogdlne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo —

Terminy Stosowane w Umowach”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, umowg i poleceniami inspektora nadzoru

przedstawionymi w formie wpiséw do dziennika budowy.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie budowy w
okresie trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdét.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz
Program Zapewnienia Jakosci Robét. W czasie wykonywania rob6t wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo osob i pracownikéw. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez gtéwnego inspektora nadzoru.

Tresc¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
winna zawiera¢ informacje dotyczgce przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym (czytelnym) stanie
przez caty okres realizacji przedsiewziecia. Tres¢ tablicy informacyjnej okresla
szczegb6towo Rozporzgdzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002

r.
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7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowac i przestrzega¢ aktualnie
obowigzujagce przepisy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego w okresie

prowadzenia robot.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych [
magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny technicznie,
a okres jego przydatnosci badania technicznego okreslony na tabliczce (naklejce)
nie bedzie przekroczony.

Materiaty bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami bhp i p.po z, oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym przez nieprzestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.

9. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i materiaty uzywane do
prac od daty rozpoczecia do daty kohcowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robo6t w czasie trwania
budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas budowy to jest do odbioru
koncowego roboét. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca w

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robot.
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10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w

trakcie prowadzenia robot.

11. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie wytyczne lub inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badah nalezy przedstawic¢

inspektorowi nadzoru w formie protokotu.

12. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robo6t odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca. .

13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA  WYKONANI
I WSZYSTKICH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi
wykonawca.
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Il. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE - na wykonanie instalacji
elektrycznych zwigzanych przebudowa czesci pomieszczen
piwnicznych.

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowag czesci pomieszczen

piwnicznych.
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do budowy sieci

i instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej.

4. TEREN BUDOWY

Teren budowy zwigzany z przebudowg wymaga indywidualnego

wyodrebnienia, poniewaz moze on kolidowac z istniejgcym uktadem instalacji

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT

- rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy ,RG”
- instalacje rozdzielnicy ,RP”

- instalacje oswietlenia podstawowego

- instalacje oswietlenia awaryjnego

- instalacje zasilania wentylacji

- instalacje LAN

- instalacje szafy RACK
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca robét zastosuje materiaty zastosowane w dokumentacji projektowej,
lub co najmniej o parametrach nie gorszych niz zastosowane w tej dokumentaciji.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie
RP. Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla kt6rych jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z

atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszg
spetnia¢ postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom

Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V —

Instalacje Elektryczne.

8. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Za roboty w ktérych wbudowane materiaty nie majg aprobat i dopuszczen do
stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé.
Konsekwencjg bedzie nieprzyjecie wykonanych robét i demontaz wadliwych

materiatow.

9. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania
materiatow, urzgdzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu
zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim dokumentem. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ zmieniony bez zgody inspektora.
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10. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé sprawne przeprowadzenie
rob6t w terminie przewidzianym umowg, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do wykonania robét musi by¢é utrzymany w dobrym stanie
technicznym i nie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkujgcych go oséb. Jesli stosowany
sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie jakosci i
warunkow wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

11. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Utrzymanie w czystosci drog dojazdowych i publicznych

do placu budowy cigzy na wykonawcy.
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12. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robét, aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami,
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na witasny
koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania roboét, jesli wymagac tego
bedzie inspektor nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z

tego tytutu ponosi wykonawca.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i dostarczy inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczegbty swojego programu zapewnieni a jakosci, w
ktorym przedstawi sposéb wykonywania, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgc wykonanie robdét zgodnie z umowag i ustaleniami

inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1. Czes$¢ 0gding opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t, terminy i sposéb prowadzenia;

11
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organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robdt;
bhp;

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robdt;

2. Czesé szczegobtowa opisujaca kazdy asortyment roboét to jest:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi;

rodzaje i ilosci $rodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;
sposéb magazynowania materiatow;

sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu;

sposbéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow;

sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegblnych elementéw robdt;

sposOb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom.

13.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci rob6t. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Przed

zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspekior nadzoru moze zada¢ od

wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

12
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wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i przepisach.

W przypadku, gdy nie zostaty okreslone, inspektor nadzoru ustali zakres i
czestotliwos¢ kontroli w celu zapewnienia wykonania rob6t zgodnie z warunkami
umowy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, atesty i dokumenty
legalizacyjne zastosowanych materiatbw dopuszczajgce je do stosowania w

budownictwie.

14. OBMIAR ROBOT

14.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
umowag w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robo6t . Obmiaru robot
dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawce co
najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej objetosci bedg liczone w m?® jako dtugo$¢é wykopu pomnozong przez

Srednig wysoko$¢ i szerokos¢ wykopu.

13
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14.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi byc¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzgdzenia lub sprzet

wymagajg atestéw, to wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa legalizaciji.

14.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg wykonywane przed czesciowym lub koncowym przejeciem robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy

rob6t. Wszystkie obmiary rob6t zanikowych przeprowadza sie w czasie
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ich wykonywania. Obmiary robét podlegajgce zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga

by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika.

15. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonac¢ komisyjnie. W pracach komisji powinni
uczestniczyé przedstawiciele:

Inwestora;

Inspektora Nadzoru;

Wykonawcy;

Uzytkownika;

Zaktadu Energetycznego;

Do odbioru koricowego robét wykonawca przedktada:

- aktualng dokumentacje powykonawcza;
- protokoty préb montazowych;

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do
eksploataciji i uzytkowania.

W czasie odbioru komisja badan:

- aktualnosé i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej;
- protokoty odbioréw czesciowych;

- protokoty préb montazowych;
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- odbierang do eksploatacji instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych robét z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami. Prace komisji muszg by¢ udokumentowane Protokotem
odbioru, ktéry stanowi p odstawe gwarancji wykonanych rob6t i rozpoczecia

procedury ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentéow nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jako$ci

wykonanych robét.
16. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszgce bedg rozliczone podczas odbioru koncowego

zadania inwestycyjnego.

17. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentami budowy s3:

pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego;
- projekt wykonawczy;

- protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robot;

- protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;

- korespondencja na budowie.
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18. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

19. PRZEPISY OGOLNE

1.

2.

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych.

.Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji elektrycznych.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom

V. Instalacje elektryczne.

. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

. Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.V1.2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
teren6w. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11.VI1.2003 r.

.Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.VI.2002 r. Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektéw budowlanych.
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