

Kolbaskowo, dn. 25.01.2022 r.

[Wszyscy Wykonawcy](#)

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 10 złożony w dniu 24.01.2022 r.**

Dot. postępowania przetargowego pn.: „**Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie**”

**Pytanie nr 1:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert o kilka dni, tj. 03.02.2022r. z powodu sytuacji na rynku materiałów budowlanych. Firmy podwykonawcze oraz hurtownie materiałów budowlanych nie chcą składać wiążących ofert z powodu nowego systemu podatkowego obowiązującego od 01 stycznia 2022r. Wykonawca otrzyma rzetelne oferty po 01 lutym 2022r., kiedy firmy rozliczą pierwszy miesiąc kalendarzowy według nowych przepisów, stąd prośba o przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany terminu składania ofert.

**WÓJT**  
  
**Małgorzata Schwarz**  
.....