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                                                                                                 Lubań, dnia 31 października 2023 roku  
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 2 
 

do treści SWZ na „Dostawa środków opatrunkowych i innych wyrobów medycznych dla NZOZ 
Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/13/2023 

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz  
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:   
 
Pytanie 1 do projektu umowy § 6 ust. 1 pkt b.: 
Przedstawione we wzorze umowy - kary nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej 
kary umownej. Mając na uwadze zapis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 
stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. W 
związku z powyższym prosimy Zamawiającego o obniżenie kar umownych: 
W § 6 ust. 1 pkt b. – z 5% na 2%; 
UZASADNIENIE: Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym 
orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, 
bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być 
uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 
uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 
naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu 
takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności 
prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar 
umownych jest w pełni uzasadniona. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 1 pkt. b, który otrzymuje brzmienie:                    
„w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków 
lub niezgodności towaru z Umową ponad terminy określone w Umowie, Wykonawca – 
niezależnie od obowiązku określonego w § 5. ust. 5, bądź nieprzedstawienia dokumentów, o 
których mowa w § 5a ust. 1 lub ust. 2  – zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
3% wartości zamówionej dostawy netto, licząc za każdy dzień zwłoki” 
  
Pytanie 2 do Projektu umowy § 6 ust. 1 pkt c.: 
Mając na uwadze zapis zawarty w projekcie umowy: „Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących 
wysokościach: c. objęcia dostawy wykonanej w ramach jednego zamówienia więcej niż jedną fakturą –  w 
wysokości 200,00 zł za każdą kolejną fakturę wystawioną w ramach jednego zamówienia.” 
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie z umowy powyższej kary, a w przypadku braku zgody na 
wykreślenie, kierujemy do Zamawiającego prośbę o obniżenie wysokości kary do 10,00 zł za każdą kolejną 
fakturę wystawioną w ramach jednego zamówienia. 
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UZASADNIENIE: Ustalona przez Zamawiającego kara w rażący sposób wpływa na zasadę zachowania 
konkurencyjności w zamówieniach publicznych. Ogranicza możliwość złożenia oferty przez wykonawców, 
którzy nie mają sposobności wystawienia jednej faktury za jedno zamówienie realizowane w kilku 
dostawach, tym samym dając przywilej wykonawcom, którzy takie rozwiązania mają. Powyższe 
rozwiązania wynikają z posiadanych programów systemowych i procesów logistycznych u wykonawców. 
Biorąc pod uwagę powyższa zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 3 do projektu umowy § 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmian zapisu ust. 1 i dodanie informacji o terminie na zgłoszenie 
reklamacji:  na: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej ilości lub wad 
jakościowych zakupionego asortymentu Zamawiający sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę 
do wymiany asortymentu wadliwego na pozbawiony wad. Dla swojej ważności, reklamacja musi zostać 
zgłoszona pisemnie na formularzu Wykonawcy, w ciągu 24h od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych 
nieprawidłowościach, na adres e-mail: ……………… . Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień 
pisemnego zawiadomienia (na podstawie formularza)”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4 do Projektu umowy §1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu: „Umowa wygasa z dniem 
rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego dotyczącego przedmiotu umowy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU 

 
 

         KRZYSZTOF KONOPKA 


