

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński



ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00
www.lidzbarkw.pl
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 02.02.2023 r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: RI.271.4.6.2023

Znak sprawy: RI.271.4.7.2023

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim”**, znak sprawy: RI.271.4.2023.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 31.01.2023 oraz 01.02.2023 roku zwrócił się do Zamawiającego z pismem.

Poniżej przedstawiam treść pisma wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22.02.2023 r. z uwagi na skomplikowany przedmiot zadania. Z naszych informacji wynika iż dostawcy i producenci potrzebują dłuższego terminu do wykonania wycen. Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin składania ofert do dnia 22.02.2023 r. ?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22.02.2023 roku.

Postępowanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- „Edycja Czwarta – Polskie Uzdrawiska” i ze względu na fakt, że Zamawiającego wiążą terminy realizacji inwestycji oraz z obawy o utratę dofinansowania, Zamawiający nie przychylił się do propozycji Wykonawcy.

Wskazany w SWZ okres składania ofert (15 dni od dnia ogłoszenia postępowania) zdaniem Zamawiającego jest wystarczający na przygotowanie ofert przez Wykonawców.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące terminu składania i otwarcia ofert tj. do dnia 09.02.2023 roku.

Pytanie nr 2:

Ponownie zwracam się z prośbą wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22.02.2023 r. w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od dostawców o terminie wykonania wycen najwcześniej ok. 20 lutego z uwagi na trwające ferie zimowe i związany z tym okres urlopowy.

Wyjaśnienie nr 2:

Patrz wyjaśnienia nr 1.

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej: „SWZ”:

Zamawiający skreśla w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zapisy znajdujące się w rozdziale: **XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. ust. 5 tj.:**

„5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed wyborem oferty obowiązany będzie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową w celu weryfikacji zakresu przedmiotu zamówienia uwzględnionego w ofercie Wykonawcy, z zakresem opisanym przez Zamawiającego w SWZ.”

UZASADNIENIE

Postępowanie prowadzone jest w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, w związku z powyższym Wykonawca przed wyborem najkorzystniejszej oferty nie jest zobowiązany do złożenie kosztorysów sporządzonych metodą szczegółową.

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zatwierdził:

B U R M I S T R Z

Jacek Wiśniowski

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3) a/a