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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2.

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
OBEJMUJACYM PARKING, DROGI WEWNETRZNE | CHODNIKI UL. JASMINOWA, 55-140 ZMIGROD

1.3.

DZ. NR 3/70 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022006_4 ZMIGROD - MIASTO OBREB EWIDENCYJNY:
022006_4.0001 MIASTO ZMIGROD

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedga spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt budowlanych objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres, ktérego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje

wszelkich robdét objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2. przedmiotu, a to:

1.5.

e Projekt instalacji teletechnicznych (ST-1)

e Projekt instalacji do odbioru telewizji uzytkowej (ST-2)

e Projekt instalacji telewizji dozorowej (ST-3)

e  Projekt instalacji sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu (ST-4)
e Projekt instalacji domofonowej (ST-5)

e  Projekt instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru (ST-6)

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

a)
b)
c)

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
atakze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza iurzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz zzataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen iokolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg ispecyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos$é wykonanych robdét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).



inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow izabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg

nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Nazwy i kody robadt objetych zaméwieniem

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot (kody CPV):

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
45312320-6 - Montaz anten telewizyjnych
45312100-8 - Instalowanie pozarowych systemoéw pozarowych

1.7. Okreslenia podstawowe i skroty
OKRESLENIA
Aprobata
pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
techniczna
Certyfikat dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
zgodnosci ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
Deklaracja o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego wytaczng odpowie-
zgodnosci dzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
Dokument
rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowa wzglednie aprobate techniczng
odniesienia
Dziennik dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
Budowy budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét
Instrukcja bezpiecznego | sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposdb postepowa-
wykonywania robét nia w przypadku wystgpienia tych zagrozen
Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujaca poczynania Wykonawcy na bu-
dowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je




Kierownik

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imie-

Budowy niu w sprawach realizacji kontraktu
Ksiega akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
o obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w

Obmiaréw Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg

Plan bioz" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
” 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu reali-
Inspektora zacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar robot

wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Przedsiewziecie budow-
lane

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

Rysunki przedmiotem robét
SKROTY
PN Polska Norma
BN Branzowa Norma
DP Dokumentacja Projektowa
DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
PZ) Program Zapewnienia Jakosci
ST Specyfikacje Techniczne
1.8. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe] i dwa komplety ST oraz SST.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia idokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

o dostarczong przez Zamawiajacego,
o0 sporzadzong przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnos$é robét z dokumentacjg projektowa, ST i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej, ST i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene
umowna.
1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

24. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
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3.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.



3.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

3.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST oraz SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg ST i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw iinformacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST oraz SST.

— znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
3.7. Dokumenty budowy
3.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

o terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robét,

0 przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

o uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaga-
niom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

o inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

3.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 3.7.1. — 3.7.3., nastepujgce dokumenty:

o pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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3.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru iprzedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
4. OBMIAR ROBOT

4.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

4.2, Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j,
przedmiarze robét.

4.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedy zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.



5. ODBIOR ROBOT
5.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
o odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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5.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

5.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
5.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 5.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
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dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),



wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
5.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.4. ,,0dbiér ostateczny (korncowy) robot”.

6. PODSTAWA PtATNOSCI
6.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

o robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

o wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



B. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH | DOSTEPU DO INTERNETU

SST-1
7. CZESC OGOLNA SST-1
7.1. Przedmiot SST-1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegdétowej (SST-1) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji teletechicznej w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

7.2. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt, wiasciwosci materiatow i urzadzen
oraz oceny prawidtowosci wykonania robot.

7.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac¢ sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem wytgcznikdw
instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwoddéw zasilania.

7.4. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w
specyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,Plan BIOZ” branzy stabopradowe;j.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Uczestnicy
procesu budowlanego powinni wspétdziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowaé winien
kierownik robét.

7.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :

o Ponosi¢ odpowiedzialnosé za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym obszarze.

o Powiadomic¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen branzowego Inspektora nadzoru, a
ten kierownika robét, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.

o Dokonaé napraw tych instalacji i urzadzen na wtasny koszt.

7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

8. MATERIALY | URZADZENIA
8.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpic
rownowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw (wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).
Zaleca sie aby do celdow realizacji zadania inwestycyjnego wybra¢ Wykonawce posiadajgcego status certyfikowanego
instalatora systemu okablowania strukturalnego ktéry udzieli minimum 25 letniej gwarancji parametrow sieci.

8.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢ sktadowane w
oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposéb zapobiegajacy pogorszeniu sie
ich witasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach lub
na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na podany przez producenta
termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzgdzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz
posiadajacych niewtasciwe parametry np.:zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa



materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢c dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczenn magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed
montazem.

8.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany
przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robét.

9. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicznie
badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych przez
normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
o powinny by¢ sprawne technicznie,
o powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
o powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,
o0 powinny posiadac¢ aktualne atesty (o ile s3 wymagane).

Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

10. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych. Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami.
Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadzaé za pomocg dzwigdw,
wdzkow widtowych lub pomostow-pochylni. Aparature i urzagdzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkéw itp. Koncowki wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

11. ROBOTY
11.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organizacji i
harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Kierownikiem robdét w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji
dozorowej oraz sieci teleinformatycznej moze by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejac¢ front robét od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy
elektryczne;j.

11.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

o stosowac sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne $wiadectwa dopusz-
czenia, atesty i certyfikaty,

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,E”,

kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w - odpowiedniej nor-
mie (na ogdt 10-krotnosc srednicy kabla),

O O 0O o



o zachowad odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,
0 przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,
o inne okreslone ponizej.

11.3. Montaz instalacji
Instalacje niskonapieciowe wykona¢ nalezy wykona¢ wedtug ponizszych zalecen:
11.3.1. Dla potrzeb instalacji strukturalnej

W celu zapewnienia Swiadczenia uzytkownikom ustug telefonicznych, ustug transmisji danych zapewniajgcych
szerokopasmowy dostep do Internetu w budynku zaprojektowano, zgodnie z przepisami w sprawie warunkéw techniczno-
budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165
i 1250), instalacje telekomunikacyjng umozliwiajagcg przytaczenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych
wykorzystywanych do swiadczenia tych ustug, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologiczne;j.

Okablowanie strukturalne powinno tgczy¢ ze sobg funkcjonalnos¢ systemu teleinformatycznego oraz telefonicznego.
Okablowanie komputerowe oraz telefoniczne wykonad tak, aby spetniato wymagania okablowania kategorii 5e. Zaktada sie,
ze sieC zrealizowana zostanie w ukfadzie gwiazdy (kable nieekranowane kat.5e w powtoce LSOH) z punktem
dystrybucyjnym zlokalizowanym naz poziomie piwnicy (koricowe ustalonia z Inwestorem w trakcie robét instalacyjnych).
W szafie zamontowany bedzie panel rozdzielczy (patchpanel kat. 5e), urzadzenia aktywne systemu teleinformatycznego,
zasilacz awaryjny (UPS) do zasilania ww. urzadzen aktywnych itd. Przytgcza bedg miaty charakter uniwersalny. Postuzg do
podtaczenia terminali komputerowych, telefonéw oraz ww. modutéw LAN urzgdzen technicznych.

Projektuje sie okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie otwarte, oparte na uniwersalnym gniezdzie
wyposazonym w wymienne wktadki RJ45 kat.5e. Wymagania szczegdétowe w zakresie procedur instalacyjnych zawierajg
podreczniki certyfikowanego instalatora wybranego przez Zamawiajacego producenta, oraz Specyfikacja Wykonania i
Odbioru Robot. Realizacja okablowania w oparciu o zatozenia realizacji sieci strukturalnych:

o ilos¢ i lokalizacja gniazd koficowych wynika z ustalen roboczych, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja
powinna by¢ zostac¢ zweryfikowana przez Wykonawcy okablowania przed rozpoczeciem prac przy udziale Uzyt-
kownika koncowego,

o wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwa lub
znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kom-
pletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta,

o maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego TSM do gniazda koricowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metrow,

o okablowanie poziome ma by¢ prowadzone 4-parowym podwdjnie ekranowanym kablem typu UTP kat.5e, w
ostonie trudnopalnej typu LSFRZH lub LSOH,

o punkt logiczny stanowi zakonczenie dla 1, 2 i 3 kabli transmisyjnych, zbudowany zostat w oparciu o ekranowane
uniwersalne gniazdo systemu otwartego, pozwalajgce na rekonfiguracje ilosci i typdéw interfejséw oraz zmiane
wydajnosci w zalezno$ci od potrzeb Uzytkownika,

o kabel nalezy zakonczy¢ trwale na niekranowanym ztgczu, zarabianym metodg narzedziows,

o punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym (z mozliwoscig
wielokrotnej wymiany wktadki, jako interfejsu koncowego lub rekonfiguracji transmisji do innych potrzeb, bez
zmian w trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu. Gniazda uniwersalne nalezy zamontowaé w uchwytach do osprze-
tu typu Mosaic (45x45) w ramce wielokrotnej,

o zestaw instalacyjny gniazda zostat zaprojektowany do montazu pod tynkiem,

o0 gniazda krosowe w skrzynce TSM-X majg by¢ wyposazone w porty zawierajgcy ztgcze modularne, umieszczone w
zamknietej, niekranowanej, obudowie. Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy ztgcza ma by¢ realizowany
przez automatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie)
do obudowy ztgcza,

o system ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ min. klasy F lub wyzszg natomiast jego budowa ma pozwalac na
skonfigurowanie potaczen do pracy z innymi wydajnosciami, okreslonymi przez obowigzujgce dokumenty norma-
lizacyjne jak réwniez uwzglednia¢ zastosowania wykraczajgce poza zakres standaryzacji okablowania (wymagany
certyfikat niezaleznego laboratorium np. GHMT, Delta),

o system ma pozwalaé na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednia (zaréwno w gore jak i
w dot), jedynie poprzez zmiane wktadek koricowych — bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego statym
zakonczeniu,

o potaczenia systemu uniwersalnego / otwartego majg pozwalaé na rozbudowe ilosci gniazd (interfejséw) korco-
wych bez koniecznosci doktadania kabla i ponownej terminacji kabla na ztaczu, oraz bez potrzeby wymiany lub
dodawania paneli krosowych. Rozbudowa nie moze by¢ realizowana przez rozdzielone (rozparowane) kable kro-
sowe,



o system uniwersalny ma gwarantowac mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu
(np. typu RJ45, RS-485, TeraTM, ARJ45, F), ktéry moze by¢é wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem
udostepnienia nowych/innych mozliwosci transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w
tym zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowac zmiany statego zakonczenia kabla i jego ,rozszycia”, a ma
by¢ realizowana np. przez zamiane wktadki wymiennej po obydwu stronach tgcza,

o interfejsy dostepne na wktadkach wymiennych muszg by¢ ustandaryzowane normami okablowania strukturalne-
go, np. RJ45, ARJ45, Tera ConnectorTM lub inne ustandaryzowane innymi normami (np. ztgcze F CATV). Nie do-
puszcza sie wktadek powodujgcych koniecznos$¢ stosowania specjalnych — specyficznych dla jedynego producenta
kabli krosowych, tj. z interfejsami niezgodnymi z w/w normami,

o punkt dystrybucyjny zostat zaprojektowany jako szafa wiszgca zamknieta zawierajgca panel krosowy montowany
na szynie typu DIN,

o okablowanie nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych, oraz w korytach metalowych w strefie ko-
rytarzy (n/s podwieszonym)

o zakres dotyczacy dostepu do internetu, oraz ew. dostepu do sieci kablowych wytgczony jest z zakresu projektu

o dla celéw instalacji dostepu do Internetu oraz sieci telefonicznej nalezy wykonac potgczenie przewodem wielopa-
rowym stacyjnym typu 2 x U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e od SDX do TSM-X,

o wykona¢ potaczenie kablem swiattowodowym typu np. FTTX 2x9/125 OS2 tj. dwa wtdkna jednomodowe 9/125
OM2 zakonczone wtykami SC/APC, prowadzone z panela krosowego zlokalizowanego w szafie SDX do kazdego
mieszkania do STM-X,

o okablowanie nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ochronnych, w poszczegdlnych pomieszczeniach, oraz w
pionie instalacyjnym w rurze PCV,

o wyrdzniono nastepujgce rodzaje punktéw konicowych - gniazdo w standardzie RJ45 montowane w puszce pod-
tynkowej i ramkach; podczas realizacji ustali¢ z wykonawca czesci elektrycznej typ osprzetu w celu wydania jed-
nolitych ramek,

o docelowe wyposazenie szafy TSM-X ustali¢ z Inwestorem przed wykonaniem robét instalacyjnych,

o zasilanie TSM-X wykona¢ z lokalnej tablicy rozdzielczej przewodem HDXzo 3x2,5 mm2 o izolacji 450V/750V, ob-
wod zabezpieczyé wytgcznikiem réznicowopragdowym z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC.

o w STM-X zabudowa¢ 3 gniazda 16A/230V.

11.3.2. Budowa instalacji pod tynkiem

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych (elektroinstalacyjnych) utozonych w bruzdach
wykutych w podtozu betonowym lub innym. Dla rurek ostonowych nalezy wykué¢ bruzdy o odpowiednich szerokosciach i
gtebokosciach tj. 100mmx100mm dla rury PCV 100 lub 30mmx30mm dla rurki Peszel @ 20. Rurki nalezy przymocowac do
podtoza. Do zamocowanych rurek nalezy wciggng¢ przewody przestrzegajgc nastepujgcego zalecenia: przewody na napiecie
wieksze od 24V w jednej rurce natomiast przewody na napiecie ponizej 24V w drugiej rurce. W miejscach przejscia przez
Sciany i stropy stosowaé rure ostonowg winidurowa. Po utozeniu rurek i wciggnieciu przewoddéw bruzdy zatynkowad.
Przewdd zasilajgce prowadzi¢ zgodnie z DT. Przejscia przez $ciany stref pozarowych uszczelnié masg ognioodporng np. HILTI
lub inng spetniajgca wymagania dla uzupetnien pozarowych

11.4. Montaz urzadzen
11.4.1. Okablowanie

Projektowana sie¢ ma topologie gwiazdy. Wszystkie przewody nalezy sprowadzi¢ do szaf, do panela krosowego.
Poszczegdlne gniazdka podfaczy¢ z odpowiednimi numerami wewnetrznymi za pomoca kabli krosowych. Zakres niniejszej
dokumentacji ogranicza sie jedynie do wydania czesci instalacyjnej bez urzadzen koncowych.

Kazde gniazdo RJ45 znajdujace sie w punkcie koncowym jest potgczone z panelem krosowym w szafie, czteroparowg
skretkg UTP kategorii 5e. Taki sposdéb okablowania stwarza duze mozliwosci konfiguracji, oraz jest mato wrazliwy na
uszkodzenia. Uszkodzenie pojedynczego przewodu nie powoduje unieruchomienia catej sieci, lecz jedynie pojedynczego
gniazda. Okablowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozeniami w DT. Wszystkie przejscia przez $ciany nalezy wykonaé w
rurach karbowanych. Po zakoriczeniu prac instalacyjnych oraz wykonaniu montazu gniazd koricowych, wszystkie gniazda
nalezy czytelnie oznakowac¢ umozliwiajac tatwa identyfikacje odcinka gniazdo koricowe — gniazda w szafie.

12. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
12.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robaét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegaé kontroli Inspektora. Jako$¢ materiatow
okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy wg specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.



Jakos$¢ robdt okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objg¢ roboty zanikajace i ulegajace
zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykona¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotfach oraz
w dzienniku budowy. Do protokotdéw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikéw
badan i pomiardw itp. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru korncowego
sporzadza sie protokdt, do ktdrego nalezy dotgczyé wszystkie ww. dokumenty.

12.2.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:

Czes$¢ ogdlng opisujaca:

0 organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robat,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastoso-
wanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspek-
torowi;
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Czesc¢ szczegbdtowq 0gdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
o wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,
o0 rodzajeiilos¢ srodkéw transportu,
0 sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
0 sposob i procedure pomiardw i badan.

12.3.  Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca. Dla
celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz
urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.

12.4. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikéw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych mogg by¢
wykonywane jedynie przez pracownikdéw posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne”
oraz zaznajomionych z instrukcja w sprawie postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym.
Kwalifikacje i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny byé dokonywane na
biezgco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwata technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnym numerem zatacznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksiega Obmiaréw



Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiardéw.

c) Pozostate dokumenty budowy
®  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, re-
cepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.
®  Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
= Protokoty przekazania terenu budowy.
= Umowy cywilno-prawne.
=  Protokoty odbioru robét.
®  Protokoty z narad i ustalen.
®  Korespondencja na budowie.
d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

12.6. Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzagdzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
branzy elektrycznej (po zakonczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie
sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

Witgczenie zasilania urzadzen systemow stabopragdowych musi by¢ dokonane (po zakorczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.

Po wtgczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemier obudéw urzgdzen. Nalezy opracowad
protokot z badan i pomiardw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.

b) Instalacje stabopradowe

Warunkiem koniecznym dla odbioru korcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta, potwierdzajacej jakos¢ i zgodnos¢ wszystkich zainstalowanych toréw transmisyjnych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i parametrami zdefiniowanymi przez obowigzujgce normy.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego, nalezy spetnié nastepujgce warunki:
o wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowej.
o wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2010.
o pomiary nalezy wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego.

Nalezy uzyé miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada oryginalng i najnowszg wersje oprogramowana
wewnetrznego (firmware), umozliwiajagcg dokonanie analizy parametréw, wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Caty
sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng kalibracje i legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajacy doktadnosé jego wskazan,
wydany przez serwis producenta). Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN)

o miernik do pomiaréw okablowania miedzianego musi charakteryzowac sie co najmniej IV klasg doktadno-
$ci wskazan wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), przy czym analizator bezwzglednie musi posiadaé
generator sygnatéw, pozwalajgcy na wykonanie fizycznych analizy wszystkich parametrow w pasmie min.
20% wyzszym niz limit normy dla danej wydajnosci okablowania.

0 pomiary czesci miedzianej nalezy wykonaé dla maksymalnej wydajnosci okablowania, okreslonej w doku-
mentacji i skonfrontowaé z wymaganiami norm ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

0 na raporcie (sporzgdzonym oddzielnie dla kazdego pomiaru) majg by¢ widoczne: wynik pomiaru, identyfi-
kacja tgcza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja opisujgca wielkos¢ marginesu pra-
cy (inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednost-
kach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

o raport pomiarowy ma jednoznacznie informowac o poprawnosci pomiaru (dobry/zty, pass/fail)

o w przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej:

- kanatu transmisyjnego — tj. razem z kablami krosowymi (ang. ,,Channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adap-

teréw pomiarowych (z gniazdami referencyjnymi) specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable
krosowe i potgczeniowe, ktore byty wykorzystane do pomiaréw konkretnych potaczen, nalezy zostawic przy tych



pofaczeniach (nie dotyczy przypadku, kiedy wydajnos¢ docelowa jest wyzsza od wydajnosci roboczej, zatozonej w
projekcie, a kabli krosowych i potgczeniowych o wyzszej wydajnosci nie ma w zestawieniu materiatowym)

- tacza statego — od gniazda do panela krosowego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich ad-
apterow pomiarowych (z wtykami referencyjnymi) specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Do-
starczone kable krosowe i potgczeniowe (zgodne ze specyfikacjg) nie biorg udziatu w pomiarach.

- pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
* mape potaczen,
® dtugosc potaczen i rezystancje par,
® opdznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacji,
® ttumienie,
® NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,
® ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,
® ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,
* RL w dwadch kierunkach,

® PSAACRF oraz PSANEXT (dla klasy EA lub wyzej) lub informacje od producenta, ze parametry te sg
spetnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium po-
miarowe)

13. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
13.1. Wymagania ogdlne
Przedmiar robét zostat opracowany przez jednostke projektowa i dostarczony tgcznie z projektem. Obmiar robot

sporzadza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

o Zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
o Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
o Wskazanie podstaw do ustalenia szczegdétowego opisu robot.

Przy sporzadzaniu obmiaru robdt nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robdét podanymi
w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania
podstawy jego ustalenia.

13.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot

o Montaz kabli i przewododw : 1 metr

o Badanie toréw transmisyjnych itp. : 1 odcinek
o Badanie powtok kabli : 1 odcinek
o Badanie zyt kabli : 1 para

o Montaz urzadzen : 1 sztuka

o Montaz osprzetu : 1 sztuka

o Sprawdzenie toréw i urzadzen : 1 pomiar

o Uruchamianie systemoéw : 1 komplet

13.3.  Sposéb rozliczania robét

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania ibadania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac :

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o0 wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transpor-
tu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z
wykonaniem robét, tj.: robot przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowa-
dzonych robét, uporzgdkowania miejsc prowadzonych robot.
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14. ODBIOR ROBOT
14.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
wykonawcy:
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr czesciowy.
Odbidr ostateczny (koricowy).
Odbidr pogwarancyjny.
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14.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidor ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéow
zawierajacych komplet wynikdw badan i pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST iew. uprzednimi
ustaleniami.

14.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru czesciowego wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbidr powinien by¢
dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktéorym nalezy wymienié
ewentualne wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
,pousterkowy”.

14.4. Odbior ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbidér ostateczny
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora (Zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeristwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest Protokdt Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzo-
na w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci protokotdéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin.
specyfikacji).

- Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru.



- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Procedure odbiorcza mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktualnych przepiséw i norm.

c) Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

d) Szczegdtowe zasady odbioru systeméw

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdlnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujgce
dokumenty :

- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych
urzadzen).

- Protokoty z pomiardw.

- Wazne Swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzgdzen i na zastosowang konfiguracje.

- Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy postepowacd
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.

Réwnoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowac przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb (Dziat Techniczny), ktdre
bedga centralke nadzorowad.

C. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI DO ODBIORU TELEWIZJI NAZIEMNEJ

SST-2
15.  CZESC OGOLNA SST-2
15.1. Przedmiot SST-2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-2) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdw instalacji umozliwiajgcych odbidr telewizji naziemnej i SAT. Doku-
mentacja projektowa zawiera informacje o zaproponowanej wielkosci systemu wraz z przyktadowym wskazaniem rozwig-
zania.

W celu zapewnienia swiadczenia uzytkownikom ustug rozprowadzania cyfrowych programdéw radiowych i telewi-
zyjnych w wysokiej rozdzielczosci przez réznych dostawcow ustug w budynku zaprojektowano, zgodnie z przepisami w
sprawie warunkow techniczno-budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), instalacje radiowo - telewizyjng umozliwiajgcag przytgczenie do nadawcdéw $wiad-
czacych tego typu ustugi przy zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej. Okablowanie instalacji telewizyjnej wykona¢
zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu oraz na bazie ustalen z Inwestorem

Opracowanie obejmuje wydanie wzmacniacza wraz z antenami montowanymi na maszcie antenowym, gniazd
koncowych, oraz rozgateznikdw i odgateznikdw potaczeniowych na poszczegdlnych kondygnacjach. Do kazdego z gniazd
doprowadzi¢ 2 przewody koncentryczne oraz zastosowac gniazda RTV-SAT koricowe z dwoma wejsciami/wyjsciami sateli-
tarnymi stosowane do dekoderdéw, dla ktdrych wymagane sg 2 sygnaty z Hot-birda. Docelows ilo$¢ gniazd i ich rozmieszcze-
nie ustali¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robét instalacyjnych. W tablicach instalacji TV zabudowa¢ gniazda wtyczkowe
230V/16A.

Na dachu budynku nalezy zabudowa¢ antene SAT, przystosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycz-
nych. W celu poprawnego odbioru sygnatu satelitarnego bez wzgledu na warunki pogodowe, srednia lustra anteny sateli-
tarnej musi mie¢ co najmniej 1200 mm. Dla anten satelitarnych rekomendowanymi ustawieniami sg dwie polaryzacje sateli-
tarne: 19,2 stopnia Astra oraz 13 stopni HotBird.

Dodatkowo na dachu budynku nalezy zabudowa¢ antene DVB-T z powtoka antykorozyjng. Temperatura pracy dla
otoczenia od -40°C do +60°C. Do montazu nalezy zastosowaé elementy o odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej oraz
odpowiedniej konstrukgcji dla danego typu dachu.

15.2.  Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznad sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem wytgcznikéw
instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwoddw zasilania.



15.3.  Zakres odpowiedzialnos$ci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i spe-
cyfikacjg techniczng. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w spe-
cyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ” branzy stabopradowej. Wy-
konawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Uczestnicy procesu budowla-
nego powinni wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robét.

15.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :
- Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzagdzen zlokalizowanych w danym obszarze.
- Powiadomic¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen branzowego Inspektora nadzoru,
a ten kierownika robét, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.
- Dokonaé napraw tych instalacji i urzadzen na wtasny koszt.

15.5. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzy-
mywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

16. MATERIALY | URZADZENIA
16.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpi¢ row-
nowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami
lub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow (wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

16.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢ sktadowa-
ne w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposdb zapobiegajgcy pogorsze-
niu sie ich wtasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywac¢ w pomieszcze-
niach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrécic¢ szczegdlng uwage na podany przez pro-
ducenta termin uzycia (instalacji) materiatow i urzadzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowa-
nych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa
materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomiesz-
cze magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

16.3.  Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stoso-
wanie witasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stoso-
wany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego,
w catym procesie realizacji zamodwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych
robot.

17. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicznie
badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiardw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
- powinny by¢ sprawne technicznie,
- powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,
- powinny posiadad aktualne atesty (o ile s3 wymagane).
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni.
Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzgdzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci



technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

18. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drga-
niami. Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwi-
géw, wozkow widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urzgdzenia nalezy ostroznie zatadowywacd i zdejmowac tak,
aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkdw itp. Koricowki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

19. ROBOTY
19.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organi-
zacji i harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdét oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji do-
zorowej oraz sieci teleinformatycznej moze by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Kie-
rownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejac¢ front robdt od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy elek-
tryczne;j.

19.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

- stosowad sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,,E”,

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w odpowiedniej
normie (na ogdét 10-krotnos¢ srednicy kabla),

- instalacje systemu telewizji dozorowej wykonywac po zakoriczeniu montazu innych instalacji (wodno-
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.),

- zachowac¢ odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

- inne okreslone ponizej.

19.3. Montaz instalacji

Oprzewodowanie nalezy wykonaé pod tynkiem. Do wykonania instalacji przewodowej nalezy wykorzysta¢ przewo-
dy wydane w DT w ostonie polwinitowe;.

20. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
20.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegaé kontroli Inspektora. Jakos¢ materiatéw
okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych.

Jakosc¢ robdt okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objgc¢ roboty zanikajgce i ulegajace zakry-



ciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykonac¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz w
dzienniku budowy. Do protokotdw zatacza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikow
badan i pomiardéw itp. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koricowego
sporzadza sie protokdt, do ktdrego nalezy dotgczyé wszystkie ww. dokumenty.

20.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawie-
rat:

Cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

Cze$¢ szczegdtowq ogdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan.

20.3.  Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania ma-
teriatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz
urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

20.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikdw posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych moga byé wykonywa-
ne jedynie przez pracownikéw posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zazna-
jomionych z instrukcja w sprawie postepowania przy ratowaniu osdb porazonych prgdem elektrycznym. Kwalifikacje
i uprawnienia pracownikdéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

20.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane
na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty nalezy oznaczac¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksiega Obmiaréow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiardéw.

c) Pozostate dokumenty budowy



- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robo-
cze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

- Protokoty przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno - prawne.

- Protokoty odbioru robét.

- Protokoty z narad i ustalen.

- Korespondencja na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

20.6. Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentac;ji projektowej oraz specyfika-
cji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie spraw-
dzenie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 ).

Witgczenie zasilania urzgdzen systemow stabopragdowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.

Po witgczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obuddéw urzadzen. Nalezy opra-
cowac protokoét z badan i pomiardw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robaot.

b) Instalacje staboprgdowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzié nastepujgce czynnosci sprawdzajace :
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania instalacji,
sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.
- Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzgdzen w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-
szczegOlnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
- Jakos¢ montazu kamer, monitoréw, szafy, urzadzen w szafie itd.
- Pomiary pradu tadowania i napiecia akumulatoréw ukfadu zasilania awaryjnego.
Nalezy opracowaé protokét z badan i pomiaréw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.

21. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
21.1. Wymagania ogdlne

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony facznie z projektem. Obmiar robdt
sporzgdza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robaét.

Przy sporzgdzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robot podanymi w kata-
logach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy
jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania pod-
stawy jego ustalenia.

21.2. Podstawowe jednostki obmiaru robét

- Montaz kabli i przewodow: 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp.: 1 odcinek
- Badanie powtok kabli: 1 odcinek
- Badanie zyt kabli: 1 para

- Montaz urzadzen: 1 sztuka

- Montaz osprzetu: 1 sztuka

- Sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar

- Uruchamianie systemow: 1 komplet



21.3.  Sposdb rozliczania robot

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow i transportu
na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wy-
konaniem robdt, tj.: robdt przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych
robot, uporzadkowania miejsc prowadzonych robét.

22. ODBIOR ROBOT
22.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
- Odbidr czesciowy.
- Odbidr ostateczny (koricowy).
- Odbidr pogwarancyjny.

22.2.  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powia-
domieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan i pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

22.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robdt zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru czesciowego wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaga-
nych przepisami lub ustalonych w umowie proéb i sprawdzen instalacji i urzgdzen. Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany
przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne
wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér ,pousterkowy”.

22.4. Odbiodr ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny ro-
bt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét
i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(Zamawiajacego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Doku-
mentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem



tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokoét Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygo-
towad nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacje Projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzo-
na w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardéw.

- Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci protokotéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin.
specyfikacji).

- Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaja-
cego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
i norm.

c) Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy od-
biorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej instalacji i urzgdzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

d) Szczegétowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdlnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujace do-
kumenty :
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych
urzadzen).
- Protokoty z pomiardéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.
- Wazne swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowang konfiguracje.
- Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy postepowac
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.
Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawece instalacji oséb (Dziat Techniczny),
ktére beda centralke nadzorowac.

D. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

SST-3
23.  CZESC OGOLNA SST-3
23.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robdét, wtasciwosci materiatow i urzadzen
oraz oceny prawidtowosci wykonania robét.

23.2.  Woyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem wytgcznikow
instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwoddéw zasilania.

23.3.  Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i spe-
cyfikacjg techniczng. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w spe-
cyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ” branzy stabopradowej. Wy-
konawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Uczestnicy procesu budowla-



nego powinni wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robét.

23.4.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :
- Ponosi¢ odpowiedzialnosé za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym obsza-
rze.
- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen branzowego Inspektora nadzo-
ru, a ten kierownika robét, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.
- Dokonac napraw tych instalacji i urzadzen na witasny koszt.

23.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzy-
mywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

24.  MATERIALY | URZADZENIA
24.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzagdzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpic¢ réw-
nowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami
lub deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow (wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

24.2.  Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzgdzenia powinny by¢ sktadowa-
ne w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposdb zapobiegajacy pogorsze-
niu sie ich wtasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywac¢ w pomieszcze-
niach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na podany przez pro-
ducenta termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzadzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowa-
nych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa
materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomiesz-
czen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

24.3.  Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosc¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stoso-
wanie wilasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stoso-
wany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego,
w catym procesie realizacji zamodwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych
robot.

25.  SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicznie
badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
- powinny by¢ sprawne technicznie,
- powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,
- powinny posiadac aktualne atesty (o ile s3 wymagane).
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni.
Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

26. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na



catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drga-
niami. Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadzac za pomocg dzwi-
géw, wozkow widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywacd i zdejmowac tak,
aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkéw itp. Korcowki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

27. ROBOTY
27.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organi-
zacji i harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji do-
zorowej oraz sieci teleinformatycznej moze by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Kie-
rownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejac¢ front robdt od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowaé z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy elek-
tryczne;j.

27.2.  Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

- stosowad sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,,E”,

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w odpowiedniej
normie (na ogdét 10-krotnos¢ srednicy kabla),

- instalacje systemu telewizji dozorowej wykonywac po zakoriczeniu montazu innych instalacji (wodno-
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.),

- zachowad odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

- inne okreslone ponizej.

27.3.  Montaz instalacji

Projektowany system telewizji dozorowej bedzie funkcjonowat w oparciu o 1 rejestrator cyfrowy. Rejestrator zo-
stat zaprojektowany do zabudowy w szafie SD1 dla MOSIR i SD2 dla czesci DPS. Obrazy z rejestratora dostepne bedg na
wskazanym komputerze na ktérym zostanie zainstalowana aplikacja umozliwiajgca dostep do danych rejestratora. Projekt
nie przewiduje komputera dedykowanego wytgcznie dla systemu telewizji dozorowe;j.

Budowa instalacji pod tynkiem

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktadaé¢ w rurkach ostonowych (elektroinstalacyjnych) utozonych
w bruzdach wykutych w podtozu betonowym lub innym. Dla rurek ostonowych (piony instalacyjne) nalezy wykué bruzdy o
odpowiednich szerokosciach i gtebokosciach tj. 100mm x 100mm dla rury PCV 100 lub 30mm x 30mm dla rurki Peszel @ 28.
Rurki nalezy przymocowac¢ do podtoza. Do zamocowanych rurek nalezy wciggna¢ przewody przestrzegajgc nastepujgcego
zalecenia: przewody na napiecie wieksze od 24V w jednej rurce natomiast przewody na napiecie ponizej 24V w drugiej
rurce. W miejscach przejscia przez Sciany i stropy stosowac rure ostonowg winidurowg. Po utozeniu rurek i wciggnieciu
przewodow bruzdy zatynkowac. Przewdd zasilajgce prowadzi¢ zgodnie z DT. Przejscia przez Sciany stref pozarowych
uszczelni¢ masg ognioodporng np. HILTI lub inng spetniajgcg wymagania dla uzupetnien pozarowych o klasie ognioodporno-
$ci takiej samej jak klasa ognioodpornosci danej strefy.

Budowa instalacji w kanatach kablowych

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktada¢ w korytach natynkowych umieszczonych na korytarzach w prze-
strzenie n/s podwieszonym. Przewody dla systemu telewizji dozorowej nalezy utozy¢ w korytach wykorzystywanych dla
okablowania strukturalnego. Nalezy jedynie uzupetni¢ pewne odcinki koryt — odejscia do piondéw instalacyjnych lub do pod-
central. W korytach metalowych utozy¢ przewody i zamocowac je, co 1 m opaskami kablowymi w sposéb umozliwiajacy ich
,poruszanie sie” (nie na sztywno). Przewody zasilajace nalezy utozy¢ w korytach z instalacjg elektryczng, jednakze jezeli nie
bytoby mozliwosci rozdzielenia instalacji niskonapieciowych od zasilajgcych, nalezy pamieta¢, aby po jednej stronie kanatu



prowadzié¢ przewody ,niskonapieciowe” a po drugiej stronie przewody na napiecie powyzej 24V. Przejscia przez sciany stref
pozarowych uszczelni¢ masg ognioodporng np. HILTI lub inng spetniajgcg wymagania dla uzupetnien pozarowych o klasie
ognioodpornosci takiej samej jak klasa ognioodpornosci danej strefy.

Montaz urzadzen

Kamery

Zakres opracowania obejmuje ponowng zabudowe istniejgcych kamer po zmianach dotyczacych przebudowy oka-
blowania. Wysiegniki obudéw kamer nalezy przymocowaé do $ciany w miejscach wskazanych w DT za pomocg kotkéw roz-
porowych plastikowych. Podtgczy¢ przewody z wizjg, sterowaniem i zasilania kamer. Kamery zasili¢ oraz doprowadzi¢ wizje
przewodami zgodnie z DT prowadzonymi w rurze ostonowej lub w korytach kablowych. Po podtgczeniu wizji i zasilania
ustawic ostros$¢ obiektywu i ustawic¢ optymalnie obraz, ktéry chcemy obserwowac z danej kamery.

28. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
28.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli Inspektora. Jako$¢ materiatéw
okresla sie na podstawie dokumentdw zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych.

Jakos¢ robét okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy obja¢ roboty zanikajgce i ulegajace zakry-
ciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykonac¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz w
dzienniku budowy. Do protokotdw zatacza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikow
badan i pomiardw itp. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru korncowego
sporzadza sie protokdt, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie ww. dokumenty.

28.2.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawie-
rat:

Czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

Cze$¢ szczegdtowq ogdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje iilo$¢ srodkdéw transportu,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan.

28.3.  Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania ma-
teriatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatéw i robdét ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz
urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.



28.4. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikow posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywa-
ne jedynie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,,Prawo energetyczne” oraz zazna-
jomionych z instrukcjag w sprawie postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pragdem elektrycznym. Kwalifikacje
i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

28.5. Dokumenty budowy

e) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane
na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwata technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnym numerem zatacznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

f) Ksiega Obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiardw.

g) Pozostate dokumenty budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig za-
taczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

- Protokoty przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno - prawne.

- Protokoty odbioru robét.

- Protokoty z narad i ustalen.

- Korespondencja na budowie.

h) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

28.6. Sprawdzenie instalacji

c) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentac;ji projektowej oraz specyfika-
cji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie spraw-
dzenie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 ).

Witgczenie zasilania urzgdzen systemow stabopragdowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.

Po witgczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obudéw urzgdzen. Nalezy opra-
cowac protokdt z badan i pomiardw, ktdry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robot.

d) Instalacje stabopragdowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce czynnosci sprawdzajace :

- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.

- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania instalacji, spraw-
dzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.

- Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzadzen w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji poszcze-
gblnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.

- Jakos¢ montazu kamer, monitoréw, szafy, urzadzen w szafie itd.

- Pomiary pradu fadowania i napiecia akumulatoréw ukfadu zasilania awaryjnego.
Nalezy opracowaé protokét z badan i pomiaréow, ktdry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.



29. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
29.1. Wymagania ogdlne

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony facznie z projektem. Obmiar robdt
sporzgdza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robat.

Przy sporzadzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robét podanymi w kata-
logach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy
jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania pod-
stawy jego ustalenia.

29.2. Podstawowe jednostki obmiaru robét

- Montaz kabli i przewodow: 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp.: 1 odcinek
- Badanie powtok kabli: 1 odcinek
- Badanie zyt kabli: 1 para

- Montaz urzadzen: 1 sztuka

- Montaz osprzetu: 1 sztuka

- Sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar
- Uruchamianie systeméw: 1 komplet

29.3.  Sposoéb rozliczania robét

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na te-
ren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wykona-
niem robot, tj.: robot przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét, upo-
rzgdkowania miejsc prowadzonych robét.

30. ODBIOR ROBOT
30.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
- Odbidr czesciowy.
- Odbidr ostateczny (koricowy).
- Odbidr pogwarancyjny.

30.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powia-
domieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan i pomiaréow, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.



30.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru czesciowego wykonanych robdt ulegajacych zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaga-
nych przepisami lub ustalonych w umowie proéb i sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany
przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzié¢ protokdt, w ktérym nalezy wymienié ewentualne
wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior ,pousterkowy”.

30.4. Odbidr ostateczny

e) Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioér ostateczny ro-
bot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Doku-
mentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

f) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Ostatecznego Odbioru Robodt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygo-
towad nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzagdzona w trakcie
realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci protokotéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin. specyfikacji).

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumen-
téw odbioru.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajg-
cego. Terminy wykonania robdt poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
i norm.

g) Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy od-

biorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

h) Szczegoétowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdlnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujgce do-
kumenty :
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych urzadzen).
- Protokoty z pomiaréw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.
- Wazne $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzagdzen i na zastosowang konfiguracje.
- Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy postepowad
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.
Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawece instalacji oséb (Dziat Techniczny),
ktore beda centralke nadzorowac.



E. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYGNALIZACJI WLAMANIA ORAZ KONTROLI DOSTEPU

SST-4
31. CZESC OGOLNA SST-4
31.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét, wtasciwosci materiatow i urzadzen
oraz oceny prawidtowosci wykonania robdt.

31.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem wytgcznikow
instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwodéw zasilania.

31.3.  Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i spe-
cyfikacjg techniczng. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w spe-
cyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ” branzy stabopradowej. Wy-
konawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Uczestnicy procesu budowla-
nego powinni wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robét.

31.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robét w obiekcie Wykonawca winien :
- Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzagdzen zlokalizowanych w danym obszarze.
- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen branzowego Inspektora nadzoru, a ten
kierownika robot, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.
- Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na witasny koszt.

31.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzy-
mywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

32. MATERIALY | URZADZENIA
32.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzagdzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpic¢ réw-
nowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami
(min. klasa ,,C” np. TECHOM - dotyczy systemu sygnalizacji wtamania i napadu) lub deklaracjami zgodnosci, swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw (wykonawca winien posiadaé
stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

32.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzgdzenia powinny by¢ sktadowa-
ne w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposdb zapobiegajgcy pogorsze-
niu sie ich witasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszcze-
niach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na podany przez pro-
ducenta termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzadzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowa-
nych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa
materiatéw przeznaczonych do robodt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomiesz-
czen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

32.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosé instalacji powinien zapewnié¢ wykonawca przez stoso-
wanie wilasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stoso-
wany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w



catym procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych ro-
bét.

33.  SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicznie
badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
- powinny by¢ sprawne technicznie,
- powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,
- powinny posiadaé aktualne atesty (o ile s3 wymagane).
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni.
Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

34. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drga-
niami. Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwi-
gow, wozkéw widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowa¢ tak,
aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkdw itp. Koricowki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

35. ROBOTY
35.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organi-
zacji i harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji do-
zorowej oraz sieci teleinformatycznej moze by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Kie-
rownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
powinien zapozna¢ sie z obiektem oraz protokolarnie przeja¢ front robét od Zamawiajacego. Roboty danej branzy nalezy
skoordynowac z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy elektrycznej.

35.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

- stosowac sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa dopuszcze-
nia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektryczne;j tj. SEP kat. ,E”,

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w - odpowiedniej normie
(na ogdt 10-krotnosc¢ srednicy kabla),

- instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu wykonywac po - zakoriczeniu montazu innych instalacji (wodno-
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.),

- zachowac odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

- inne okreslone ponizej.

35.3. Montaz instalacji

Zakres projekt obejmuje zabezpieczenie wszystkich pomieszczen do ktérych mozliwy jest dostep bezposrednio z
zewnatrz. Projekt zawiera rozwigzanie rozproszone. Lokalizacja poszczegdlnych urzadzen zostata wskazana na rysunku rzutu



parteru. System zazbrajany bedzie z klawiatury zlokalizowanej w komunikacji (pom. nr 90). Klawiatura nr 2 bedzie realizo-
wata tylko funkcje informacji o systemie, oraz stan drzwi objetych kontrolg otwarcia/zamkniecia.

llos¢ stref i pomieszczen zabezpieczonych systemem obejmuje wszystkie pomieszczenia, ktére z punktu bezpie-
czenstwa tego wymagaty. Sposob funkcjonowania instalacji, organizacji oraz funkcjonowania systemu Wykonawca uzgodni
z Uzytkownikiem koricowym lub osobg odpowiedzialng za funkcjonowanie obiektu na etapie uruchamiania systemu.

Budowa instalacji pod tynkiem

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktadaé w rurkach ostonowych (elektroinstalacyjnych) utozonych
w bruzdach wykutych w podtozu betonowym lub innym. Dla rurek ostonowych (piony instalacyjne) nalezy wyku¢ bruzdy o
odpowiednich szerokosciach i gtebokosciach tj. 100mm x 100mm dla rury PCV 100 lub 30mm x 30mm dla rurki Peszel @ 28.
Rurki nalezy przymocowa¢ do podtoza. Do zamocowanych rurek nalezy wciggnac przewody przestrzegajac nastepujacego
zalecenia: przewody na napiecie wieksze od 24V w jednej rurce natomiast przewody na napiecie ponizej 24V w drugiej
rurce. W miejscach przejécia przez Sciany i stropy stosowac rure ostonowg winidurowa. Po utozeniu rurek i wciggnieciu
przewodow bruzdy zatynkowaé. Przewdd zasilajgce prowadzi¢ zgodnie z DT. Przejscia przez $ciany stref pozarowych
uszczelni¢ masg ognioodporng np. HILTI lub inng spetniajgcg wymagania dla uzupetnien pozarowych o klasie ognioodporno-
$ci takiej samej jak klasa ognioodpornosci danej strefy.

Budowa instalacji w kanatach kablowych

Przewody dla systemu sygnalizacji wtamania i napadu nalezy utozy¢ w korytach wykorzystywanych dla okablowania
strukturalnego. Nalezy jedynie uzupetni¢ pewne odcinki koryt — odejscia do piondw instalacyjnych lub do podcentral. W
korytach metalowych utozy¢ przewody i zamocowac je, co 1 m opaskami kablowymi w sposdb umozliwiajgcy ich ,porusza-
nie sie” (nie na sztywno). Przewody zasilajgce nalezy utozy¢ w korytach z instalacjg elektryczng, jednakze jezeli nie bytoby
mozliwosci rozdzielenia instalacji niskonapieciowych od zasilajgcych, nalezy pamieta¢, aby po jednej stronie kanatu prowa-
dzi¢ przewody ,niskonapieciowe” a po drugiej stronie przewody na napiecie powyzej 24V. Przejscia przez sciany stref poza-
rowych uszczelni¢ masg ognioodporng np. HILTI lub inng spetniajgcg wymagania dla uzupetnien pozarowych o klasie ognio-
odpornosci takiej samej jak klasa ognioodpornosci danej strefy.

35.4. Montaz urzadzen
Centralka

Centrale nalezy zainstalowa¢ w skrzynce metalowej zgodnie z informacjami wydanymi na rzucie parteru - pomieszczenie
nr 94 - archiwum.
Modutowa konstrukcja pozwala na dowolng konfiguracje i ewentualng rozbudowe systemu w przysztosci, umozliwia-
jac dostosowanie go do kazdych niemal wymagan uzytkownika.

Manipulator LCD

Wymagania dla manululatora LCD (klawiatury systemowej) to:
- duzy, czytelny wyswietlacz 2x16 znakdéw, z podswietleniem statym, czasowym po nacisnieciu klawisza lub uaktyw-
nianym dowolnym wejsciem centrali.
- klawiatura z podswietleniem sterowanym podobnie jak podswietlenie wyswietlacza
- mikroprzetacznik wykrywajgcy sabotaz manipulatora
- 6diod LED informujgcych o stanie systemu

Czujki ruchu

Mikroprocesorowe czujki s3 detektorami ruchu, przeznaczonymi do stosowania wewnatrz pomieszczen w przewodowych
systemach alarmowych, w szczegdlnosci tam, gdzie istnieje niebezpieczenstwo ich przypadkowego lub umysinego
zastoniecia. Obrdbka sygnatu powinna by¢ oparta na zaawansowanej, mikroprocesorowej analizie sygnatéw pochodzacych z
pyroelementu. Zastosowanie mikroprocesorowej analizy otaczajacej przestrzeni zapewnia wysoki stopief dyskryminacji
wszystkich sygnatdw, poza sygnatem generowanym przez intruza.
Filtr Swiatta biatego minimalizuje prawdopodobierstwo powstania fatszywych alarméw, ktére mogtyby byé spowodowane
przez bardzo intensywne $wiatto biate np.: halogenowe reflektory lub bezposrednie zaswietlenie przez storice. Podstawowe
wymagane parametry czujek zestawiono ponizej:
- wysokiej jakosci pyroelement
- filtr odcinajacy ultrafiolet oraz pasmo swiatta widzialnego
- duza odpornos¢ na zaktécenia elektromagnetyczne
- niski poziom szuméw
- cyfrowa filtracja sygnatu z pyroelementu i mikrofali
- oddzielne procesory dla pyroelementu i uktadu mikrofalowego
- 2 tryby pracy
- tryb podstawowy: alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu przez czujniki PIR i MW
- tryb licznikowy mikrofali: alarm zaréwno w przypadku wykrycia ruchu przez oba czujniki, jak po okreslonej liczbie
naruszen MW



- funkcja antymaskingu mikrofalowego

- cyfrowa kompensacja temperatury

- trzystopniowa regulacja czutosci

- kontrola stanu zasilania

- maty pobér pradu

- wymienne soczewki Fresnela

- szerokokatne 141 stopni

- dalekiego zasiegu z kontrolg strefy podejscia

- kurtyna pionowa

- regulowany uchwyt do montazu na Scianie lub suficie

36. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
36.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robaét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli Inspektora. Jako$¢ materiatéw
okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych.

Jakos¢ robét okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy obja¢ roboty zanikajgce i ulegajace zakry-
ciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykona¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz
w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikéw
badan i pomiardéw itp. Do czasu odbioru koicowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koricowego
sporzadza sie protokdt, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie ww. dokumenty.

36.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawie-
rat:

Cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

Cze$¢ szczegdtowq ogdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan.

36.3. Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania ma-
teriatdéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz
urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.



36.4. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikow posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywa-
ne jedynie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,,Prawo energetyczne” oraz zazna-
jomionych z instrukcja w sprawie postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pragdem elektrycznym. Kwalifikacje
i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

36.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane
na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnym numerem zatacznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksiega Obmiaréw
Ksiega obmiarow stanowi dokument pozw. na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmia-
ry wykon. robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

c) Pozostate dokumenty budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robo-
cze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

- Protokoty przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno-prawne.

- Protokoty odbioru robét.

- Protokoty z narad i ustalen.

- Korespondencja na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

36.6. Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowe] oraz specyfika-
cji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie spraw-
dzenie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 ).

Witaczenie zasilania urzadzen systemow stabopradowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.

Po witgczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obuddéw urzadzen. Nalezy opra-
cowac protokét z badan i pomiaréw, ktéry powinien byé przedstawiony pdzniej komisji odbioru robot.

b) Instalacje staboprgdowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci sprawdzajgce :
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania instalacji,
sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.
- Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzgdzen w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-
szczegOlnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
- Jakos$¢ montazu centralki, podcentralek, klawiatur, czujek, sygnalizatorow itd.
- Pomiary pradu tadowania i napiecia akumulatoréw ukfadu zasilania awaryjnego.
Nalezy opracowaé protokét z badan i pomiaréow, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.



37. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
37.1. Wymagania ogdlne

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony facznie z projektem. Obmiar robdt
sporzgdza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robaét.

Przy sporzadzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robét podanymi w kata-
logach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy
jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania pod-
stawy jego ustalenia.

37.2. Podstawowe jednostki obmiaru robét

- Montaz kabli i przewodow: 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp.: 1 odcinek
- Badanie powtok kabli: 1 odcinek
- Badanie zyt kabli: 1 para

- Montaz urzadzen: 1 sztuka

- Montaz osprzetu: 1 sztuka

- Sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar

- Uruchamianie systemow: 1 komplet

37.3.  Sposoéb rozliczania robét

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wy-
konaniem robdt, tj.: robdt przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych
robét, uporzgdkowania miejsc prowadzonych robot.

38. ODBIOR ROBOT
38.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawecy :
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
- Odbidr czesciowy.
- Odbidr ostateczny (koricowy).
- Odbidr pogwarancyjny.

38.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powia-
domieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan i pomiaréow, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.



38.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru czesciowego wykonanych robdt ulegajacych zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaga-
nych przepisami lub ustalonych w umowie proéb i sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany
przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzié¢ protokdt, w ktérym nalezy wymienié¢ ewentualne
wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior ,pousterkowy”.

38.4. Odbidr ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiodr ostateczny ro-
bot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Doku-
mentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego
F. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI DOMOFONOWEJ

SST-5
39. CZESC OGOLNA SST-5

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-5) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji domofonowej. Dokumentacja projektowa zawiera informacje o za-
proponowane]j wielkosci systemu wraz z przyktadowym wskazaniem rozwigzania.

W projekcie przyjeto zatozenia do wykonania systemu domofonowego bazujacego na architekturze sieciowej w
oparciu o protokét IP. Rozwigzanie takie umozliwia elastyczng zmiane topologii oraz umozliwia wykorzystanie infrastruktury
zaprojektowanej dla potrzeb instalacji teletechnicznych.

W kazdym pomieszczeniu mieszkalnym zaprojektowano panel wewnetrzny z ekranem LCD 7" umozliwiajacy komu-
nikacje z panelem zewntrznym, otwieranie drzwi oraz dodatkowo komunikacje z pozostatymi panelami instalacji domofo-
nowej.

Panel wideodomofonowy zaprojektowany do zabudowy na zewnatrz IP/SIP/WIFI, petni funkcje kontroli dostepu, a
takze wideodomofonu jedno lub wielomieszkaniowego, wspotpracuje z panelami LCD. tgczy funkcje czytnika kart Mifare,
szyfratora, dzwonka do drzwi i wideodomofonu. Moze petnié funkcje kontroli dostepu dodatkowzch wejsé. Obstuguje 9899
lokali, posiada wbudowang szerokokatng kamere 2MP, oraz podswietlang klawiature.

Architektura instalacji jest prosta w zakresie okablowania - panele wewnetrzne nalezy podtaczy¢ do skrzynek
mieszkaniowych TSM, natomiast panel zewnetrzny analogicznie oraz dodatkowo doprowadzi¢ zasilanie 12V do elektroza-
czepu. Montaz urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg producenta.

39.1. Woyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem wytgcznikow
instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwodéw zasilania.

39.2.  Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i spe-
cyfikacjg techniczng. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w spe-
cyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ” branzy stabopradowej. Wy-
konawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Uczestnicy procesu budowla-



nego powinni wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robét.

39.3.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w obiekcie Wykonawca winien :
- Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone istniejacych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w danym obszarze.
- Powiadomic¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen branzowego Inspektora nadzoru,
a ten kierownika robét, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.
- Dokona¢ napraw tych instalacji i urzgdzen na wtasny koszt.

39.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzy-
mywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

40. MATERIALY | URZADZENIA
40.1. Rodzaj instalowanych materiatow i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpi¢ row-
nowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami
lub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow (wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

40.2.  Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzgdzenia powinny by¢ sktadowa-
ne w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposdb zapobiegajacy pogorsze-
niu sie ich wtasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywac¢ w pomieszcze-
niach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrécic¢ szczegdlng uwage na podany przez pro-
ducenta termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzadzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowa-
nych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa
materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomiesz-
czen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

40.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosc¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stoso-
wanie witasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stoso-
wany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego,
w catym procesie realizacji zamodwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych
robot.

41. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicznie
badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
powinny by¢ sprawne technicznie,
powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,
- powinny posiadad aktualne atesty (o ile s3 wymagane).
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni.
Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

42. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wiasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drga-



niami. Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadzac za pomocg dzwi-
géw, wozkow widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urzgdzenia nalezy ostroznie zatadowywacd i zdejmowac tak,
aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkéw itp. Korcowki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

43. ROBOTY
43.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organi-
zacji i harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji do-
zorowej oraz sieci teleinformatycznej moze by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Kie-
rownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejac¢ front rob6t od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy elek-
tryczne;j.

43.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

- stosowac sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,,E”,

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w odpowiedniej
normie (na ogoét 10-krotnos¢ srednicy kabla),

- instalacje systemu telewizji dozorowej wykonywac po zakoriczeniu montazu innych instalacji (wodno-
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.),

- zachowad odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

- inne okreslone ponizej.

43.3. Montaz instalacji
Oprzewodowanie nalezy wykonaé w wersji pod tynkiem wg. ponizszych wytycznych.

Budowa instalacji pod tynkiem

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktadaé¢ w rurkach ostonowych (elektroinstalacyjnych) utozonych
w bruzdach wykutych w podtozu betonowym lub innym. Dla rurek ostonowych (piony instalacyjne) nalezy wyku¢ bruzdy o
odpowiednich szerokosciach i gtebokosciach tj. 100mm x 100mm dla rury PCV 100 lub 30mm x 30mm dla rurki Peszel @ 28.
Rurki nalezy przymocowa¢ do podtoza. Do zamocowanych rurek nalezy wciggnac przewody przestrzegajac nastepujacego
zalecenia: przewody na napiecie wieksze od 24V w jednej rurce natomiast przewody na napiecie ponizej 24V w drugiej
rurce. W miejscach przejécia przez sciany i stropy stosowac rure ostonowg winidurowa. Po utozeniu rurek i wciggnieciu
przewodow bruzdy zatynkowaé. Przewdd zasilajgce prowadzi¢ zgodnie z DT. Przejscia przez $ciany stref pozarowych
uszczelni¢ masg ognioodporng np. HILTI lub inng spetniajgcg wymagania dla uzupetnien pozarowych o klasie ognioodporno-
Sci takiej samej jak klasa ognioodpornosci danej strefy.

Panel zewnetrzny

Panel nalezy zamontowa¢ na Scianie budynku, tak by zminimalizowa¢ dziatanie niekorzystnych czynnikdéw atmosfe-
rycznych. Zalecany jest montaz na takiej wysokosci, by korzystac z niej mogty takze dzieci i osoby niepetnosprawne.

Unifon

W systemie audio mozliwe jest zestawienie potgczenia gtosowego miedzy panelem a unifonem w pomieszczeniu.
Do podtaczenia unifonédw mozna wykorzystaé przewéd UTP 4x2x0,5 kat. 5e. Unifony mogg by¢ podtgczane w dowolny spo-
séb, z zachowaniem polaryzacji przewoddw. Zaréwno podtgczenie w gwiazde, do magistrali czy tez od unifonu do unifonu
zapewni poprawne dziatanie systemu.
Unifony zamontowacd zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Podfagczajac nalezy zwrdci¢ uwage na poprawne ustawienie
adresu fizycznego (numeru ustawianego zworkami na ptytce unifonu) i wtasciwe (wtasciwa polaryzacja) podtgczenie do



zaciskow LU i GND w panela (LU — sygnat, GND — masa). W przypadku, gdzie potrzebna jest mozliwos¢ otwarcia zamka bez
wywotania, nalezy zastosowac dodatkowsa linie wyzwalania.

44. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
44.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robaét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli Inspektora. Jako$¢ materiatéw
okresla sie na podstawie dokumentdw zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych.

Jakos¢ robét okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy obja¢ roboty zanikajgce i ulegajace zakry-
ciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykonac¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz w
dzienniku budowy. Do protokotdw zatacza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikow
badan i pomiardéw itp. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koricowego
sporzadza sie protokdt, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie ww. dokumenty.

44.2.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawie-
rat:

Czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

Cze$¢ szczegdtowq ogdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan.

44.3.  Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania ma-
teriatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz
urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.

44.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikdw posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzagdzeniach elektroenergetycznych moga byé wykonywa-
ne jedynie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawa ,Prawo energetyczne” oraz zazna-
jomionych z instrukcja w sprawie postepowania przy ratowaniu osdb porazonych prgdem elektrycznym. Kwalifikacje
i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

44.5. Dokumenty budowy

i) Dziennik Budowy



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane
na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty nalezy oznaczac¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

j) Ksiega Obmiarow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiardw.

k) Pozostate dokumenty budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robo-
cze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

- Protokoty przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno - prawne.

- Protokoty odbioru robét.

- Protokoty z narad i ustalen.

- Korespondencja na budowie.

1) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

44.6. Sprawdzenie instalacji

e) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentac;ji projektowej oraz specyfika-
cji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie spraw-
dzenie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 ).

Witaczenie zasilania urzadzen systemow stabopragdowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.

Po wtaczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obuddéw urzadzen. Nalezy opra-
cowac protokoét z badan i pomiardw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.

f) Instalacje staboprgdowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzié nastepujgce czynnosci sprawdzajace :
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania instalacji,
sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.
- Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzgdzen w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-
szczegolnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
- Jakos¢ montazu kamer, monitoréw, szafy, urzadzen w szafie itd.
- Pomiary pradu tadowania i napiecia akumulatoréw ukfadu zasilania awaryjnego.
Nalezy opracowac protokot z badan i pomiaréw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.

45.  PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
45.1. Wymagania ogdlne

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony tgcznie z projektem. Obmiar robot
sporzadza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :
- Zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robét.
Przy sporzadzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robét podanymi w kata-
logach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy



jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania pod-
stawy jego ustalenia.

45.2. Podstawowe jednostki obmiaru robét

- Montaz kabli i przewodow: 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp.: 1 odcinek
- Badanie powtok kabli: 1 odcinek
- Badanie zyt kabli: 1 para

- Montaz urzadzen: 1 sztuka

- Montaz osprzetu: 1 sztuka

- Sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar

- Uruchamianie systemow: 1 komplet

45.3.  Sposéb rozliczania robot

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wy-
konaniem robdt, tj.: robdt przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych
robét, uporzgdkowania miejsc prowadzonych robot.

46. ODBIOR ROBOT
46.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
- Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
- Odbidr czesciowy.
- Odbidr ostateczny (koricowy).
- Odbidér pogwarancyjny.

46.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powia-
domieniu Inspektora. Jakos$¢ i ilosci robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

46.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru czesciowego wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaga-
nych przepisami lub ustalonych w umowie proéb i sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany
przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzié¢ protokdt, w ktérym nalezy wymienié¢ ewentualne
wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior ,pousterkowy”.

46.4. Odbidr ostateczny

i) Zasady odbioru ostatecznego



Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiodr ostateczny ro-
bot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Doku-
mentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

j) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Ostatecznego Odbioru Robodt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygo-
towad nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzo-
na w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

- Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci protokotéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin.
specyfikacji).

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajg-
cego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
i norm.

k) Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy od-

biorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1) Szczegoétowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdinymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujgce do-
kumenty :
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych
urzadzen).
- Protokoty z pomiaréw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.
- Wazne swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowang konfiguracje.
- Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy postepowac
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.
Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawece instalacji osdb (Dziat Techniczny),
ktére beda centralke nadzorowac.

G. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU

SST-6
47.  CzESC OGOLNA SST-6

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-6) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji domofonowej. Dokumentacja projektowa zawiera informacje o za-
proponowane]j wielkosci systemu wraz z przyktadowym wskazaniem rozwigzania.



Opracowanie niniejsze zawiera informacje dotyczgce wykonania zintegrowanej instalacji dzwonkowej i zegarowej dla cate-
go budynku z uwzglednieniem realizacji dla czesci istniejgcej. Zastosowane w projekcie urzgdzenia majg jedynie charakter
orientacyjny i stuzg do wyznaczenia parametréw zaproponowanego rozwigzania.

System domofonowy jest systemem cyfrowym, komunikujagcym sie po przewodzie typu UTP 4x2x0,5 kat 5e
(AWG23). Urzadzenia centralne, zasilacz systemu, brama systemowa oraz stacja zewnetrzna sg urzgdzeniami uniwersalny-
mi. Mogg by¢ wykorzystywane zaréwno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Stacja zewnetrzna jest urzgdzeniem
modutowym, moze by¢ dowolnie konfigurowana wedtug potrzeb dla budynku.

Dostepne sg moduty do konfiguracji stacji zewnetrzne;j:

- Modut wyswietlacza z czytnikiem kart urzgdzenia Welcome Basic
- Modut audio urzadzenia Welcome Basic, bez przyciskow

- Modut klawiatury urzadzenia Welcome Basic

47.1. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane z montazem wytgcznikow
instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podtgczeniem obwodéw zasilania.

47.2.  Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i spe-
cyfikacjg techniczng. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w spe-
cyfikacji technicznej branzy budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzgdzi¢ ,,Plan BIOZ” branzy stabopradowej. Wy-
konawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Uczestnicy procesu budowla-
nego powinni wspotdziataé ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robot.

47.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Z uwagi na fakt prowadzenia robét w obiekcie Wykonawca winien :
- Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzagdzen zlokalizowanych w danym obszarze.
- Powiadomic¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen branzowego Inspektora nadzoru,
a ten kierownika robét, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.
- Dokona¢ napraw tych instalacji i urzgdzen na wtasny koszt.

47.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzy-
mywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

48. MATERIALY | URZADZENIA
48.1. Rodzaj instalowanych materiatow i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzagdzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpic¢ réw-
nowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami
lub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow (wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

48.2.  Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢ sktadowa-
ne w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposdb zapobiegajgcy pogorsze-
niu sie ich witasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszcze-
niach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na podany przez pro-
ducenta termin uzycia (instalacji) materiatow i urzadzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowa-
nych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa
materiatéw przeznaczonych do robodt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomiesz-
czen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

48.3.  Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosé instalacji powinien zapewnié¢ wykonawca przez stoso-
wanie wilasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stoso-



wany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego,
w catym procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych
robét.

49.  SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania” i okablowania podtynkowego mogg by¢ realizowane mechanicznie
badz recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania pomiaréw, wymaganych
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet :
- powinny by¢ sprawne technicznie,
- powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,
- powinny posiadac aktualne atesty (o ile s3 wymagane).
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni.
Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

50. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposdb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drga-
niami. Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwi-
géw, wozkow widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urzgdzenia nalezy ostroznie zatadowywacd i zdejmowac tak,
aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkdw itp. Koricowki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

51. ROBOTY
51.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organi-
zacji i harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji do-
zorowej oraz sieci teleinformatycznej moze by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Kie-
rownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejac¢ front robdt od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi, ale w szczegdlnosci z robotami branzy elek-
tryczne;j.

51.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad :

- stosowac sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,,E”,

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w odpowiedniej
normie (na ogdét 10-krotnos¢ srednicy kabla),

- instalacje systemu telewizji dozorowej wykonywac po zakoriczeniu montazu innych instalacji (wodno-
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.),

- zachowad odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- przejscia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

- inne okreslone ponizej.



51.3. Montaz instalacji

Oprzewodowanie nalezy wykona¢ w wersji pod tynkiem wg. ponizszych wytycznych.

Nalezy zastosowac kable posiadajgce aktualne swiadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpoza-
rowej z podziatem:

e petla dozorowa nr 1 kabel typu YnTKSY ekw PH90 1x2x1,0 - linia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
e petla dozorowa nr 2 kabel typu HTKSHekw PH90 1x2x1,0 - linia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
e petla dozorowa nr 3 kabel typu HTKSHekw PH90 1x2x1,0 - linia dla elementéw wykonawczych i kontrolujacych,

Kable uktadac¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi ponize;j.

e petla dozorowa nr 1i 2 - kable uktada¢ w korytach w klasie PH 90, oraz w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki
typu RB poza trasami koryt kablowych j.w

e petla dozorowa nr 3 - kable uktadaé w korytach w klasie PH 90, poza trasami koryta kablowych w technologi PH 90 np.
w uchwytach co 30 cm lub zgodnie z wytycznymi wybranego producenta okablowania spetniajgcego te klase

Kable nalezy utozyé z zachowaniem nastepujacych warunkéw :

* nie nalezy wykonywac zadnych potaczen poza tymi, ktore przewiduje projekt.

e kable linii dozorowych przed zamontowaniem ostrzegaczy powinny stanowi¢ zamkniete (nie przeciete) petle
umozliwiajgce wykonanie pomiaréw rezystancja linii, rezystancja izolacji miedzy kablami (zytami) linii, pojemnos¢
przewodow linii.

Protokoty z pomiaréw nalezy przekazaé firmie specjalistycznej, ktéra wykona montaz urzadzen.

e w miejscach montazu elementéw nalezy pozostawic¢ zapasy kabli (petle) o nastepujacych minimalnych dtugosciach
2x0,35m:
e wrejonie montazu centrali: 2m, z zastrzezeniem,

51.4. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa urzgdzen przez

wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,

e odlegtoé¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodéw energetycznych, zarowych
opraw oswietleniowych,

e czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie,

e w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie
mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc instalowania czujek od tych elementdw nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m,

e odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych wentylacji oraz
klimatyzacji,

e sufity perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu
min. 0,6 m wokét czujki,

e czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz zapylenie,

e dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w
dokumentacji powykonawczej,

e reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac¢ na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podtogi w
taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

e przewody instalacji SSP nalezy uktadaé¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci
zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykona¢ pod katem
90 stopni,

e faczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy unikaé
dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych,

e ekran przewoddéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdinych punktach montazowych (np. w gniazdach, w
specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosc i
pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

e przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych
trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,



e przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

e wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, materiatami
o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

e centralka powinna by¢ zamontowana tak, aby wskazniki optyczne (wyswietlacze) nie znajdowaty sie wyzej niz 1,8m od
podtogi. W trakcie montazu urzadzenia a potem eksploatacji systemu nalezy zapewni¢ swobodny dostep do
elementéw manipulacyjnych centrali (szeroko$¢ min. 75cm).

52. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
52.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegaé kontroli Inspektora. Jakos¢ materiatéw
okresla sie na podstawie dokumentédw zatgczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych.

Jakosc¢ robdt okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objgc¢ roboty zanikajgce i ulegajace zakry-
ciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykona¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu
izolacji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz w
dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikéw
badan i pomiardéw itp. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koricowego
sporzgdza sie protokot, do ktorego nalezy dotgczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

52.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawie-
rat:

Cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

Czesc szczegbtowq ogdlng opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje iilos$¢ srodkéw transportu,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan.

52.3.  Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania ma-
teriatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw oraz
urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.

52.4. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikow posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywa-
ne jedynie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zazna-



jomionych z instrukcja w sprawie postepowania przy ratowaniu osdb porazonych prgdem elektrycznym. Kwalifikacje
i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

52.5. Dokumenty budowy

m) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane
na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty nalezy oznaczac¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

n) Ksiega Obmiaréow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiardw.

o) Pozostate dokumenty budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robo-
cze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

- Protokoty przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno - prawne.

- Protokoty odbioru robét.

- Protokoty z narad i ustalen.

- Korespondencja na budowie.

p) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

52.6. Sprawdzenie instalacji

g) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowe] oraz specyfika-
cji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie spraw-
dzenie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 ).

Witgczenie zasilania urzgdzen systemow stabopragdowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz
branzowych inspektoréw nadzoru.

Po wtaczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i wartosci rezystancji uziemien obuddéw urzadzen. Nalezy opra-
cowac protokét z badan i pomiaréw, ktéry powinien byé przedstawiony pdzniej komisji odbioru robot.

h) Instalacje staboprgdowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci sprawdzajgce :
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania instalacji,
sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.
- Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzadzen w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-
szczegolnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
- Jakos$¢ montazu kamer, monitoréw, szafy, urzgdzen w szafie itd.
- Pomiary pradu tadowania i napiecia akumulatoréow uktadu zasilania awaryjnego.
Nalezy opracowac protokot z badan i pomiaréw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji odbioru robét.

53. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
53.1. Wymagania ogélne

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony tacznie z projektem. Obmiar robot
sporzadza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :



- Zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robét.

Przy sporzadzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robét podanymi w kata-
logach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy
jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania pod-
stawy jego ustalenia.

53.2. Podstawowe jednostki obmiaru robét

- Montaz kabli i przewodow: 1 metr

- Badanie toréow transmisyjnych itp.: 1 odcinek
- Badanie powtok kabli: 1 odcinek
- Badanie zyt kabli: 1 para

- Montaz urzadzen: 1 sztuka

- Montaz osprzetu: 1 sztuka

- Sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar

- Uruchamianie systemow: 1 komplet

53.3.  Sposdb rozliczania robot

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow i transportu
na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wy-
konaniem robdt, tj.: robdt przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych
robot, uporzadkowania miejsc prowadzonych robét.

54. ODBIOR ROBOT
54.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:
- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
- Odbidr czesciowy.
- Odbidr ostateczny (koricowy).
- Odbidér pogwarancyjny.

54.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powia-
domieniu Inspektora. Jakos$¢ i ilosci robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

54.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru czesciowego wykonanych robdt ulegajacych zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaga-
nych przepisami lub ustalonych w umowie proéb i sprawdzen instalacji i urzgdzen. Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany
przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne



wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior ,pousterkowy”.

54.4. Odbidr ostateczny

m) Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioér ostateczny ro-
bt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét
i przyjecia dokumentédw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Doku-
mentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

n) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokoét Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygo-
towad nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzo-
na w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

- Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci protokotéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6 nin.
specyfikacji).

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarédw zatgczonych do
dokumentéw odbioru.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaja-
cego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Procedure odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
i norm.

0) Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy od-

biorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

p) Szczegdtowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdinymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujgce do-
kumenty :
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami zamontowanych
urzadzen).
- Protokoty z pomiardéw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.
- Wazne swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowang konfiguracje.
- Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy postepowac
w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.
Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowacé przeszkolenia przez wykonawece instalacji oséb (Dziat Techniczny),
ktdre beda centralke nadzorowac.

H. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,\Wymagania ogdlne”, pkt 6.



54.5. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwaran-

cyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona

na podstawie:
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okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiaja-
cego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne
uwzgledniajg réwniez:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysoko-
$ci do 4 m, (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,
likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykona-
robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzgled-

nione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 18 specy-
fikacji technicznej (szczegotowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamédwienia.

55.

PRZEPISY ZWIAZANE

55.1. Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
—Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

55.2. Rozporzadzenia

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdow oceny zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



55.3. Normy

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfa-
numerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wy-
magania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji do-
mowych i podobnych. Czes$é 1: Wytgczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji do-
mowych i podobnych. Czes¢é 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nad-
pragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przepro-
wadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750
V do przewodow o przekrojach do 50 mm’. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750
V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm’. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym za-

kresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce przewoddw szyno-
wych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce niskonapieciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifi-
kowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw przezna-
czonych do instalowania na terenach buddéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw przezna-
czonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Wymagania szczegdtowe dotyczace zesta-
wow napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CD-
Cs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymagania dotyczgce niskonapieciowych
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania stawiane elementom pofa-
czeniowym.



PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 2. Wymagania dotyczgce przewodow i uzio-
mow.

PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne.

PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarzgdzanie ryzykiem

PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
PN-IEC 62305-4 Ochrona odgromowa. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2. Ekranowanie
obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czesc 3. Wymagania dotyczgce urzadzen do ograniczania przepiec (SPD).

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. OSwietlenie awaryjne
PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe.
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe
BN-88 8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe — linie kablowe
BN-88 8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach,
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania
PN-E-08390-1 Systemy alarmowe - Terminologia
PN-93/E-08390-... (ogdt czesci) — Systemy alarmowe.
PN-E-08390-3 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania centrali
55.4. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 .

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



