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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 500
Rys. nr 3.1 Przekroje normalne skala 1:50
Rys. nr4.1 Profil podtuzny skala 1 : 100/1000



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Topolowej w tebie.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie Leborskim.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng i gruntowg. W miejscach dojazdu do
przylegtych posesji zlokalizowane sg zjazdy z kostki betonowej, w miejscach przeciecia z
istniejgcymi drogami — skrzyzowania.
W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

e przebudowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania

parametrow wymaganych dla obcigzenia 100kN;

e przebudowe zjazdéw

» budowe kanalizacji deszczowej (wedtug projektéw branzowych)

* budowe i przebudowe oswietlenia (wedtug projektéw branzowych)

¢ budowe kanatu teletechnicznego

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczego6towymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

Inwestycja projektowana jest zgodnie i z zachowaniem wymogéw Uchwaly nr V/62/2019 Rady
Miejskiej w tebie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,teba-Po6tnoc”.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gdrniczych w rozumieniu prawa geologicznego i

goérniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)



2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendéw przylegtych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

2.4 Zapotrzebowania ha wod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw
ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang haruszone interesy 0sob trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do Il kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejgcym jezdnia ulicy ma szerokos¢ zmienng okoto 5,5-6m wraz z lokalnymi

poszerzeniami. Ulica przebiega w terenie zabudowanym.
3.2 Warunki ruchowe
Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodéw
osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.
3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
bitumiczng oraz gruntowa. Istniejgce nawierzchnie podlegajg rozbidrce, a projektowana
nawierzchnia zostanie dowigzana do istniejgcej nawierzchni drég i zjazdéw. Stan techniczny i
rownosc¢ istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia:
nierdwnosci, zapadniecia, wyboje.
3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nosnosci G1-G2. W podtozu zalegajg piaski, wody

gruntowej nie nawiercono. Podtoze pod warstwy drogowe nalezy doprowadzi¢ do grupy

nosnosci G1.

Glebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne nawierzchni
« budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia, kanatu technologicznego

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych



5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Projektowana jezdnia ma szerokos¢ 5,5m-6,0m, ulica nie zmienia swojego przebiegu w wyniku
realizacji inwestycji.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry uliy

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR2

- klasa drogi D

— predkosc¢ projektowa Vor = 30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 5,5m-6,0m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokos¢ min.2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% do osi drogi

5.3 Przekr6j normalny

Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %, chodniki majg spadek 2% w kierunku drogi.

Wylukowania skrzyzowan R=6m.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124, Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a takze
warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR280%, Cgs3, 1s=1,0 20 cm

- wymagany wtorny modut odksztalcenia E.=100MPa

- grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm
- wymagany wtérny modut odksztatcenia E.=80MPa

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm



— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cgos3 15cm

5.4.1. Podlo ze gruntowe
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Jezeli po wykonaniu korytowania podtoze w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni nie
zalicza sie do grupy nosnosci G1, to podioze bezposrednio pod nawierzchnig nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o nosnosci nie mniejszej niz 80MPa (chodniki) i 100MPa
(drogi), poprzez wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 o
grubosci 20cm. Na odcinkach gdzie podioze zalicza sie do grupy G1 nie wykonywac stabilizacji.
W przypadku gruntéw spoistych zaliczanych do grupy nosnosci G4 nalezy grunty ulepszy¢
(osuszy¢, doziarni¢), nastepnie wykonaé stabilizacje w celu osiggniecia nosnosci 100MPa. W
przypadku poditoza gdzie E<10MPa (grunty poza klasyfikacjg grup nosnosci poditoza) oraz w
przypadku gruntdw organicznych wymagane jest indywidualne wzmocnienie, zasady
postepowania opisano w ST D-02.00.00

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym,
projektowanym oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni. Na zjazdach nalezy
dowigzac¢ nawierzchnie projektowang do rzednych istniejgcych.

Do zadan Wykonawcy robét nalezy dowigzanie projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu (droga, chodniki itp.) do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu ktére nie
podlegajg przebudowie zgodnie z PZT. W przypadku rozbieznosci pomiarow wykonawczych z
pomiarem mapy do celéw projektowych skutkujacych mozliwoscig wykonania normatywnych
zmian elementéw projektowanych (pochylen podtuznych, poprzecznych) Wykonawca dokona
korekty wysokosciowej i poinformuje o tym projektanta. W przypadku braku takiej mozliwosci
Wykonawca przekaze pomiary wysokosciowe Projektantowi w celu dokonania korekty
rozwigzan wysokosciowych.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety odcinka drogi pokazano na rys. nr 4.1: , Profil

podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



5.6 Kraw ezniki i obrze za

Jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na fawie
betonowej] z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm, przed zjazdami o Swietle 2 cm.
Obnizenie swiatta kraweznika do 2 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.
Kraweznik przed zjazdami z kostki zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o
Swietle 2 cm wymiarach 15x22cm posadowionego na tawie betonowej z oporem.

Na zakonczeniu zjazdow z kostki zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm
posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Chodnik od strony przyleglych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na fawie betonowe;j.

W miejscach zjazdéw do posesji przylegajgcych do pasa drogowego, wykonywang

nawierzchnie dowigzac¢ wysokosciowo do wysokosci istniejgcego zjazdu.
5.7 Odwodnienie

Projektowane jest odwodnienie ulicy do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez
wykonanie wpustéw z przykanalikami, odprowadzajgcych wody opadowe do projektowanej
kanalizacji deszczowej, wpietej do kanatdw deszczowych istniejgcych. Szczegdly zawarto w

opracowaniu branzowym.

5.8 Oswietlenie

Projektowana jest budowa nowego oswietlenia drogowego LED wzdtuz projektowanej ulicy.
Wigczenie oswietlenia do istniejgcej sieci zgodnie z warunkami technicznymi. SzczegOly

zawarto w opracowaniu branzowym.

5.9 Roboty ziemne

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00, zas wtérny modut odksztatcenia E;=80MPa/100MPa
(w przypadku stabilizacji gruntu E,=80MPa/100MPa na powierzchni stabilizaciji)

W miejscach ewentualnego wystepowania gruntow spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich
nawodnienia, wszelkie grunty niezageszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na
zageszczalne piaski. W przypadku wykonywania wykopdw przy wysokim poziomie wadd
gruntowych do zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w
dnie wykopu moga ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgan
od pracy maszyn lub odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W zwigzku z zakresem prowadzonych prac jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego znajdujgcego sie w pasie drogi, jednakze nie mozna wykluczy¢ ze w trakcie
prowadzonych prac zostang zlokalizowane niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia

terenu/uzbrojenie bedzie w przebiegu innym niz na mapach. Dlatego w przypadku napotkania



uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych robét ziemnych do obowigzkéw Wykonawcy
rob6t nalezy niezwioczne powiadomienie wihasciciela infrastruktury i prowadzenie prac pod
nadzorem administratora/wiasciciela infrastruktury. W takim przypadku Wykonawca przed
rozpoczeciem prac powiadomi wlasciciela powyzszej infrastruktury o planowanych pracach,
dokona wymaganych uzgodnien i ustali nadzo6r branzowy z jego strony.

Wigzgce wymagania dotyczgce prowadzonych prac i materiatdbw okreslono w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Stanowig one doprecyzowanie i

uszczegdbtowienie wymagan zawartych w niniejszym projekcie.
5.10 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do realizacji
inwestycji nie bedg mialy negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane
zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy

technologiczne.



ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

* roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopéw / nasypow pod przebudowywane

elementy drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa;
* sie¢ kanalizacyjna,
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggto$¢ ruchu pieszego
* gtebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sbb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos$¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczehnstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopoéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pradem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji

robot,
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* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s06b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktdérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i
prawng komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzgdzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

¥ 1 o
NN

ot S
e

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1[-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
1995 1.) - :

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczefi.

Otrzvmuje :

l. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A 2GODNCSE
2. aa Z ORYGIMNAEEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2020



~07-14
Cielarisk. dnia |9r;7 “7“

DAN-11-7342/97

r} J q
DECYZIA Ny /0077

Na poclstawie art. 13 ust. | pht 112 At 14 ust 1 ple 2‘.3_.. ustawy
7 cdmia 7 lipca 19941, - Prawo budowlane / Dz U Ny 89 Poz. A14 [/ oraz § ©
st 1opkt 1§ 2 jozporzadzenia Ministia Gospodarki  Przesuzennej
i Budownictwa 7 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnyeh funlai
technicznych w budownictwie / Dz L1 Ny 8, poz. 38 2 1905

NADA JE:
3 Markowl Kosiedowskiemu
3 A o o il -31dv i
magistrowi inzynierowi budownictwa

ez wodniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specialnodei ... Lechnologia i organizacia budowy oraz konstruk-
cyjno - budowlane]

w zalkresie  SPOTZgdzania projektéw, kierowania budowa bez ograni-

BN, ~~——====

Ot decyz)i stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gldwnrgn
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Krucza 38/47 za pndg-

rednic twem Wojewady Gdandskiego w tecminie 14 dni od daly dore - 5Y

I. lMan Marek Kosiedowslki
ul .Kaszubska 15 N =
H84-200 Wejherown

2, Giawny Inspektor Nadzorno
Budowlanehn w Warszawie

i, a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2020



2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

POM-QFG-T8Q-LQ9 *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulofska 14B/2, 80-288 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okresowei I7bv Injvnierow |

Budownictwa. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.08.2020
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AXN-X3V-RGQ *

Pan Marek Kosiedowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2261/01

adres zamieszkania ul.Kaszubska 15, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe ZA ZGODNOSC

Budownictwa. Z ORYGINALEM
data 13.08.2020



Zespot Uzgadniania Dokumentacji

ZD.285.2020

Lebork, dn. 27.10.2020 r.

Projektowej dla Powiatu Leborskiego

Znak sprawy: ZD.285.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 27.10.2020 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Projekt budowy sieci energetycznej 0.4kV,sieci teletechnicznej
(swiattowodowej) ,przytacza kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

240/71, 240/72, 240/98, 401, 402, 403

teba ulTopolowa obr 2, dz.: 185/5, 214/2, 214/4, 214/5, 214/6,
214/7,214/11, 214/12, 240/25, 240/26, 240/28, 240/29, 240/70,

Whnioskodawca:

ZASADA MICHAL
ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Inwestor:

Projektant:

Przewodniczacy:

GMINA MIEJSKA LEBA
ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba

- JANUSZ WROBLEWSKI Inne upr.: budowlane: 3937/GD/89
- MIROStAW PROCINSKI Inne upr.: budowlane: 3879/GD/89

Adam Zielke

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

08.10.2020 r.

Charakterystyka:

NIP:5833164202, REGON:222020568;

PLATNIK: NEOX sp. z 0.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk,
JINWESTOR: Gmina teba,
ul.Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP:8411624019, REGON:770979743;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Gazowniczej- Novatek Greern
Energy Sp. 2 0.031-548-
Krakéw al.Pokojul-Gazowe
Biuro Techniczne w tebie
84-360 teba ul.11-go
Listopada 2e

elektroniczny

i Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie Stawomir Bas

Uzgodnienie nr 51/UN/2020/% z dnia 22.10.2020r.

POZYTYWNE

Przebieg prac w poblizu gazociagu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przedstawionym projektem.

O planowanym terminie rozpoczecia robot inwestor poinformuje
Novatek Green Energy — Gazowe Biuro Techniczne ul. 11 Listopada
2e, 84-360 teba w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczeciem.
Prace ziemne w poblizu gazociggu Inwestor wykona na koszt wiasny
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, metodg wykopu recznego z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownikéw

Novatek. Przy skrzyzowaniach z gazociggiem i zblizeniach nalezy

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliriska, dn. 27-10-2020 13:14:18

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: padpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko adpowiednim programem

Stronalz4

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.10.2020
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zachowac odlegtosci oraz zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng i
materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen w czasie wykonawstwa robdt oraz zobowigzuje sie do
pokrycia kosztéw napraw wszelkich szkdd oraz pokrycia strat Novatek
Green Energy sp. z 0.0. z tytutu uszkodzenia gazociggow lub
infrastruktury z nim zwigzane;j.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 2 lat od daty
jego wydania”

Wszelkie zmiany wymagaja ponownego uzgodnienia

UWAGI: w miejscach kolizji przekopy wykonywac metoda recznego
przekopu . Stosowaé rury ostonowe w miejscach kolizji.

Tel. do GBT NOVATEK GREEN ENERGY w tEBIE — 539 771 283, 539
771285

ZD.285.2020

Przedstawiciel Branzy
Energetycznej-Energa
Operator S.A Oddziat w
Koszalinie Rejon Dystrybucji w
Leborku Dziat Dokumentacji
Energetycznej

Lebork ul.Krzywoustego 34a
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
UZGODNIENIE NR EOP-58-005064-2020, z dnia 23.10.2020 1.
Uzgodniono pozytywnie z uwagami. 1. O zamiarze prowadzenia robét
w miejscach skrzyzowan, badz zblizenia do sieci nalezy powiadomic
ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczeciem. 2.
Szczegolows lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopdw
prébnych lub za pomoca aparatury. 3. W miejscach prowadzonych
robét moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne nie
bedace na majatku ENERGA-OPERATOR S.A. oraz mogg wystepowac
réznice pomiedzy stanem zaistnialym po odkryciu a inwentaryzacja
geodezyjna. 4. Prace ziemne w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych wykonywacé recznie, odkryte kable
zabezpieczyé przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed zasypaniem
zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W poblizu urzadzen
elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych praz
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia na wtasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzic¢ do
zachowania normatywnej gtebokosci dla urzagdzen energetycznych.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA.
Uzgodniono w zakresie kolizji z istniejgcq siecig elektroenergetyczng
15 kV i 0,4 kV. W miejscach kolizji stosowaé rury ostonowe.

Piotr Klawikowski

Przedstawiciel Branzy
Telewizji Kablowej
"Scorpion"-Scorpion
Computer Marcin Cygert
Lebork ul.Sienkiewicza 22
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag

Marcin Cygert

Przedstawiciel Branzy
Telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A

Mimo zawiadomienia uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie Adam Chojaczyk
Drogowej Gminnej w m. tebie Uzgadniam projekt bez uwag

Urzad Miasta teba

ul.Kosciuszki 90

elektroniczny

Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie Adam Chojaczyk

Kanalizacji Deszczowej w
m.teba

Urzad Miasta teba
ul.Kosciuszki 90
elektroniczny

Uzgadniam projekt bez uwag.

Przedstawiciel Branzy Sieci
Kanalizacji Sanitarnej w
m.teba-Spdtka Wodna "teba"

Uzgodniono pozytywnie
UzgodnienieNr SW/0S/1356/2020 z dnia 22.10.2020r-zataczone do
projektu(dokumenty wyjsciowe)

Zbigniew Roznowski

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliriska, dn. 27-10-2020 13:14:18

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ZD.285.2020

ul.Wspdlna 1 84-360 teba
Spdtka Wodna "teba"
ul.Wspélna 1 84-360 teba
elektroniczny

8 | Przedstawiciel Branzy Sieci Uzgodniono pozytywnie Wojciech Bienias
Wodociggowej gm.Wicko- w miejscach kolizji z siecig wodociaggowa wykopy wykonywaé metoda
Przedsigbiorstwo przekopéw recznych

Wodociggowe "teba-Wicko"
Sp z 0.0 ul.tebska 49 Nowecin
84-360 teba
Przedsigbiorstwo
Wodociggowe "teba-Wicko"
Sp z 0.0 ul.tebska 49 Nowecin
84-360 teba

elektroniczny

9 | Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Grudzina
Geodezyjnej-Osrodek Brak kolizji z punktami osnowy geodezyjnaej
Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Leborku
Lebork ul.Czotgistéw 5
elektroniczny

10 |Przedstawiciel branzy Mimo zawiadomienia uczestnik nieobecny na naradzie

drogowej powiatowej-Zarzad | Mimo zawiadomienia brak przedstawiciela branzy drogowej

Drég Powiatowych w Leborku | (powiatowej) w pracach narady koordynacyjnej
ul.Czotgistow 5A Lebork

Lebork ul.Czotgistow 5A

11 |Przedstawiciel Energa Uzgodniono pozytywnie Mateusz Gaschta
Oswietlenie-Energa UZGODNIC Z EOS
Oswietlenie Sp.z 0.0
81-855 Sopot
ul.Rzemieélnicza 17/19
elektroniczny

ZASADA MICHAL

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyljcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Signed by / Podpisano
przez
Adam Sylwester Zielke

Starostwo Powiatowe
w Leborku

Date / Data: 2020-10-
T S I L e P PRSP P PP PPP PRI

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogag wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 276) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliriska, dn. 27-10-2020 13:14:18
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Migjsce i data: Lebork, 27 pazdziemnik 2020

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla Powiatu Leborskiego

NEOX SP.Z 0.0
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk

Wasz znak: - z dnia: 2020.10.08

Whniosek nr ZD.285.2020 z dnia 2020.10.08

OPINIA

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i karfograficzne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 897) oraz Zarzadzenia Starosty Leborskiego nr 10/2015 z dnia 3.06.2015 - Zespdl
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] po przeprowadzone] naradzie koordynacyjnej

UZGADNIA

Projekt budowy sieci energetycznej 0.4kV,sieci teletechnicznej (Swiatlowodowej) ,przytacza kanalizacji
deszczowej

Lokalizacja obiektu: teba ul. Topolowa obr 2, dz.: 185/5, 214/2, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/11, 21412,
240/25, 240/26, 240/28, 240/29, 240/70, 240/71, 240/72, 240/98, 401, 402, 403

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA MIEJSKA LEBA ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

UWAGI | ZALECENIA do opinii  ZD.285.2020

1. Do niniejsze] opinii dotaczono protokot z posiedzenia przedstawicieli narady koordynacyjne] zawierajgcej
uwagi | zalecenia nr ZD285/2020 z dnia 22-27 10.2020r.

2. Projektowi nadaje sie status archiwalny, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich uzgodnienia nie zostata wydana
decyzjao pozwoleniu na budowe lub nie wplynelo zgloszenie budowy.

3. Uzgodnienie traci waznoSc gdy inwestor lub organ administraciji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu wydanych decyzji , o takim
przypadku inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwlocznie tutejszy Zespot.

4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnione) dokumentac)i wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole.

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wtascicieli gruntow na ulozenie przewodow uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie | geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

7. Integralna czesc niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

+« Mimo zawiadomienia brak przedstawiciela branzy telewizji kablowe] Orange Polska S.A w pracach narady
koordynacyjnej
» Mimo zawiadomienia brak przedstawiciela branzy drogowe] {powiatowe]) w pracach narady koordynacyjnej
s  [Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacii Projektowej/

Sigued by | Podpisano
pIzez.
Adam Sylwester Zislke
Starostwo Powisiows W
Lsborku
Drate | Data: 2020-10-
29 13:57
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.10.2020
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