

PFiZP 271.9.2022

Stawiszyn 12.06.2022r

### Wyjaśnienia treści SWZ

dotyczy zamówienia publicznego na.: **Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”**

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ) informuję, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „**Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”**”, złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

W związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytania oraz udzielam odpowiedzi na zadane pytanie:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 90 dni od zawarcia umowy i zmieni opis kryteriów oceny ofert w następujący sposób: Termin dostawy - waga 20% - Za dostarczenie przedmiotu zamówienia do 90 dni - 0 pkt; Za dostarczenie przedmiotu zamówienia do 60 dni - 20 pkt? Z uwagi na wzmożone zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy przez liczne postępowania organizowane w ramach grantu PPGR i Cyfrowa Gmina, na rynku zaczyna pojawiać się problem z dostępnością sprzętu – producenci nie nadążają z jego produkcją. Wydłużony termin dostawy do maksymalnie 90 dni pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty, a następnie dostarczenie sprzętu zgodnie z warunkami umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Burmistrz Stawiszyna**

**/-/ Grzegorz Kaczmarek**