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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwiazanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej w Galewicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentow przetargowych przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej w Galewicach. Szczegotowy zakres

robot zawarty zostat w opracowanym projekcie budowlanym.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczna, Projektem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, sztuka budowlang i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy w terminie
7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, egzemplarz Projektu
Budowlanego z pozwoleniem na budowe i Specyfikacje Techniczng. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych
(Specyfikacja Techniczna, Projekt Budowlany), a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wykonawca w cenie umownej powinien zawrze¢ wszelkie koszty zwigzane z prawidtowym
wykonanie powyzszej inwestycji w szczeg6lnosci: koszty obstugi geodezyjnej, koszty
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zwigzane z oznakowaniem i prowadzeniem roboét (zajecie pasa drogowego), koszty zaplecza
budowy, transportu oraz dostawy materiatow i sprzetu, koszty usuniecia kolizji, koszty
odwodnienia wykopow i terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na drogach publicznych oraz
zapewnienia mozliwosci dojs¢ i dojazdow do poszczegodlnych posesji. Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, oraz przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne. Przed rozpoczeciem robo6t dokona ich doktadnej lokalizacji przy
wspotudziale przedstawicieli wiascicieli tych urzadzen. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet i odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane z
przedmiotowymi Robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych.
Wykonawca ma obowigzek min. 7 dni przed rozpoczeciem robdt zawiadomié gestoréw sieci,
zarzadcow drog i wiascicieli nieruchomoéci (dziatek). Po stronie Wykonawcy spoczywa

réwniez obowigzek wtasciwego zabezpieczenia drog zgodnie z wymogami zarzadcy drogi.




2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce musza posiadaé atesty i spetniaé
wymagania stawiane takim materiatom, a w szczegdlnosci posiadaé Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania potwierdzajace spetnienie odpowiednich norm.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot uzyska¢ uprzednig akceptacje
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru na materiaty przeznaczone do budowy, przedktadajgc
stosowne deklaracje i atesty.

Wykonawca zapewni odpowiednie przechowywanie i sktadowanie materiatbw do czasu ich
wbudowania. Materiaty winny by¢ sktadowane tak aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci

do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedg stosowane rury kanalizacyjne z
PVC-U, klasy S, SN8 o $ciance litej. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w
technologii wykopowej bedg stosowane rury z PE 100 PN 10 SDR 17. Do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej w technologii przewiertu sterowanego beda stosowane rury
dwuwarstwowe PE/PE PE100 SDR 17.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Inwestycja obejmuje wykonanie wltazowych studni rewizyjnych z betonu klasy C40/50
wyposazone w:

¢ element denny wyposazony w przejscia szczelne i kinete

o kregi

¢ element zwienczajgcy: ptyta zelbetowa lub zwezka

¢ pierscienie dystansowe do regulacji wysokosci studni

o stopnie ztazowe

Elementy sktadowe tgczone z zastosowaniem uszczelek gumowych.




2.4. Wiazy

Na studniach zastosowaé wiazy Zeliwno-betonowe o klasie D400 z odcigzeniem w postaci

betonowych pierscieni odcigzajgcych.

2.5. Rury ostonowe

Stosowaé rury ostonowe wykonane ze stali.
2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury

Rury mozna skitadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do

poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.6.2. Studnie kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajgcych
korozyjnie. Wtazy powinny by¢ posegregowane wedtug klas. Powierzchnia sktadowania

powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.




3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczgace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét winien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé po wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, dokumentacji projektowej lub Projekcie Organizacji Robdt
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej przy okreslonym w
dokumentacji projektowej zakresie robot powinien wykaza¢ sie mozliwoécig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,

- spycharek kotowych i ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- urzgdzen do wykonywania przewiertow i przeciskow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Zaméwieniem.




Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ na biezgco, na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
posesji na terenie budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Zamoéwienia na polecenie Inspektora

Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.

4.2. Transport rur

Rury z PVC i PE mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukiadaé na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem

wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studni

Transport studni powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin

zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.



4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego mogaq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadaé

na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmag stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Zamdwieniem, za jakosé
zastosowanych materiatdw | wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjag
Projektowg i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy
prowadzi¢ tak, aby po ich zakonczeniu zapewniona zostata prawidtowa eksploatacja
wykonanych sieci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
gtebokosci posadowienia rurociggdéw i studni okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub

uzgodnionymi z uzytkownikami i zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.




5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca trwale oznaczy ich
przebieg w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przyjeta w dokumentacji
projektowej szerokos¢ wykopu wynosi 1,2 m. Umacnianie §cian nalezy prowadzi¢ w miare
gtebienia wykopu.

Dno wykopu (przy wykonaniu mechanicznymi) powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy w pasie drogowym nalezy zasypywac warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15 cm,
zageszczajgc do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 1s21,00. Wykopy w terenach
zielonych, nalezy zasypywac¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15 cm, zageszczajgc do

uzyskania wskaznika zageszczenia min. 1s>0,97.

5.4. Przygotowanie podtoza

W warunkach gruntowo - wodnych wystepujacych po trasie projektowanych rurociggdw
podioze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci min. 10 cm. Podsypke wykonaé z
piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, tj.
PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.




5.5. Roboty montazowe

W dokumentacji projektowej na zataczonych profilach podiuznych poszczegdlnych
kolektoréw okreslono spadki i gteboko$s¢ posadowienia rurociggow oraz lokalizacje
studzienek rewizyjnych.

Rury z PVC tgczone zostang w kielichach na uszczelke gumowa typu wargowego zgodnie z
instrukcjami fabrycznymi producentow rur.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢é unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku diugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonani
uszczelnienia ztaczy.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury z materiatu PE bedg faczone na diugosci przez zgrzewanie doczotowe. W weztach
nalezy zastosowaé pofaczenia kolierzowe. Wymagane jest potwierdzenie parametréw
kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego wydruku dotgczonego do dokumentacii
podwykonawcze;.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej utozy¢ na podsypce piaskowej. Wykona¢ obsypke
rurociggdw z piasku. Zasypywanie pozostatej czesci wykopu wykonaé gruntem rodzimym

pod warunkiem uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia gruntu Is.

5.6. Odwodnienie wykopow

Na terenie inwestycji stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej. Stwierdzony poziom wody
gruntowej moze ulega¢ zmianie. Wykonawca ma obowiazek dobraé technologie odwodnienia
oraz w trakcie wykonywania robdt dostosowaé technologie odwodnienia wykopdéw do
aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

5.7. Wyciecie drzew i krzewow

Wykonawca w cenie ryczattowej ma uja¢ koszty wykonania wycinki drzew i krzewdw zgodnie

z projektem budowlanym oraz wszelkie koszty zwigzane z ich utylizacjg i usunieciem z placu

budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowag oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

A) czes¢ ogdlng opisowa

-organizacja wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem

-bhp

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

-wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢

-system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan i przekazywani ich Inspektorowi Nadzoru
B) cze$¢ szczegotowy opisowg dla kazdego asortymentu robot.

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu

-sposéb oraz procedure pomiaréw, préb cisnieniowych, prob szczelnosci przewoddw

-sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$C¢ materiatow

dowiezionych na plac budowy z ich atestami i $wiadectwami.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscig okredlong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
stalych punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z
kruszywa mineralnego

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie kontroli spadkéw utozenia rurociggow

- wykonania monitoringu tv kanalizacji sanitarnej

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidfowosci utozenia przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac £ 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.3
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- dla kanalizacji sanitarnej winien zostaé zachowany minimalny spadek rurociggu wynoszacy
0,5 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohoét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z ST i
Dokumentacjg Projektowg, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki ocbmiaru zostana wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar dtugosci wykonanych rurociggdéw bedzie dokonywany na podstawie geodezyjnych

szkicow powykonawczych dostarczonych przez Wykonawce.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowsa jest:
- m ( metr) wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej

- 1 kpl. wbudowanej studni;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty zwiazane z budowa przedmiotowej kanalizacji sanitarnej podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

13




8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rurociagéw kanalizacji sanitarnej (po wykonaniu préb
szczelnosci),

- wykonane studnie kanalizacyjne rewizyjne,

- grubos¢ i stopien zageszczenia podtoza,

- zasypany i zageszczony wykop.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dtugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot np. na
wydzielonym odcinku. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wedlug zasad jak przy

odbiorze koncowym.
8.4 Odbiér koncowy Robhoét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidr koncowy Robot nastapi w terminie 14 dni ustalonym rzez Zamawiajgcego, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. "Dokumenty do odbioru koricowego Robot"

Odbioru kornicowego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot

ze ST i Dokumentacjg Projektowa.
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W toku odbioru kornncowego Robédt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot

uzupetniajgcych i poprawkowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokoét odbioru

koncowego sporzadzony wedtug ustalonego wzoru przez Zamawiajgcego.

Osobno dla kazdego z pozwolen na budowe Wykonawca przedtozy dokumenty odbiorowe w

4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. Dokumenty

tekstowe w formacie pdf, dokumentacja geodezyjna powykonawcza w formacie .shp, gml.

lub dxf.

Do odbioru kohicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje Projektowg powykonawczg ze zmianami naniesionymi przez kierownika

budowy wraz z potwierdzeniem ich wprowadzenia oraz zakwalifikowaniem zmian w

odniesieniu do ustawy prawo budowlane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (jeéli byty spisywane poza Dziennikiem Budowy) z

udokumentowaniem wykonania jego zalecen

- dzienniki Budowy i o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu roboét

- wyniki pomiaréw kontrolnych (protokoly z przeprowadzonych prob cisnien, prob
szczelnosci itp.)

- sprawozdanie Techniczne

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw i DTR zastosowanych urzgdzen, ktdére majg

zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu z wpisang przez kierownika budowy klauzulg ich

whbudowania na przedmiotowym zadaniu

- operat geodezyjny z inwentaryzacji powykonawczej. Operat ma zawieraé: szkice

geodezyjne z pomiaru powykonawczego, geodezyjng analize trasy wykonanych rurociggow

w stosunku do projektu, mape geodezyjng powykonawcza.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego wprowadzonych przez

Wykonawce w trakcie realizacji robot
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- uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji Robot

- date rozpoczecia i zakonczenia Robét

W przypadku, gdy wedtug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Iub uzupetiajgce beda
zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét

poprawkowych lub uzupetniajacych wyznacza Komisja.

8.4.2 Gwarancja

Wykonawca, zgodnie z zapisami umowy udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Gwarancja dotyczy (niezaleznie od czasu gwarancji udzielanego przez innych producentéw
materiatow i urzgdzern) wszystkich wbudowanych materiatéw i urzadzen, wyposazenia i
wykonawstwa. Potwierdzenie tych zapiséw znajdzie sie w ,karcie gwarancyjnej’, ktérag
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu najpézniej w dniu odbioru
koncowego.

W, karcie gwarancyjnej”’ znajdg sie takze zapisy o czasie i sposobie dokonywania napraw i
usuwania usterek, tak by zapewni¢ ciggto$¢ prawidiowej eksploatacji sieci kanalizacii
sanitarnej. Karta Gwarancyjna i bedgce w niej zapisy, bedg takze stanowity podstawe do
zwrotu Wykonawcy naleznosci kaucji gwarancyjne;.

Okres gwarancji liczy sig od dnia nastgpnego po podpisaniu protokotu koricowego i obejmuje
okres 60 m-cy. Po uptywie gwarancji odbedzie sie odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg pfatnoséci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na etapie
przetargu. Cena ryczattowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
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sktadajgce sie na przedmiot zamoéwienia okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowej. Wszelkie dokumenty, zgody, decyzje, zezwolenia itp. ktorych
Zamawiajgcy nie posiada i nie przekazat ich Wykonawcy a ktére sg niezbedne do wykonania
rob6t, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ (uzyskac) witasnym staraniem i kosztem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca winien wliczy¢ w cene ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712: Kruszywa mineralne

PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-H-74051-00: Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagani i badania

PN-H-74051-01: Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typ lekkiego)

PN-H-74051-02: Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

BN-83/8836-02: Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-861B-2480: Grunty budowlane, podziat, nazwy, symbole i okreslenia

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiIK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez

Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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