



EZP.26.62.2.2021.KK

Warszawa, dnia 11.10.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę komputerów, peryferii komputerowych oraz tabletów do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego**, oznaczenie sprawy: EZP.26.48.2021.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust.1 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu umowy §2 pkt. 1, termin realizacji. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 140 dni. Prośba nasza spowodowana jest niemożliwością dostarczenia towaru w czasie podanym w umowie ze względu na notoryczne braki niezbędnych komponentów elektronicznych, które pozwalają na wyprodukowanie potrzebnego sprzętu. Od dłuższego czasu na rynku Europejskim obserwujemy braki komponentów, a co za tym idzie bardzo długie terminy dostaw sprzętu. Ta kwestia dotyczy praktycznie każdego producenta sprzętowego. Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje że modyfikuje postanowienie pkt 5 SWZ Termin wykonania zamówienia w następujący sposób:

5.1 Termin realizacji zamówienia :

- 5.1.1. dostawa sprzętu dla części dla części od 1 do 7, oraz dla części 9, 10, 12 zostanie zrealizowana w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy;
- 5.1.2. dostawa sprzętu dla części 8 zostanie zrealizowana w terminie do 100 dni od dnia zawarcia umowy;
- 5.1.3. dostawa sprzętu dla części 11 zostanie zrealizowana do dnia 1.12.2021 r.

Jednocześnie, Zamawiający modyfikuje postanowienie umowy z §2 pkt 1 Termin realizacji Umowy i warunki dostawy przedmiotowe postanowienie umowy otrzymuje brzmienie:

„1 Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie Umowy nastąpi:

- 1) w terminie do 90 dni od zawarcia umowy - dotyczy części*;
- 2) w terminie do 100 dni od zawarcia umowy – dotyczy części 8;
- 3) w nie przekraczalnym terminie do 01.12.2021 – dotyczy części 11.

* Postanowienie umowy §2 ust. 1 pkt 1 dotyczy części od 1-7 oraz części 9,10,12 i zostanie uzupełnione w zależności od wybranej Oferty.

Zamawiający w §7 umowy wykreśla ust. 8 który brzmi:

„Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć ...% wartości brutto Umowy.”, zmieniając odpowiednio numerację pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.

Pytanie 6:**Dotyczy: zadanie nr 2, nr 3 i nr 4, preinstalowane oprogramowanie, diagnostyka**

Diagnostyka	Oprogramowanie do zarządzania i diagnostyki wyprodukowane przez producenta stacji wraz ze sterownikami
-------------	--

Prosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

Diagnostyka	Oprogramowanie do zarządzania i diagnostyki stacji wraz ze sterownikami
-------------	---

Wskazywanie na konieczność wyprodukowania oprogramowania przez producenta komputera jest niezasadne, sztucznie ogranicza konkurencję i zapewne nie było to zamiarem Zamawiającego. Oprogramowania do zarządzania produkują specjalistyczne firmy, które sprzedają licencje producentom komputerów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1.1 do OPZ – Specyfikacje techniczne dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 poprzez zmianę w bloku „Diagnostyka” wiersza o brzmieniu:

Diagnostyka	Oprogramowanie do zarządzania i diagnostyki sprzedawane przez producenta stacji wraz ze sterownikami
-------------	--

Pytanie 7:**Dotyczy: zadanie nr 2, nr 3 i nr 4, bezpieczeństwo i monitorowanie, zarządzanie, c)**

Zarządzanie	<p>Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6,</p> <p>a także zapewniająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) monitorowanie konfiguracji komputera – CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej b) zdalną konfigurację ustawień BIOS c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CDROM lub FDD z serwera zarządzającego d) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS- MAN 1.0.0 oraz DASH 1.0.0 e) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS f) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego
-------------	--

o

Zarządzanie	<p>Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację siecią w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:</p> <ul style="list-style-type: none">a) monitorowanie konfiguracji komputera – CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównejb) zdalną konfigurację ustawień BIOSc) zdalne przejście konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CDROM lub FDD z serwera zarządzającegod) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS- MAN 1.0.0 oraz DASH 1.0.0e) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOSf) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego
-------------	--

Prosimy

wyjaśnienie do czego Zamawiający ma zamiar użyć zdalnej konsoli tekstowej?

Należy mieć na uwadze, że system operacyjny Windows 10, nie ma możliwości pracy oraz instalacji w trybie tekstowym, co za tym idzie, nie zachodzi tutaj żadna możliwość wykorzystania opisywanej technologii w wyspecyfikowanym sprzęcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zdalne przejście konsoli tekstowej systemu będzie wykorzystywane do przekierowania procesu ładowania systemu operacyjnego.

Pytanie 8:

Dotyczy: zadanie nr 2, nr 3 i nr 4, bezpieczeństwo i monitorowanie, zarządzanie, e)

Prosimy o wyjaśnienie, jaki serwer zarządzający Państwo posiadają obecnie, bądź jaki serwer zamierzacie Państwo integrować z dostarczonym sprzętem, a także prosba o informację jakiego certyfikatu SSL Państwo używają? Informacja ta jest niezbędna aby zapewnić Państwu pełną kompatybilność sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie wdrożenia rozwiązania zarządzaniem sprzętem - Intel Core vPro.
Zamawiający używa komercyjnego certyfikatu typu wildcard.

Jednocześnie zmianie ulegają punkty 16, 17.2 oraz 17.3, SWZ, które otrzymują brzmienie:

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 19.01.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (...)

17.2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2021 r. o godz. 10:00.

17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2021 r. o godzinie 11:00

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.10.2021 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Mariola Siwek