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Kołbaskowo, dn. 25.05.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy
Odpowiedź na zestaw pytań Nr 1 złożony w dniu 25.05.2021 r.
Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic”
Pytanie nr 1:
W związku z krótkim terminem składania ofert a wielkością i złożonością przedmiotowego zadania

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert o

przynajmniej 1 tydzień tj. do dnia 11.06.2021r. Ponadto 03.06 jest Boże Ciało, większość firm planuje

przerwę urlopową w tym terminie co utrudnia pozyskanie ofert od potencjalnych podwykonawców i

dostawców. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli na rzetelną i prawidłową wycenę zadania.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający informuje, że na prośbę potencjalnego Wykonawcy zostaje zmieniony termin składania ofert na dzień 11.06.2021 r. do godz. 10:45, termin otwarcia ofert na dzień 11.06.2021 r. godz. 11:00 oraz termin związania ofertą do dnia 10.07.2021 r.
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