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1. Zakres robét:
Przedmiotem specyfikacji technicznej (zwang dalej ST) sg wymagania ogdlne, jakie
muszg by¢ spetnione przez Wykonawce robét razem z dokumentacjg projektowg
oraz przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego i przepisdw powigzanych.
Wymagania okre$lone w ST sg wspodlne dla kazdego z rodzaju robét opisanych w

dokumentacji projektowe;j.

2. Teren budowy.
Miejscem realizacji zadania jest teren potozony w miejscowosci Jaczow, Obreb

ewidencyjny 0004 Jerzmanowa, dz. Nr 547/14, Gmina Jerzmanowa.

3. Organizacja robét.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy. Zamawiajgcy wskaze

miejsca poboru wody i energii elektrycznej dla celow budowy.

4. Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia instalacji i urzadzen przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub
wiasciciela obiektu w przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo.

5. Ochrona Srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i normatywow z zakresu

ochrony srodowiska na placu budowy i przylegtego terenu.
Winien on unika¢ podczas robot dziatan powodujgcych zanieczyszczenie powietrza,

wod gruntowych oraz nadmiernego hatasu itd.

6. Bezpieczenstwo pracy i ochrony p. pozarowej na budowie.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zatrudnionym pracownikom wiasciwe

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu winien on dostarczy¢ na budowe
odpowiednie wyposazenie przeciwpozarowe, ochronne oraz inne urzgdzenia
zapewniajgce bezpieczne wykonywanie pracy.

Plan BIOZ



Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BiOZ (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na podstawie ,Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zawartej w dokumentacji projektowej. Plan ten

nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot.

7. Materialy.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialtbw wykazanych w

dokumentacji projektowej, dopuszczonych do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawié
inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie okre$lone prawem certyfikaty
materiatow. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzgdzenia
wbudowane odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 obowigzujgcej ustawy
.,Prawo Budowlane”. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie
materiatbw na placu budowy, oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i
udostepni w kazdej chwili do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktore nie

uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru nalezy bezzwtocznie usung¢ z placu budowy.

8. Sprzet budowlany.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz zniszczenia terenow
przylegtych. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

9. Srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania srodkéw transportu, ktore nie wptyng na

jakos¢ transportowanych materiatdw oraz zniszczenia terenéw przylegtych do placu

budowy.

10.Wykonywanie robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag, z

dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystgpienia do robét jest komisyjne
przekazanie placu budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu- inspektorowi nadzoru projekt organizaciji

budowy z zapewnieniem odpowiednich warunkéw ochrony p. pozarowej, okresleniem



sposobu sktadowania materiatdw. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie

zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzenia robét.

11.Kontrola jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, stosowanych

materiatow i elementow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i mozliwosci sprawdzenia
materiatow. Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi
nadzoru ,Program zapewnienia jakosci" z uwzglednieniem danych dotyczacych
materiatow i sprzetu oraz kwalifikacji pracownikow.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Informacje o wynikach badan i pomiaréw bedg przekazywane inspektorowi nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynnosci kontrolnych
wykonywanych robét oraz uzytych materiatow.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- Informacje o zgtoszeniu robét wraz z zatgczong dokumentacjg projektowa,

- Dziennik budowy,

- Ksiega obmiaru,

- Protokoty odbioréw,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji
budowy, przechowywania jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wgladu inspektorowi nadzoru lub przedstawicielom uprawnionych

organow.

12. Obmiar robét
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyniki wpisywane bedg w ksiedze obmiarow. Ksigzka obmiardw jest
niezbedna dla udokumentowania wszelkich wykonanych robot.
Zastosowane urzadzenie i sprzet pomiarowy muszg by¢é zaakceptowany przez

przedstawiciela Zamawiajgcego.



13.0dbiory robét budowlanych.
Odbiory robot budowlanych bedg odbywac sie w nastepujgcych etapach:

- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- Odbidr czesciowy,

- Odbidr koncowy,

- Odbior pogwarancyjny.

QOdbidr roboét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

Odbioru tych robét dokonuje Inspektor nadzoru po ich zgtoszeniu przez Wykonawce
za pomocg wpisu do Dziennika Budowy. Obmiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zawartg umowg. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w
oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST.

Odbidr czesciowy robot:

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt:

Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgtasza
Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowosé do dokonania odbioru korncowego.
Odbioér koncowy przeprowadza sie w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosci robét i jej zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, oraz wprowadzonymi zmianami. Podczas odbioru kohcowego komisja
weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych.

W przypadku niewykonania robo6t poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze
podja¢ decyzje przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

Qdbidér pogwarancyjny:

Odbiér polega na ocenie wykonanych robét zaistniatych w czasie trwania gwaranciji.
Odbiér pogwarancyjny dokonuje sie przez wizje obiektu z uwzglednieniem zasad

obowigzujgcych przy odbiorze koricowym robot.

14.Dokumenty odbioru koiicowego.
Zamawiajgcy ustala wzér protokotu odbioru kohcowego, ktory stanowi podstawowy

dokument dla dokonania czynnosci odbioru kohcowego.



Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é odbioru koncowego nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje projektowg z ewentualnymi naniesionymi zmianami

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatow

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
nastepny termin odbioru konncowego.

Komisja ustala réwniez terminy wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych

zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

15.Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie pozytywnego
protokotu odbioru koncowego robét. Przy dokonywaniu rozliczern obowigzujg
postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wartos¢
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone w dokumentacji projektowej a takze w obowigzujgcych
przepisach.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

- wszystkie pozostate koszty zwigzane z wykonaniem zadania,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza

mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty .

16. Przepisy powiazane:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. p6z. 414 z p6zn. zm. z

27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 74. poz. 676).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz.
1555).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. p6z. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107. p6z. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. pdéz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, p6z. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., p6z. 401)

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. nr 121, poz.1138).

Pozostate przepisy prawne (normy, rozporzadzenia itp.) obowigzujgce przy realizaciji

robot.



