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Nazwy i kody CPV przedmiotu zamdwienia:

CPV 71220000-6 — Ustugi projektowe

CPV 71320000-1 — Ustugi w zakresie projektowania

CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

CPV 38635000-5 — Teleskopy

CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i ziemne
CPV 45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45232300-5 — Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
telekomunikacyjnych

CPV 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

CPV 45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

CPV 45262210-6 — Fundamentowanie

CPV 45262300-4 — Betonowanie

CPV 45315100-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45316100-6 — Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewngtrznego

CPV 45342000-6— Wznoszenie ogrodzen

CPV 51100000-5 — Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
CPV 71222200-2 — Uslugi kartograficzne w zakresie obszarow wiejskich

CPV 71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowe;j
CPV 71332000-4 — Geotechniczne uslugi inzynieryjne

CPV 71355000-1 — Ustlugi pomiarowe

CPV 71700000-5 — Ustugi nadzoru 1 kontroli

CPV 77314100-5 — Ustlugi w zakresie trawnikow

Aktualizacje wykonat zesp6t autorski w sktadzie:
dr inz. Barttomiej Pienko

mgr inz. Jarostaw Milianowicz
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1. Przedmiot opracowania i zr6dta informacji

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla
zaprojektowania i wykonania robdt polegajacych na budowie obserwatorium
astronomicznego w miejscowosci Paszowa w gminie Olszanica, przy granicy
miejscowosci Bezmiechowa Gorma w gminie Lesko, w powiecie leskim,
w wojewodztwie podkarpackim. Jest to | etap budowy Centrum Obserwacyjnego
Polskiej Agencji Kosmicznej w Bezmiechowej. Zamawiajacym jest Polska
Agencja Kosmiczna (POLSA), ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdansk.

To opracowanie zostalo wykonane na podstawie nastepujgcych
zasadniczych Zrédet informac;i:

a) mapa geodezyjna terenu objetego programem funkcjonalno-uzytkowym
w wersji elektronicznej, pozyskana z Powiatowego O$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesku,

b) informacje i materiaty udostgpnione przez Zamawiajacego,

C) inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem,

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2023.0.682,
z pdzniejszymi zmianami,

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz. U. 2023.0.977, z pdzniejszymi zmianami,

f) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 2023.0.645,
z pdzniejszymi zmianami,

g) Ustawa z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o ochronie przyrody,
Dz. U. 2022.0.916, z p6zniejszymi zmianami,

h) Ustawa z dnia 17 maja 1089 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Dz. U. 2021.0.1990 , z pdZniejszymi zmianami,

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 2022.0.1360,
z pdzniejszymi zmianami,

J) Rozporzadzeniec Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, Dz. U. z 2022 r. poz. 1071, z

pdzniejszymi zmianami,
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K)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; Dz. U. z 2022.0.1225, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

Dz. U. 2022.0.1518, z pdzniejszymi zmianami,

m) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie

P)

)

szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, Dz. U. 2022.0.1679
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2021.0.2454, z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. 2021.0.2458, z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakow,
Dz. U. 2 2022.0.96, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 13 lipca 2022 r.
W sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Goéry Stonne
(PLH180013), Dz. U. z 2022.0.1997, z p6zniejszymi zmianami.
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2. Cze$¢ opisowa.
2.1.0pis ogolny przedmiotu zamdéwienia

2.1.1. Ogolny zarys inwestycji

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej
I wykonanie robot polegajacych na budowie obserwatorium astronomicznego
stanowigcego | etap budowy Centrum Obserwacyjnego Polskiej Agencji
Kosmicznej w Bezmiechowej. Zamawiajacy podjat decyzje, ze bedzie ono
zlokalizowane obok zabudowan Akademickiego Os$rodka Szybowcowego
Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej, gmina Lesko, powiat leski,
wojewodztwo podkarpackie, na grzbiecie gory Kamionka. Po tym grzbiecie
przechodzi granica miedzy gminami Lesko i Olszanica (rysunek nr 1).
W rzeczywisto$ci obserwatorium ma znalez¢ si¢ tuz za tg granica, pPo jej
potnocnej stronie, na terenie gminy Olszanica w powiecie leskim,
W miejscowosci Paszowa — na dzialce numer 467/1 z obrebu 3 Olszanica.

Zamawiajacy ustalit, ze w sktad obserwatorium wejda trzy mniejsze kopuly
typu ,,clamshell” o $rednicy 3 m (alternatywnie do czasu dostarczenia wszystkich
koput typu ,,clamshell” o $rednicy 3 m planuje si¢ wykorzystanie zadaszen typu
,foll off”) 1 jedna koputa wigksza o $rednicy 6 m, o pelnym rozwarciu goérnych
czesci  kazdej kopuly (zadaszenia), umozliwiajagcym obserwacje nieba
w dowolnym kierunku. Przyklad koputy typu clamshell przedstawia rysunek
nr 2. Na terenie obserwatorium ma tez znalez¢ si¢ obiekt kontenerowy
z infrastrukturg stuzaca do gromadzenia i transmisji danych oraz podtrzymania
zasilania. Ten teren ma by¢ ogrodzony i oswietlony, jak rowniez musi mieé¢
zapewniony dojazd i dojscie. W wyniku analiz wykonanych w ramach
przygotowania programu funkcjonalno-uzytkowego I konsultacji
Z przedstawicielami Zamawiajgcego, jako optymalne usytuowanie obiektéw
obserwatorium, pod wzgledem zakresu ikosztu inwestycji, odleglosci od
przeszkod terenowych, parametrow uzytkowych 1 tatwosci eksploatacji
w roznych warunkach atmosferycznych, przyjeto rozwigzanie pokazane na
rysunku nr 7.1.

Do terenu obserwatorium, staraniem Politechniki Rzeszowskiej, zostanie
wykonane przylacze elektroenergetyczne niskiego napigcia O zapasie mocy

Strona 7 z 67



40 kKW oraz przylacze teletechniczne. Planowane miejsca usytuowania przylaczy
na terenie dziatki 467/1 przedstawiono na rysunku nr 12. Do obowigzkow
Wykonawcy natomiast naleze¢ bedzie doprowadzenie instalacji do obiektu
kontenerowego, wybudowanie kanalizacji kablowej i rozprowadzenie kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych do koput oraz pozostatych elementow
obserwatorium wymagajacych zasilania energetycznego i skomunikowania
teletechnicznego.
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Rys. 1. PoloZenie terenu obserwatorium w stosunku do otoczenia. Zrédto mapy: http://www.e-mapa.net/
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Rys. 2. Pogladowe zdj¢cia kopuly 1 zadaszenia.
a) widok koputy typu ,,Clamshell”’; b) widok zadaszenia typu ,,Roll off”

2.1.2. Parametry charakterystyczne

Gloéwne elementy stanowigce przedmiot inwestycji:

v" wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz

z badaniami, ekspertyzami oraz innymi niezbednymi opracowaniami

zapewniajgcymi spelnienie celu, ktoremu dokumentacja ma stuzy¢;

v' wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodzenia terenu
inwestycji — zakres zadania nie obejmuje wykonania ogrodzenia lecz tylko

jego zaprojektowanie;

v budowa fundamentow pod posadowienie elementéw obserwatorium,

w tym pod posadowienie agregatu;

v' zakup, dostawa i montaz jednej koputy typu ,,clamshell” o $rednicy 3 m;

v" zakup, dostawa i montaz jednego zadaszenia typu ,,roll off” 0 wymiarach

2,5x2,5m;

v’ zakup, dostawa i montaz Kkontenera technicznego wraz z niezbedng

infrastrukturg 1 wyposazeniem;
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v’ zakup, dostawa i montaz agregatu pradotwdrczego w wykonaniu

zewngtrznym wraz z niezbedng infrastrukturg 1 wyposazeniem,;

v' zakup, dostawa i montaz w kontenerze technicznym, zasilacza UPS wraz

z niezbe¢dng infrastrukturg 1 wyposazeniem;

wykonanie o$§wietlenia terenu inwestycji;

wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej oraz ciagow pieszych;
wykonanie instalacji zewnetrznej elektroenergetycznej;

wykonanie instalacji zewngtrznej teletechnicznej/telekomunikacyjnej;

<N N X X

wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych —w tym w koputach jak
I kontenerze;

(\

wykonanie instalacji teletechnicznej na potrzeby sterowania automatyka

koput;

wykonanie instalacji wewngtrznej teletechnicznej/telekomunikacyjnej;
wykonanie kanalizacji teletechnicznej/telekomunikacyjnej;
wykonanie instalacji telewizyjnego systemu nadzoru (TSN);
wykonanie niezbednych instalacji sanitarnych;

wykonanie infrastruktury pod montaz stacji meteorologicznej;
wykonanie niezbednej wycinki drzew 1 krzewow;

zapewnienie wyposazenia obserwatorium;

dostarczenie, konfiguracja i integracja niezbednego oprogramowania;

DN N NN D N N NN

petienie nadzoru autorskiego.

2.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Dziatka numer 467/1 z obrebu 3 Olszanica, 0 powierzchni 11.822 m?,
stanowi wtasno$¢ Politechniki Rzeszowskiej. Wigkszg cze$¢ dziatki zajmuje las
(oznaczony w ewidencji gruntow jako rodzaj uzytku las - Ls), jedynie zachodnie
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naroze dziatki, potozone na i przy czesci grzbietowej géry Kamionka, jest wolne
od zadrzewien. Ma ono oznaczenie uzytku w ewidencji gruntéw Ps (pastwiska
trwate) 1 tylko w tym miejscu mozna zlokalizowa¢ obserwatorium bez
koniecznos$ci wykonania wycinki drzew.

Migdzy dziatkg numer 467/1, a granicg z gming Lesko znajduje si¢ waska
(0 szerokosci 8 m) i dtuga dziatka numer 468 przeznaczona pod droge gminng
Gminy Olszanica. Niemal na catej dlugosci jest pokryta zadrzewieniami, dlatego
budowa tej drogi przez Gming w przewidywalnej przysztosci jest watpliwa.
Od tej dziatki nastgpuje spadek terenu w kierunku pétnocnym i za niewielkim
wzniesieniem w kierunku potudniowym, przy czym w kierunku poétnocnym ten
spadek jest gwaltowniejszy. Z tego wzgledu korzystne jest usytuowanie
poszczegolnych obiektow obserwatorium mozliwie blisko granicy miedzy
dziatkami numer 467/1 1 468, gdzie teren jest jeszcze stosunkowo ptaski.

Po stronie potnocno-zachodniej dziatki numer 467/1 jest potozona waska
(0 szeroko$ci 9 m) i dtuga dziatka numer 431/4, takze przeznaczona pod droge
gminng Gminy Olszanica. Ze wzgledu na niemal zupetne pokrycie tej dziatki
lasem i1 duze pochylenie podituzne, budowa takze tej drogi przez Gming
w przewidywalnej przysztosci jest mato prawdopodobna.

Na zachod od terendw przeznaczonych na obserwatorium, na dzialce numer
410/2 z obrgbu 3 Paszowa, znajduja si¢ zabudowania Akademickiego Osrodka
Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej. Po ich poétnocnej i wschodniej
stronie, na dziatkach o numerach 410/2, 431/4, 466/5 1 468 z obrgbu 3 Paszowa
oraz na dziatce numer 247/13 z obrebu 3 Bezmiechowa Gorna zlokalizowana jest
droga dojazdowa i parkingi, natomiast same obiekty przeznaczone do uprawiania
szybownictwa sg potozone na potudnie od tych zabudowan, na potudniowym
zboczu gory Kamionka, na terenie miejscowosci Bezmiechowa Gorna w gminie
Lesko.

Przyjeta lokalizacja obserwatorium cechuje si¢ nastepujacymi zaletami:
v" dobra widocznos$¢ w kierunku potudniowym i pétnocnym ze wzgledu na
potozenie na grzbiecie gory Kamionka, na jego niezalesionej czesci;

potudniowe zbocze jest pozbawione drzew, a las na zboczu potnocnym
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ro$nie na tyle nisko (dzigki duzemu pochyleniu zbocza), ze nie przestania
horyzontu,

dobra widoczno$¢ w kierunku wschodnim i1 zachodnim dzi¢ki odsunigciu
Sciany lasu 1 zabudowan,

brak zanieczyszczenia nocnego nieba Swiattem sztucznym dzigki oddaleniu
od gestej zabudowy,

tatwos$¢ umieszczenia wysokos$ciowego obiektow obserwatorium oraz
dojazdu 1 dojs¢ dzigki ich lokalizacji na ptaskiej czesci grzbietu gory
Kamionka,

tatwos$¢ zapewnienia dojazdu i dojscia, jako kontynuacji drogi dojazdowej
obstugujacej pobliskie zabudowania Politechniki Rzeszowskiej,
konieczno§¢ wybudowania krotkiego odcinka telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej,

tatwo$¢ doprowadzenia energii elektrycznej od pobliskiego transformatora
(potozonego na dzialce 466/4), przy czym nie jest to przedmiotem
inwestycji i jest realizowane sitami wiasnymi Politechniki Rzeszowskiej.

2.1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach przygotowania programu funkcjonalno-uzytkowego przyjeto

nastepujace zasady rozplanowania terenu obserwatorium i jego otoczenia, przy

czym nalezy podkresli¢, ze niektére zaproponowane rozwigzania moga ulec

zmianie w trakcie projektowania przez Wykonawce:

v’ ustawienie wszystkich obiektow w jednym rzedzie, blisko krawedzi drogi

v
v

wybudowanej na dzialce numer 468 (rysunek nr 7.1),

umieszczenie najwicksze] kopuly na poczatku rzedu, po zachodniej stronie,
umieszczenie kontenera teletechnicznego na koncu rzedu,

wzajemne rozmieszczenie wymienionych obiektow w sposob zapewniajacy
wymagang widocznos$¢ nieba (rysunek nr 8 — analiza przestaniania),
zapewnienie skomunikowania dziatki numer 437/1 z drogami publicznymi
poprzez potaczenie z istniejacg droga obstugujaca budynki Akademickiego
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Osrodka Szybowcowego, poprzez dziatke numer 431/4,
z uwzglednieniem utwardzenia dojazdu gruntowego;

v ogrodzenie terenu obserwatorium — wykonane zostanie przez Politechnike
Rzeszowska, jednakze nalezy je zaprojektowac 1 uwzgledni¢ oddziatywanie
z pozostalymi elementami inwestycji przy projektowaniu zagospodarowania
terenu w ramach dokumentacji technicznej;

v’ zapewnienie mozliwosci obstugi kazdego z obiektdéw obserwatorium
z dzialki numer 468 oraz numer 431/4, przeznaczonych docelowo
na dziatki drogowe oraz péinocnej 1 wschodniej czesci przy uwzglednieniu
mozliwosci kazdorazowego demontazu i1 ponownego montazu przeset
ogrodzenia (mozliwos¢ demontazu zapewni¢ dla wszystkich przeset
ogrodzenia);

v’ zapewnienie doj$cia do kazdego obiektu (koputly, kontener) ciggiem pieszym
umieszczonym miedzy rzedem tych obiektdow, a ogrodzeniem,
na granicy dziatki numer 468, oraz zapewnienie wzajemnego potaczenia
poszczegolnych obiektow wchodzacych w sklad obserwatorium ciggiem
pieszym, jak rowniez zapewnienie dojscia do terenu obserwatorium
z utwardzonych nawierzchni Akademickiego Osrodka Szybowcowego
Politechniki Rzeszowskiej;

v' wykonanie doj$¢ od ciggu pieszego do wejs¢ serwisowych koput
(do drzwi w czgéci nieruchomej koputy),

v umieszczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pod ciggiem pieszym,

v' rozmieszczenie o$wietlenia terenu na niskich stupkach, oraz kamer
telewizyjnego systemu nadzoru/monitoringu, przy czym jedng z kamer nalezy
umie$ci¢c na dachu sgsiedniego budynku Osrodka Szybowcowego
Politechniki Rzeszowskiej.

2.1.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Kopuly
Koputa mnigjsza typu ,,clamshell” powinna mie¢ S$rednice min. 3 metry,

wysoko$¢ min. 3 metry zapewniajac mozliwos$¢ obserwacji w zakresie 360/180
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stopni, posiada¢ petng automatyke zapewniajaca mozliwos¢ zdalnego sterowania
I oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 10
I nowszymi i by¢ wykonana z materiatow trwatych odpornych na warunki
atmosferyczne. Jako przyktadowy produkt referencyjny w zakresie koput typu
,,clamshell” o $rednicy 3m wskazuje si¢ produkt firmy ScopeDome. Koputa
wieksza typu ,,clamshell” powinna mie¢ $rednice min. 6 metrow, wysokos¢
ok. 6 metrow zapewniajac mozliwos¢ obserwacji w zakresie 360/180 stopni,
posiada¢ petng automatyke zapewniajagcg mozliwo$¢ zdalnego sterowania
I oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 10
1 nowszymi 1 by¢ wykonana z materialéw trwatych odpornych na warunki
atmosferyczne. Jako przykladowy produkt referencyjny w zakresie koput typu
,,clamshell” o $rednicy 6m wskazuje si¢ produkt firmy DomeParts. Zadaszenie
typu ,,rolloff” powinno mie¢ wymiary min. 2,5x2,5m wysoko$¢ ok. 2 metrow,
zapewniajagc mozliwos¢ obserwacji w zakresie 360/180 stopni, posiada¢ pelng
automatyke zapewniajaca mozliwos$¢ zdalnego sterowania i1 oprogramowanie
kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 10 i nowszymi i by¢ wykonana
z materiatow trwatych odpornych na warunki atmosferyczne. Jako przyktadowy
produkt referencyjny w zakresie zadaszenia typu ,,roll off” wskazuje si¢ produkt
firmy Allsky.

W ramach zamoéwienia Wykonawca powinien dostarczy¢ i zainstalowaé
jedna kopute typu ,,clamshell” o srednicy min. 3m oraz zadaszenie typu ,,roll off”
0 wymiarach min.2,5x2,5m na fundamentach wybudowanych przez Wykonawcg.

W cenie ofertowe] Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty
zwigzane z zakupem, oOprogramowaniem, transportem, montazem,
uruchomieniem, serwisowaniem 1 naprawami lub wymiang kopul w okresie
gwarancji i rekojmi zgodnie z zapisami umownymi.

Wszystkie koputy/zadaszenia powinny mie¢ zdolnos¢ automatycznego
zamkniecia si¢ w razie niekorzystnych warunkow atmosferycznych (takich jak
deszcz, $nieg, mgta). Sterowanie zamknigciem w takich przypadkach powinno
by¢ wzbudzane sygnalem =z automatycznej stacji meteorologicznej,
zainstalowanej na terenie obserwatorium. Stacja powinna by¢ dostarczona,
zainstalowana i uruchomiona przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Szczegodly techniczne dotyczace sygnatow sterujacych powinny zosta¢ ustalone
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przy projekcie wykonawczym. Konfiguracja i integracja oprogramowania nalezy
do obowiazkow Wykonawcy. Zapewnienie infrastruktury do montazu stacji
pogodowej nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Konfiguracja instalacji
sterujacej praca kopul zawiera si¢ w zakresie przedmiotu zamodwienia.
W kopulach/zadaszeniach nalezy dodatkowo zapewni¢ kamerg¢/kamery stuzace
do obserwacji pracy teleskopu oraz warunkéw panujacych w kopule/zadaszeniu.
W przypadku koput ktoérych dostawy nie obejmuje przedmiot zamowienia, nalezy
wykona¢ okablowanie systemu sterowania zgodne ze standardem wskazanym

przez Zamawiajacego.

Fundamenty
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje fundamenty do zainstalowania koput,
teleskopow i kontenera, stosujac si¢ do nastepujacych wymagan:

v' posadowienie ponizej poziomu przemarzania gruntu (ktory w miejscu
lokalizacji obserwatorium wynosi 1,4 m); jezeli badania geotechniczne
wykaza, ze lita skata znajduje si¢ na niewielkiej gtebokosci (do okoto 2,0-
2,2 m), zaleca si¢ oparcie fundamentéw na tej skale,

v’ zapewnienie mrozoodporno$¢i fundamentu i posadzki,

v umieszczenie w fundamencie pod kopute/zadaszenie uszczelnionych
przepustow na doprowadzenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych
do wnetrza koputy/zadaszenia;

v' przystosowanie fundamentéw do montazu koput/zadaszen i speienie
innych wymagan producentéw kopul/zadaszen, w szczegolnosci
dotyczacych roéwnosci posadzki,

v’ zapewnienie mozliwosci montowania na fundamentach teleskopow
o réznych rozmiarach — rodzaje 1 typy teleskopow oraz ich mocowan
zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego na etapie
opracowywania dokumentacji technicznej;

v’ przystosowanie fundamentow do montazu konkretnych teleskopow
I spetnienie innych wymagan producentéw teleskopow, W szczegdlnosci
dotyczacych rozmiaru, potozenia wysokosciowego i réwnosci posadzki
oraz wmontowania w fundament urzagdzen do mocowania teleskopu, jezeli

beda znane i potrzebne,
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odporno$¢ fundamentéw na wibracje,
v' eliminacja przekazywania drgan z fundamentu koputy na fundament
teleskopu przez wykonanie szczeliny dylatacyjnej,
v’ odprowadzenie poza fundament teleskopu i kopuly/zadaszenia wody
Z powierzchni posadzki oraz zapewnienie odptywu wody od fundamentu
dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu terenu.

Fundamenty pod teleskopy muszg by¢ oddzielone od fundamentéw pod
koputy/zadaszenia szczelinami dylatacyjnymi, aby ewentualne drgania tych
kopul/zadaszen nie przenosily si¢ na instrumenty optyczne (rysunek nr 9). Zaleca
sie, aby szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych wynosita nie mniej niz 2,0 cm. Powinny
one by¢ wypehione materiatem $cisliwym, jednak odpornym na odksztatcenia
trwate, na przyktad pianka lub plytg styropianowa, z uszczelnieniem od gory
elastyczng masg zalewowaq. Taki fundament musi by¢ masywny (na przyktad
w postaci bloku betonowego), aby byt odporny na drgania. Plyta posadzkowa
wraz z takim posadowieniem musi zapewnia¢ spelnienie wymagan wibracyjnych
oraz dotyczacych ugi¢c¢ dla umieszczenia instrumentdw optycznych. Aby drgania
nie przenosily si¢ na te instrumenty, wszelkie polgczenia kablowe wraz z ich
ostonami, prowadzace do tych instrumentow, musza by¢ elastyczne. Ostateczny
ksztatt posadzki dla posadowienia trzech teleskopéw powinien zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajacym po ustaleniu kierunku ustawienia koput typu Clamshell 3M
(ktore majg podstawe o nieregularnym ksztalcie) oraz po uzgodnieniach
w zakresie posadowienia koputly typu clamshell o $rednicy 6 metrow. Zadaszenie
typu ,roll off” w zamysle Zamawiajacego ma stanowi¢ rozwigzanie
tymczasowe/przejsciowe do czasu zakupu kolejnych koput (w ramach odrebnego
zadania) lub alternatywne w przypadku braku mozliwosci dostarczenia koput
typu ,,clamshell”. Fundament i jego dylatacje przeznaczone docelowo dla koput
o Srednicy 3 metry typu ,,clamshell” nalezy dostosowaé¢ do alternatywnego
montazu zadaszen typu ,,roll off”, zapewniajac swobodny wybor Zamawiajgcego
co do zastosowania danego typu ochrony instrumentow optycznych typu
,,clamshell” o §rednicy metry lub typu ,,roll off” o wymiarach 2,5x2,5m.

Do obliczen statycznych fundamentéw proponuje si¢ przyja¢ obcigzenia

state:
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Dla kopul 3 m (analogicznie dla alternatywnych/tymczasowych zadaszen typu

,,roll off”):

1. Od masy wtasnej koputy — 5 kKN roztozone liniowo po obwodzie.

2. Od masy instrumentu optycznego — 20 kN punktowo w $rodku posadzki oraz
3 x 10 kN roztozone w 3 wierzcholkach trojkata roOwnobocznego o boku 1 m
polozonego centralnie w $rodku posadzki lub w zblizony sposéb, co bedzie
wynika¢ z ksztaltu posadzki pod teleskopy i1 kierunku ustawienia koputly
(przypadki sa roztaczne, ale decyzja o rozmieszczeniu aparatury nastgpi
dopiero w trakcie eksploatacji).

Dla kopuly 6 m:

1. Od masy wtasnej koputy — 20 kN roztozone liniowo po obwodzie.Od masy
instrumentu optycznego — 50 kN punktowo w srodku posadzki oraz 3 x 20 kN
roztozone w 3 wierzchotkach trdjkata rownobocznego o boku 2 m, potozonego
centralnie w S$rodku posadzki (przypadki sa roztaczne, ale decyzja
0 rozmieszczeniu aparatury nastagpi dopiero w trakcie eksploatacii).

Obcigzenia zmienne: obcigzenie wiatrem 1 S$niegiem zamknigtej koputy,

obcigzenie wiatrem otwartej kopuly, stosownie do strefy klimatycznej

I warunkow ekspozycji.

Obcigzenia uzytkowe: obcigzenie tlumem, obcigzenie od aparatury drobnej

2 KN/m?,

Powyzsze obcigzenia nie uwzgledniajg wspotczynnikow bezpieczenstwa.
Obcigzenia od instrumentéw optycznych nalezy przyjmowaé wylacznie
W kombinacjach niekorzystnych, poniewaz konstrukcje maja by¢ stabilne
I bezpieczne rowniez przed montazem tych urzadzen.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych,
koniecznie z oszalowaniem (ktore przy gruntach spoistych, bez saczen wody
moze by¢ azurowe, a przy gruntach sypkich albo przy wystgpowaniu wody
gruntowej — pelne), z rozparciem, albo zabezpieczonych przez obsunigciem sig
w inny, rownowazny sposob. Wodg (na przyktad deszczowa) gromadzaca si¢ na
dnie wykopu trzeba odpompowywaé. Dno wykopu musi by¢ wyrownane. Gdyby
okazalo si¢, ze w dnie znajduje si¢ grunt spoisty w stanie plastycznym, przed

betonowaniem fundamentu nalezy ulozy¢ na dnie warstwg wyrownawcza
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Zbetonu C8/10 lub C12/15 o grubosci przynajmniej 15 cm. Nierdwna
powierzchnig litej skaty takze trzeba wyrownac betonem. Wykonane fundamenty
trzeba zaizolowa¢ przez dwukrotne posmarowanie preparatem ochronnym na
bazie asfaltu — najpierw gruntujgcym, potem nawierzchniowym. Posadzka musi
by¢ odizolowana od fundamentu w sposéb zapobiegajacy podcigganiu wilgoci.
Wykopy pod fundamenty nalezy zasypywa¢ gruntem sypkim bez kamieni (aby
nie uszkodzi¢ izolacji), warstwami z zaggszczeniem do wskaznika co najmniej
0,97, a na gornym metrze — do wskaznika 1,0.

Przy projektowaniu 1 wykonywaniu fundamentéw nalezy szczeg6lng uwage
zwrécié na specyfike warunkoéw gruntowych-wodnych na terenie inwestycji.

Teleskopy

Przewiduje si¢ mozliwos¢ umieszczania w poszczegolnych koputach
teleskopow o zdolnosci podniesienia si¢ 1 opuszczenia w okreslonych granicach
oraz obrotu o 360 stopni. Okreslenie wymagan co do teleskopdéw oraz wybor tych
urzadzen nalezy do Zamawiajacego.

Pierwsze teleskopy, wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, majg zostac¢ do-
starczone i zainstalowane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Beda to:
o zespdl teleskopu szerokokatnego (WFOV) — teleskop sklada sie

z 9 teleskopow w ukladzie ,,oka muchy” (kazdy zawiera jasny obiektyw
50 mm f/1,2, chtodzong kamer¢ CCD 6803 16 MPix oraz dedykowany
komputer), dzigki czemu pokrywa pole widzenia 120°; teleskop WFOV jest
umieszczony na nieruchomym statywie (rysunek nr 3),

o zespodl teleskopu waskokatnego (NFOV) — teleskop 16” /8 (406 mm) RC
z dedykowang chtodzong kamerg CCD FL-16803 16 MPix (kamera moze
pracowa¢ z czestotliwoscig 0,5 kl/s), umieszczony na statywie
paralaktycznym do szybkiego montazu ASA (rysunek nr 4).
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Rys. 4. Teleskop waskokatny (widok w obserwatorium).

Zrodlo: strona internetowa ITWL
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Przy kazdym teleskopie znajdzie si¢ system akwizycji czasu — precyzyjny
czas w tym systemie jest uzyskiwany z serwera czasu (komponenty systemu
komunikujg si¢ poprzez sie¢ GigE), dzigki czemu mozliwe jest uzyskiwanie
doktadnosci czasowej zobrazowania ponizej 1 us, co pozwala na bardzo doktadne
wyliczanie pozycji.

Wykonawca ma stworzy¢ warunki do umieszczenia tych teleskopéw wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi. Wykonawca powinien zawczasu porozumie¢ si¢
Z Instytutem co do tych warunkéw, W szczegolnosci dotyczacych wmontowania
w fundament urzadzen shuzacych do polaczenia podstawy teleskopu
z fundamentem (uwzgledniajac zasiegi teleskopu NFOV 1 rozmiar teleskopu
WFOV (srednica 1,2 m) minimalna odleglos¢ miedzy stupami to ok. 2 m), jezeli
takie sg potrzebne, wymagan co do wykonczenia posadzki oraz rozmieszczenia
przepustéw kablowych.

Nabycie 1 zainstalowanie pozostatych teleskopéw nie nalezy do zadania
Wykonawcy, ktory powinien tylko stworzy¢ warunki do umieszczenia tych
teleskopow. W tym celu Wykonawca powinien porozumie¢ si¢ z producentem
(lub producentami) tych teleskopéw, wybranym(i) przez Zamawiajgcego.
Prawidtowe wykonanie w fundamentach i posadzkach pod teleskopy urzadzen do
faczenia ich z podstawami teleskopéw jest mozliwe po poznaniu wymagan
okreslonych przez ich producentow.

Teleskopy powinny mie¢ wlasno$¢ przejsScia w stan czuwania lub
wylaczenia si¢ w razie pojawienia si¢ niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych, powodujacych zamknigcie si¢ koput, oraz zapisania wynikoéw
obserwacji | wylaczenia si¢ w razie zaniku napi¢cia w zasilajgcej sieci

elektrycznej.

Zasilanie w energie

Politechnika Rzeszowska wlasnym staraniem doprowadzi kabel zasilajacy
niskiego napigcia 230/400 V dla pradu trojfazowego (moc 40kW) do skrzynki
z licznikiem i zabezpieczeniem przedlicznikowym, umieszczonej na terenie
obserwatorium przy ogrodzeniu — schematyczne miejsce doprowadzenia
przylacza obrazuje rysunek nr 12. Zamawiajacy posiada warunki techniczne
przylaczenia, stanowig one Zatacznik nr 4 do programu funkcjonalno-
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uzytkowego. Od skrzynki kabel powinien by¢ dociagniety do rozdzielnicy
gléwnej z uktadem SZR w bezposrednim  sgsiedztwie kontenera
teletechnicznego, z ktorej energia bedzie rozprowadzana kablami do kontenera
1 poszczegdlnych urzadzen oraz oswietlenia terenu. Jako zrdédlo zasilania
awaryjnego obserwatorium nalezy dobra¢ i1 dostarczy¢ agregat pradotworczy,
z czasem podtrzymania nie mniejszym niz 12 godzin. Instalacja elektryczna
powinna umozliwi¢  dystrybucje  zasilania  podstawowego, obwodu
gwarantowanego do zasilania urzadzen IT oraz odrebnego obwodu awaryjnego
zamykania kopul i wyltaczania teleskopow oraz pracy telewizyjnego systemu
nadzoru po utracie zasilania podstawowego. Przyjeto dla potrzeb oszacowania
zapotrzebowania mocy, iz maksymalna moc zainstalowana w matym clamshellu
to 10 kW, w duzej kopule to 15 kW, w kontenerze wraz z o§wietleniem terenu -
20kW. Przewody powinny zosta¢ dobrane dla takich mocy, z zastrzezeniem, iz
na etapie dokumentacji projektowej nalezy dokona¢ szczegdtowego bilansu mocy
oraz wprowadzi¢ ewentualne korekty. Wszystkie kable na terenie inwestycji
powinny by¢ pieciozytowe, uktadane w rurach ochronnych.

Rozdzielnie umieszczone przy koputach oraz rozdzielnia gtéwna powinny
mie¢ odrgbne sekcje przypisane do funkcji: zasilanie podstawowe z sieci,
zasilanie urzadzen IT (z agregatu poprzez UPS’a - w ramach dostawy
Uzytkownika) oraz zasilanie awaryjnego zamykania kopul, wylaczania
teleskopow, oraz telewizyjnego systemu nadzoru (z agregatu poprzez UPS’a -
w zakresie Wykonawcy). Wszystkie sekcje powinny by¢ trojfazowe oraz
powinny umozliwia¢ montaz zabezpieczen i podigczanie obwodow odbiorczych
w przysztosci.

Rozdzielnia gloéwna powinna mie¢ mozliwos¢ dystrybucji zasilania
gwarantowanego urzadzen IT 2z UPS’a umieszczonego w kontenerze
teletechnicznym do odpowiednich sekcji rozdzielni, przy koputach oraz
dystrybucji zasilania awaryjnego zamykania koput, wytgczania teleskopow, oraz
telewizyjnego systemu nadzoru. Rozwigzania szczegOlowe nalezy okresli¢
w wykonawczym projekcie elektrycznym. W kontenerze powinny znalez¢ si¢
urzadzenia stuzace do wyréwnywania napigcia w razie jego chwilowych wahniec¢
oraz do podtrzymania napigcia na okres potrzebny do zapamigtania danych

z obserwacji i wylaczenia teleskopéw oraz zamknigcia kopul w razie zaniku
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napigcia w sieci zasilajacej (UPS’y). Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
zdalnego sterowania poszczegolnymi obwodami elektrycznymi, w szczegdlnos$ci
obwodami zasilania teleskopéw. Przyjete rozwigzania powinny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie naleze¢ utozenie rur ochronnych
I weiggniecie kabli, zakup i zainstalowanie rozdzielnic oraz odpowiedniego
wyposazenia, Sprawdzenia, badania i konfiguracja instalacji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez analiza ryzyka piorunowego
oraz zaprojektowanie 1 wykonanie nalezytych systemoOw uziemienia, w tym
uziemienia G.S.U. w rozdzielni gléwnej, konstrukcji kontenera, szyn potaczen
wyrownawczych w rozdzielniach przy koputach oraz metalowych elementow
konstrukcji koput.

Telekomunikacja/Teletechnika

Politechnika Rzeszowska staraniem wlasnym doprowadzi do terenu
inwestycji przylacze teletechniczne (jako przedtuzenie istniejgce) sieci
telekomunikacyjnej Akademickiego Osrodka Szybowcowego) — schematyczne
miejsce doprowadzenia przyltacza teletechnicznego wskazano na rysunku nr 12.
Politechnika Rzeszowska w ramach przytaczenia do sieci teletechnicznej Osrodka
wybuduje studnie kablowg SK-1 (w wersji lekkiej), wybuduje rurocigg kablowy
RHDPE 40 - 50 mb, wykona zaciggni¢cia kabla $wiattowodowego
8j — 200 mb (150 mb zapasu dla potrzeb obserwatorium) oraz wykona dwie mufy
swiattowodowe. Od tego miejsca nalezy wybudowaé kanalizacje kablowg do
kontenera teletechnicznego oraz pozostatych elementow obserwatorium.

Lokalna sie¢ telekomunikacyjna obserwatorium bedzie sktadaé sie¢
z kanalizacji kablowej doprowadzonej od kontenera w sasiedztwo kazdej z koput
oraz stacji pogodowej zakonczonej studnig telekomunikacyjng. Nalezy wykonaé
przepusty kablowe z tych studni do wnetrza koput (przez posadzke). Muszg zostac
uszczelnione po wprowadzeniu przewodow (w przypadku przepustow do samych
fundamentow, zastosowa¢ uszczelnienia demontowane pozwalajagce na
wciggniecie kabli w momencie montazu koputy). Od kontenera do kazdej z koput
powinien by¢ poprowadzony jeden wolny otwor kanalizacji pierwotnej 110 mm,

umozliwiajacy  wcigganie  kabli  $wiattowodowych 1 miedzianych.

Strona 23 z 67



Na poszczegdlnych odcinkach wspdélnych bedzie wigec znajdowac sig
odpowiednio wigcej rur kanalizacji kablowej. Studnie telekomunikacyjne nalezy
dobra¢ stosownie do liczby rur dochodzacych 1 wychodzacych z poszczegolnych
studni. Taki uktad kanalizacji kablowej pozwala na elastyczne, dostosowane do
potrzeb (réwniez zmieniajacych si¢) umieszczenie kabli telekomunikacyjnych,
pod wzgledem rodzaju i liczby zyt. Samo weciggnigcie kabli do kanalizacji
kablowe] powinno nastapi¢ po okre§leniu wymagan zwigzanych z transmisja
danych do/z poszczegdlnych urzadzen. Podtaczenie, konfiguracja i zapewnienie
peinej  funkcjonalno$ci  systemoéw  przewidzianych do zamontowania
w obserwatorium nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Monitoring (Telewizyjny System Nadzoru)

Teren obserwatorium powinien zostaé wyposazony w telewizyjny system
nadzoru/monitoring wizyjny. Nalezy zastosowa¢ co najmniej 4 kamery
o nastgpujacych parametrach kamera zewnetrzna IP, 4Mpx, [P67, IK10 (obiektyw
z przystong F1,0, oswietlacz LED w zakresie $wiatta bialego) lub inne
rozwigzanie pozwalajagce na obserwacje¢ terenu bez konieczno$ci stosowania
promiennikow IR .W celu monitorowania pracy teleskopdw, nalezy przewidziec¢
docelowe umieszczenie po jednej kamerze w kazdej z koput (4 szt.,
Z zastrzezeniem, iz w ramach inwestycji zawiera si¢ dostawa i montaz 2 Szt.),
a dodatkowo nalezy zamontowac¢ kamere podgladu stanu urzadzen w kontenerze
(1 szt.). Kolejng z kamer (1 szt.) nalezy umiesci¢ na dachu sgsiedniego budynku
Osrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej — tor transmisyjny po
wykonanym $wiattowodzie, zasilanie do ustalenia z wiascicielem budynku.
Rozmieszczenie kamer powinno zosta¢ szczegoétowo przeanalizowane na etapie
dokumentacji technicznej. Proponuje si¢ umieszczenie kamer na dedykowanych
stupach o wysokosci min. 4 metry. Nalezy wzia¢ pod uwagg takie rozmieszczenie
stupow od kamer aby nie wchodzity w kolizj¢ z polem obserwacyjnym urzadzen
optycznych. Nalezy wzig¢ pod uwage koniecznos¢ zastosowania doswietlaczy
w porze nocnej takich, aby ich praca nie zaktocala pracy urzadzen
astronomicznych. Rejestrator lokalny (z mozliwoscig zdalnego podgladu
1 zarzadzania poprzez sie¢ LAN) obrazoéw z kamer powinien zosta¢ zamontowany

w kontenerze technicznym razem z serwerami, ktore powinny zapewniaé zapis
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obrazu z kamer na co najmniej 7-30 dni. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
udostepnienia podgladu z budynku Os$rodka Szybowcowego Politechniki
Rzeszowskiej pracownikom ochrony ww. osrodka. System powinien umozliwiac
rejestracje obrazéw nawet w przypadku dtugotrwatego zaniku zasilania w sieci
elektrycznej, przez czas wyznaczony przez POLSA. Kable tgczace kontener
z kamerami nalezy utozy¢ w ziemi w rurach ochronnych. Dopuszcza si¢
uktadanie kabli w kanalizacji teletechnicznej pod warunkiem ulozenia osobnej
rury pod potrzeby TSN. Rodzaj i parametry kabli powinny by¢ okreslone przez
producenta kamer.

Kontener teletechniczny wraz z wyposazeniem

W skitad wyposazenia obserwatorium wejdzie kontener teletechniczny, €O
najmniej 6 metrowy lub wickszy, umozliwiajacy montaz urzadzen
teletransmisyjnych i sterujgcych urzadzeniami obserwacyjnymi. Kontener musi
by¢ wyposazony w klimatyzacj¢ w uktadzie pracy redundantnej i ogrzewanie

w celu zapewnienia wlasciwych warunkéw pracy sprzetu IT. Jego rozmiar

powinien by¢ taki, aby zmiescity si¢ W nim co najmniej:

v wewngtrzna rozdzielnia elektryczna, potaczona z rozdzielnig gtowng w szafie
zewngtrznej, lub rozdzielnia gtdéwna z dodatkowa sekcja obstugujaca wngtrze
kontenera,

v' miejsce na cztery szafy teletechniczne o wymiarach 600x800 mm (szeroko$¢
x glebokos¢) 1 wysokosci 45U,

v miejsce na szafe 800x1000 42U na potrzeby TSN i urzadzen aktywnych do
tacznoscei;

v' UPS-a z zestawem baterii 0 wymaganym czasie podtrzymania na potrzeby
TSN, urzadzen aktywnych do tacznosci 1 zamkniecia kopul;

v" miejsce pracy dla serwisanta (stolik o wymiarach co najmniej 120x60 cm
I krzesto biurowe).

W ramach zadania Wykonawca dostarczy jedng szafe teletechniczng 42U wraz

z wyposazeniem (TSN, LAN), stolik 1 krzesto biurowe jak wyzej oraz zamontuje

szafe¢ RACK dostarczong przez ITWL.

W ramach wspotpracy POLSA z ITWL zostanie dostarczony system
sterowania i akwizycji obrazu, uktad zasilania bezprzerwowego 3kW, serwer
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czasu. Wykonawca wykona instalacje sterownicze oraz instalacje¢ elektryczng
umozliwiajgca dystrybucje zasilania z rozdzielni gtownej (poprzez UPS-y) do
wlasciwych koput.

Kontener powinien by¢ tez wyposazony w os$wietlenie wnetrza oraz
gniazdka pozwalajagce podlaczyé sprzet serwisanta. Strefa zewnetrzna przy
drzwiach wejsciowych do kontenera powinna by¢ o§wietlana zgodnie z zasadami
dzialania oswietlenia terenu obserwatorium. Jedna z kamer monitoringu powinna
obejmowa¢ swoim zasiggiem dziatania wejScie do kontenera. Wewnatrz
kontenera powinna by¢ umieszczona kamera, w ktorej strefie obserwacji beda co
najmniej drzwi od strony wewnetrznej. Konstrukcja drzwi wejsciowych powinna
umozliwiac instalacj¢ systemu kontroli dostepu w przysztosci.

Kontener powinien by¢ wyposazony w klimatyzacj¢ w ukladzie pracy
redundantnej o mocy chtodniczej co najmniej 5 KW na jednostke chtodnicza.
Klimatyzacja powinna mie¢ opcj¢ grzania i sterownik umozliwiajacy kontrolg
warunkow §rodowiskowych oraz samoczynng regulacj¢ temperatury (zaréwno
wlaczenia chlodzenia, jak 1 ogrzewania) oraz mozliwos¢ integracji z systemami
IT Zamawiajacego.

Konstrukcja kontenera ma zapewniac¢ stabilno$¢ potozenia wszystkich
urzadzen, ze zwroceniem uwagi na to, ze urzadzenia do podtrzymania napi¢cia
moga by¢ ciezkie. Urzadzenia podtrzymania zasilania moga by¢ montowane
w standardowych stojakach telekomunikacyjnych (szafach rack) lub jako
wolnostojace.

Kontener nalezy posadowi¢ na odpowiednio zaprojektowanym
fundamencie, zgodnie z wymaganiami producenta oraz warunkami gruntowo-
wodnymi. Obudowa kontenera (jezeli bedzie przewodzaca) i metalowa
konstrukcja powinna by¢ uziemiona.

Nalezy przewidzie¢ potaczenie kontenera z kanalizacjg teletechniczng oraz
instalacjami elektrycznymi — przepusty.

Stacja pogodowa

Stacje pogodowa z czujnikiem chmur oraz oprogramowanie ma dostarczy¢
i zainstalowa¢ ITWL. Na chwile obecng uzgodniono, iz zostanie dostarczona
stacja firmy DAVIS Vantage Pro2 (model 6162EU). Wykonawca powinien
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przygotowac¢ miejsce do umieszczenia tej stacji (na przyktad ustawi¢ stup i utozy¢
kanalizacj¢ kablowa laczaca ten stup z kontenerem telekomunikacyjnym lub
przygotowa¢ miejsce na dachu kontenera teletechnicznego oraz odpowiednia
tras¢ kablowa). Stacja pogodowa nie moze znajdowac si¢ w polach widocznosci
teleskopow, a wiatromierz nie moze by¢ przystonigty przez jaki$ obiekt ani przez
las. Wytyczne szczegotowe Wykonawca powinien uzyskaé bezposrednio
z ITWL. Wykonanie okablowania, zapewnienie potaczenia 1 integracja
oprogramowania stacji z systemami teletechnicznymi, w tym sterujgcymi

koputami nalezy do zadania Wykonawcy.

Oswietlenie

Teren obserwatorium powinien by¢ oswietlony. Proponuje si¢ oswietlenie
zrealizowane przy pomocy slupkéw dekoracyjnych 1 lamp $wiecacych wylacznie
w dot. Jako zrodla S$wiatla nalezy stosowac zrddla energooszczedne,
zaakceptowane przez Zamawiajacego, ze Szczegdlnym uwzglednieniem emis;ji
poza pasmem widzialnym. W szczeg6lnoséci powinny by¢ o§wietlone wejscia do
poszczegbdlnych kopul, wejScie do kontenera teletechnicznego 1 chodnik
prowadzacy od terenu Akademickiego Osrodka Szybowcowego wzdtuz rzedu
koput, az do tego kontenera. Uklad sterowania oswietleniem powinien
umozliwia¢ integracje z systemami informatycznymi POLSA oraz zapewniad
Sciemnianie 1 wytaczanie selektywne wszystkich lub pojedynczych opraw. Ten
uklad wraz z bezpiecznikami 1 wylgcznikiem powinien by¢ umieszczony
w rozdzielni glownej jako odrebna sekcja albo w szafie ustawionej obok tej
rozdzielni. Kable zasilajace o$§wietlenie nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Rodzaj i liczba kabli powinna zosta¢ okreslona w projekcie wykonawczym
z uwzglednieniem powyzszych wymagan. Wiaczanie 1 wylgczanie oswietlenia
jako catosci oraz poszczegdlnych jednostek powinno odbywac si¢ automatycznie
przez czujnik zmierzchowy i r¢cznie na miejscu lub zdalnie z systemoéw IT

POLSA w koordynacji z pracg urzadzen astronomicznych.

Ciagi piesze
Ciagi piesze w obrebie terenu obserwatorium nalezy sytuowac zapewniajac

jak najlepsze potaczenie funkcjonalne wszystkich elementoéw obserwatorium.
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Proponuje si¢ poprowadzi¢ ciag pieszy wzdluz rzedu kopul 1 kontenera
teletechnicznego przy poludniowym ogrodzeniu terenu obserwatorium,
doprowadzajac  dojécia do poszczegdlnych elementéw funkcjonalnych
obserwatorium. Szerokos¢ ciggu pieszego nalezy przyja¢ jako min. 1,2 m.
Nawierzchnia ciggu pieszego powinna by¢ wykonana z kostki brukowej szarej
lub ptyt chodnikowych lub betonowych ptyt azurowych na podsypce cementowo-
piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
utozonej na warstwie odsaczajacej z piasku lub pospotki. W przypadku
niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy ulepszy¢ podtoze
gruntowe. Wykonujac koryta pod nawierzchnie ciggu pieszego powinno si¢
usung¢ wierzchnig warstwe gleby zawierajgca czesci roslin 1 materi¢ organiczng.
Zawarto$¢ tej materii w podtozu pod nawierzchnie drogowe nie moze by¢ wieksza
niz 2 %. Powierzchnia ciagdéw pieszych powinna by¢ wyniesiona na okoto 5 cm
ponad przylegly teren i pochylona w kierunku terenu obserwatorium ze spadkiem
2 % umozliwiajacym sptyw wody. Pochylenie podtuzne ciagéw pieszych nie
moze przekracza¢ 6 %. Przy wigkszych pochyleniach powinno si¢ wybudowac
schody z porgcza, a obok nich pochylni¢ (umozliwiajaca przewozenie
przedmiotow wozkiem). Nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie ciggow
pieszych poprzez odprowadzenie wody poza strefe fundamentow koput
I fundamentu kontenera. Ponadto, po uzyskaniu zgody gminy Olszanica nalezy
polaczy¢ ciggiem pieszym teren obserwatorium z utwardzong nawierzchnig
Akademickiego Osrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej, zgodnie

z parametrami wskazanymi dla ciggéw pieszych na terenie Obserwatorium,

Ogrodzenie

Teren zajety pod obserwatorium powinien zosta¢ ogrodzony. Ogrodzenie
musi miesci¢ si¢ catkowicie na terenie obserwatorium (nie moze wykracza¢ poza
granice dziatki 467/1). W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac ogrodzenie,
z uwzglednieniem jego oddzialywania na pozostale obiekty i elementy
wchodzace w sktad obserwatorium. Wykonanie ogrodzenia wg wykonanego
przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego 1 Politechnike
Rzeszowska projektu naleze¢ bedzie do obowigzkow Politechniki Rzeszowskiej.
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Proponuje si¢ zastosowaé ogrodzenie systemowe, z paneli w kolorze
zielonym. Typowe elementy sktadowe takiego ogrodzenia pokazano na rysunku

5 (zrodto — internet, materiaty producenta).

I
Rys. 5. Elementy ogrodzenia systemowego: 1 — panel z siatki w kolorze zielonym

o weztach sztywnych, 2 — stupek, 3 — tacznik, 4 — zaslepka stupka, 5 — $ruba z nakretka,

6 — czes$ci podmurdwki: obejma stupka i ptyta podmuréwki.

Stupki 2 nalezy obetonowaé¢ w gruncie na glgbokos¢ co najmniej 0,8 m lub
wykorzysta¢ prefabrykowane bloczki fundamentowe, rozmieszczone we
wlasciwym rozstawie, dopasowanym do rozmiaro6w paneli 1. Te bloczki przed
zakopaniem powinno si¢ zaizolowac przez dwukrotne posmarowanie preparatem

na bazie asfaltu. W razie potrzeby panel mozna przycigé. Stupki powinny by¢
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zamkniete od goéry zaslepkami 4. Panele nalezy przymocowywac do stupkow za
pomoca tacznikéw 3 zaciskanych na stupku przy uzyciu $rub z nakretkami
1 podktadkami 5. Przy montazu ogrodzenia nalezy przestrzega¢ szczegdtowych

zalecen producenta.

20T T o R T R Y

Rys.6. Przyktad gotowego ogrodzenia systemowego.

Zmontowane ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ 2,2 m, Przyktad
gotowego ogrodzenia przedstawiono na rysunku 6 (zrédlo — internet, materiaty
producenta). Wykonawca moze zaprojektowaé formie i z innych materiatow.
Kazda zaproponowana forma i materialy muszg zosta¢ wcze$niej zaaprobowane
przez Zamawiajacego.

W ogrodzeniu od strony dziatki 431/4 powinna zosta¢ zaprojektowana furta
z zamkiem umozliwiajacym solidne zamknigcie. Ogrodzenie powinno mieé
zapewniong mozliwo$¢ latwego demontazu 1 ponownego montazu

poszczegdlnych przeset ogrodzenia w celu wykonania czynnosci serwisowych.
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Droga dojazdowa
W ramach realizacji zadania nalezy zapewni¢ skomunikowanie dziatki numer
437/1 z drogami publicznymi poprzez polaczenie z istniejgca droga obstugujaca
budynki Akademickiego Osrodka Szybowcowego, najkrotszym mozliwym
przebiegiem poprzez dziatke numer 431/4, z uwzglednieniem koniecznos$ci
utwardzenia dojazdu gruntowego, po uzyskaniu zgody Gminy Olszanica.
Szeroko$¢ dojazdu powinna wynosi¢ min. 5 metrow 1 zapewni¢ no$no$¢
odpowiednig dla pojazdéw ciezarowych oraz dzwigu z wysunigetymi podporami
w potozeniu roboczym.
Dodatkowo, w ramach uzgodnien roboczych z gming Olszanica ustalono, iz na
potrzeby ruchu budowlanego podczas realizacji prac, po wczesniejszym
uzgodnieniu z gming Olszanica mozna wykorzysta¢ dzialki nr 431/4 oraz 468,
oraz utwardzi¢ je w sposob niezbedny dla zapewnienia logistyki placu budowy
np. poprzez utozenie ptyt MON na podsypce piaskowej lub utozeniem warstw

nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Uksztaltowanie terenu obserwatorium
Teren obserwatorium powinien mie¢ pochylenie w kierunku pdinocnym,
0 zalecanej wartosci tego pochylenia 2-6 % w pasie, w ktorym znajduja si¢
obiekty obserwatorium. Moze okazaé si¢ konieczne wykonanie makroniwelacji
tego pasa terenu i przyleglej strefy. Jednoczesnie pochylenie catego terenu
obserwatorium ma umozliwia¢ niezaktocony, naturalny sptyw wody opadowe]
I roztopowej. Woda sptywajaca z koput musi odptywac od fundamentoéw, a woda
sptywajaca z ciggu pieszego — omijac te fundamenty oraz kontener teletechniczny.
Woda nie moze by¢ odprowadzana na dziatk¢ bedaca wiasnoscia Gminy.
Powierzchnia terenu naruszona w czasie robdt powinna zosta¢ pokryta ziemig
roslinng 1 obsiana nasionami trawy w sgsiedztwie obiektow obserwatorium, a tgki

kwietnej na pozostatej czgsci terenu.
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2.1.6. Orientacyjne ilosci robét budowlanych do wykonania

Orientacyjny przedmiar robot znajduje si¢ w Zalaczniku nr 5. Przy
projektowaniu szczegdétowym ilosci robdt powinny zostaé doprecyzowane
I W zwigzku z tym mogg r6zni¢ si¢ od podanych. Wykonawca musi pamigtaé, ze
oprocz zaprojektowania 1 wykonania robot budowlanych do jego obowigzkow
nalezy reprezentowanie Zamawiajagcego wobec urz¢dow i1 kontrahentoéw oraz
nabycie niektorych elementéw wyposazenia obserwatorium albo pomoc

Zamawiajacemu w nabyciu tych elementow.

2.2. Opis wymagan co do przedmiotu zaméwienia

2.2.1. Wymagania wobec Wykonawcy przedmiotu zamowienia

Wykonawca bedzie reprezentowa¢ Zamawiajagcego przed organami
administracji publicznej i zarzadcami urzadzen uzbrojenia terenu, przy czym nie
moze zacigga¢ zobowigzan finansowych ani prawnych w imieniu
Zamawiajacego. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Dokumentacj¢ projektowa Wykonawca moze opracowaé samodzielnie lub
zaangazowaé do tego firme¢ projektowa jako ustugodawce — nie ma wymogu
samodzielnego opracowania tej dokumentacji przez Wykonawce. Projektanci
branzy  konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej, sanitarnej
I telekomunikacyjnej powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
projektowania bez ograniczen — architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane,
drogowe, elektryczne, sanitarne i telekomunikacyjne — oraz naleze¢ do Izby
Inzynierow Budownictwa, jak réwniez winni wykaza¢ si¢ odpowiednim
doswiadczeniem w projektowaniu. Rowniez do wykonania mapy do celow
projektowych, obstugi geodezyjnej budowy i wykonania inwentaryzacji
powykonawczej mogg by¢ zaangazowani jako ustugodawcy geodeci majacy
odpowiednie uprawnienia. Wykonanie badan geotechnicznych oraz badan
laboratoryjnych i innych prob, w razie potrzeby, moze by¢ zlecone

uslugodawcom.
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Roboty budowlane moga by¢ realizowane przez Wykonawce samodzielnie
badz przy wudziale podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
skoordynowa¢ prace wykonywane przez podwykonawcow oraz odpowiada za
terminowos¢ 1 jako$¢ ich wykonania. Kierownik budowy musi mie¢ odpowiednie
uprawnienia wykonawcze i takze naleze¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.
Kierownicy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowalne oraz

przynaleze¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.

2.2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

W zakres zadah majacych na celu wykonanie w trybie ,zaprojektuj

1 wybuduj” obiektow obserwatorium astronomicznego, w szczegolnosci wchodza

(poszczegolne pozycje z listy zostang rozwinigte w nastepnych podrozdziatach):

a) analiza materiatbw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz pozyskanie
I analiza, niezbednych do wykonania zadania, innych materiatow i danych,

b) pozyskanie materiatdw kartograficznych oraz wykonanie potrzebnych
opracowan geodezyjnych i kartograficznych,

c) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego,

d) wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych, w przypadku wystapienia
takiej koniecznosci,

e) opracowanie koncepcji rozwigzania projektowego obserwatorium oraz
uzyskanie potrzebnych opinii,

f) ustalenie zakresu przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu oraz
uzyskanie potrzebnych materialdéw 1 warunkow technicznych dotyczacych
tych sieci,

g) opracowanie rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych oraz dokumentacji
projektowej budowy obserwatorium astronomicznego wraz z sieciami
uzbrojenia terenu oraz uzyskanie potrzebnych uzgodnien i pozwolen,

h) opracowanie dokumentacji kosztorysowej;

1) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robodt dla zaprojektowanych rozwigzan, uwzgledniajacych aktualne przepisy

I Polskie Normy, zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
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)

K)

w)

dopelnienie z upowaznienia Zamawiajgcego, przewidzianych prawem
procedur administracyjnych,

opracowanie, uzyskanie opinii i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas robot — jesli bedzie wymagane,

zorganizowanie zaplecza budowy i wyznaczenie skltadowisk materiatow
budowlanych,

utylizacje odpadow i mas ziemnych,

wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu,

zapewnienie nadzoru saperskiego i archeologicznego — jezeli bedzie
wymagane,

zabezpieczenie pobliskich drzew na czas wykonywania robot budowlanych,
wycinka drzew 1 krzewow;

wykonywanie zaprojektowanych robdt budowlanych i1 przedstawianie ich do
odbioru, koordynacja robot wykonywanych przez podwykonawcow,

zakup, dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie dziatania
urzadzen | wyposazenia obserwatorium,

wykonywanie potrzebnych prob laboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych,
uprzatnigcie terenu, w tym zaplecza budowy, po robotach,

usunigcie czasowej 1 ewentualne wdrozenie statej organizacji ruchu,
wykonywanie ewentualnych napraw biezagcych w odniesieniu do
wybudowanych obiektow i urzadzen, jak rowniez uzupetniajgcych zasiewow
w okresie gwarancyjnym,

w okresie gwarancji 1 r¢kojmi organizowanie, W porozumieniu
z Zamawiajagcym, rocznych przegladow wybudowanych obiektéw
1 urzadzen oraz przegladu na zakonczenie okresu gwarancyjnego;
wykonywanie ewentualnych napraw elementéw oraz napraw lub wymiany
wyposazenia obserwatorium w okresie rekojmi i gwarancji na wezwanie.
serwisowanie urzgdzen oraz innych elementéw podlegajacych serwisowaniu
w okresie serwisowania zgodnie z zapisami umownymi;
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2.2.3. Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgacego

Zadaniem Wykonawcy jest przeanalizowanie potrzebnych danych,
materiatow I informacji udostepnianych przez Zamawiajgcego, takich jak:

v

v
v

decyzja/decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
obserwatorium;

ustalenia dotyczace zakupu kopuly 0 $rednicy min. 3m;

ustalenia dotyczace zakupu zadaszenia typu ,,roll off”;

ustalenia dotyczace przekazania sprzetu przez Instytut Techniczny
Wojsk Lotniczych oraz kontakty do odpowiednich osob funkcyjnych;
ustalenia dotyczace udostepnienia terenéw bedacych wlasnoscia
Politechniki Rzeszowskiej na potrzeby POLSA oraz kontakty do
odpowiednich osob funkcyjnych;

warunki techniczne przylaczenia obiektu do sieci energetycznej;
stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska W sprawie
realizacji inwestycji;

inne materialty i opracowania przydatne Wykonawcy, a bedace
w dyspozycji Zamawiajacego, takie jak opinie, wytyczne i warunki
techniczne.

2.2.4. Prace geodezyjno-kartograficzne

Projektant musi opracowa¢ mape¢ do celow projektowych, zaktualizowang

przez uprawnionego geodete, w formie cyfrowej w formacie .dxf lub .dwg,
w postaci drukowanej oraz z postaci pliku w formacie .pdf, na bazie mapy
archiwalnej, w formie cyfrowej, pobranej z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesku. Ponadto projektant/geodeta powinien

pobra¢ wypisy z rejestru gruntow dla wszystkich dziatek, ktore moga by¢ objete

robotami, aby mozna byto sprawdzi¢ ich stan prawny.

Projektant/Geodeta powinien sprawdzié¢, czy sa ustalone granice dziatki

przeznaczonej pod obserwatorium, oraz innych dziatek, na ktéorych mogg by¢

prowadzone roboty, i w razie potrzeby przeprowadzi¢ procedurg ich ustalenia.
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Powinien tez uzgodni¢ szczegdtowos¢ pomiaréw aktualizacyjnych w planie
I wysokosciowo, gdyz projektant moze potrzebowa¢ informacji dodatkowych lub
bardziej szczegdtowych, niz to wynika z przepisow geodezyjnych. Wyniki
pomiarow wysokosciowych projektant powinien otrzymaé w postaci pliku
tekstowego zawierajgcego wspotrzedne XY H, przy czym pomiary wysokosciowe
terenu przeznaczonego pod obserwatorium powinny by¢ wykonane na siatce
kwadratow 10x10 metrow, a terendOw przeznaczonych pod dojscie 1 dojazd oraz
sieci zewnetrzne W przekrojach rozmieszczonych co 10 m.

Wykonawca zapewni obsluge geodezyjna budowy, tak aby obiekty
podlegajace budowie lub przebudowie byly poprawnie usytuowane w planie
I wysoko$ciowo. W  szczeg6Olnosci trasy kabli elektrycznych i tele-
komunikacyjnych, potozenie fundamentow pod koputy i fundamentéw pod
kontener teletechniczny oraz krawedzie chodnikow, jak rowniez polozenie
wysokosciowe fundamentow ma by¢ ustalane 1 kontrolowane geodezyjnie.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia opracowania przez
uprawnionego geodete geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 wniesienia
jej do powiatowego zasobu geodezyjnego. Obiekty podlegajace zakryciu muszg
zosta¢ odebrane i zinwentaryzowane przed ich zakryciem.

2.2.5. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonaweca lub jednostka projektowa wina dokona¢ inwentaryzacji stanu
istniejgcego terenu objetego przedmiotem zamoOwienia ze szczegdlnym
uwzglednieniem informacji, ktore nie bedg si¢ znajdowaé na mapie geodezyjnej,
takich jak:

e stan elementdéw nieprzeznaczonych do catkowitej rozbidrki, a wymagajacych
przebudowy, oceniany wizualnie,

e obiekty moggce przeszkadza¢ w wykonaniu robot,

e drzewa i1 krzewy wymagajace usunigcia albo zabezpieczenia na czas robot,

e inne informacje uznane za przydatne.
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Ta inwentaryzacja powinna mie¢ forme dokumentacji papierowej, filmowej
i/lub fotograficznej oraz notatek, w tym naniesionych na wydruk mapy
zasadniczej.

2.2.6. Inwentaryzacja drzewostanu i projekt gospodarowania zielenia

W ramach realizacji inwestycji, w zaleznoSci od przyjetej koncepcji
usytuowania  sytuacyjno-wysokosciowego  poszczegélnych  elementow
obserwatorium, moze zaj$¢ konieczno$¢ usuwania drzew z terenu obserwatorium
lub z jego otoczenia. W przypadku potwierdzenia takiej koniecznosci niezbgdne
bedzie wykonanie inwentaryzacji drzewostanu m.in. po to, aby dato sie okreslic,
ktore drzewa i krzewy moga kolidowac z rozwigzaniem projektowym, trzeba
bowiem pamigta¢, ze nawet poprawnie umiejscowiony symbol drzewa,
znajdujacy si¢ na mapie geodezyjnej, nie mOwl nic 0 jego rzeczywistym
rozmiarze, a $ciana lasu jest oznaczona tylko orientacyjnie. Zgodnie z przepisami
geodezyjnymi 0znaczenia uzytkbw s3 wnoszone na map¢ zasadnicza
z doktadnos$cig do 0,5 m (przy czym w stosunku do Sciany lasu ta doktadnosc¢
moze by¢ trudna do uzyskania). Inwentaryzacja drzewostanu wykaze wiec, ktore
drzewa wymagatyby usunigcia, a W szczegolnosci uzyskania zezwolenia na
usuni¢cie 1 uiszczenia oplaty za to usunigcie, oraz gdzie i jak nalezy chroni¢
drzewa wymagajace ochrony 1 na tej podstawie nalezy zaproponowaé
rozwigzania projektowe, ktoére pozwolg na uniknigcie wycinki takich drzew.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy, ze realizacja prac projektowych
I wykonawczych nie bedzie powodowac¢ wycinki drzew, poza absolutnie
niezb¢dng. Poprawnie wykonana inwentaryzacja drzewostanu powinna
uwzglednia¢ lokalizacje drzew 1 krzewdéw z podaniem numerdéw ewidencyjnych
dziatek, nazwe gatunkowg polska 1 tacinska, oszacowanie wysokosci drzewa
I rozmiaru korony, okreslenie jego stanu zdrowotnego, zmierzony obwdd pnia
(lub pni) na wysokosci 130 cm (w piersnicy) 1 5 cm od terenu oraz powierzchni¢
zajeta przez skupisko krzewow. Ta inwentaryzacja powinna mie¢ forme operatu
dendrologicznego wraz z rysunkiem z naniesiong lokalizacjg i rozmiarami pni

I koron drzew, lokalizacjg skupisk krzewow i pojedynczych okazatych krzewow,
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oraz zastawienia tabelarycznego uwzgledniajacego wyzej wymienione
informacje.

W projekcie gospodarowania zielenig okresla si¢ drzewa i krzewy
przeznaczone do wycinki lub do przesadzenia z miejscami ich zasadzenia,
z wyrdéznieniem drzew wymagajacych zezwolenia na usuniecie, drzew, za
ktorych usunigcie trzeba wnie$¢ optate, oraz sposoby ochrony istniejacych drzew
podczas wykonywania robot budowlanych.

Inwentaryzacje drzewostanu 1 projekt gospodarowania zielenig powinna
opracowac osoba majaca doswiadczenie w wykonywaniu takich zadan. Jezeli jest
oczywiste, ze zadnych wycinek nie bedzie, wykonanie inwentaryzacji
drzewostanu jest zbedne. W projekcie zagospodarowania terenu projektant
powinien jedynie wpisa¢ informacje, ze nie zachodzi potrzeba usuwania drzew.

W przypadku konieczno$ci wycinki drzew ewentualnie kolidujacych
z realizacja inwestycji, do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich
niezbednych decyzji administracyjnych, jak réwniez fizyczna wycinka drzew
1 transport drewna w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub ich utylizacja
(jezeli taka bedzie decyzja Zamawiajgcego). Ewentualny koszt wykonania

nasadzen zastgpczych lezy po stronie Wykonawcy.

2.2.7. Wykonanie badan geotechnicznych

Dla potrzeb wykonania przedmiotowego opracowania Zamawiajacy zlecit
wykonanie rozpoznania podloza gruntowego na rozpatrywanym  terenie
inwestycji tj. dziatki nr 467/1, 431/4 oraz 468. W wyniku przeprowadzonych
badan dokonano wiercen badawczych w 7 punktach charakterystycznych oraz
ustalono, iz W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania
podloze gruntowe budujg czwartorzedowe osady stokowe oraz utwory
neogenskie. Osady czwartorzgdowe wyksztatcone sg w postaci glin. Utwory
neogenskie litologicznie odpowiadajg zwietrzelinie gliniastej piaskowca
przewarstwionej zwietrzeling gliniasta tupka z domieszka rumoszu skalnego oraz
skale migkkiej piaskowca przewarstwionej tupkiem. Strefe przypowierzchniowa
tworzy warstwa nasypowa lub gleba. Obszar objety badaniami znajduje si¢ poza
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terenem zaliczanym do ,,0bszaréw zagrozonych podtopieniami”. Warunki
gruntowo-wodne kwalifikuje si¢ jako proste. Stwierdzono ptytkie zaleganie
stropu skal — na glebokosci ok. 2,5 m. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke obiektu zaproponowano
przyjecie I kategorii geotechnicznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie budowy, przy
stwierdzeniu innych od zatozonych warunkow gruntowych, kategoria
geotechniczna dla inwestycji lub jej czg$ci moze ulec zmianie. Ostatecznie
kategori¢ geotechniczng winien okresli¢ Projektant po zapoznaniu si¢
Zz dokumentacjg badan 1 opinig geotechniczng. Szczegdlowe wyniki badan
podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng przedstawiono w zataczniku nr
4.14 pn. ’Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego”

Zgodnie z zapisami dokumentacji badan podtoza gruntowego stwierdza sie,
ze zakres wykonanych badan jest wystarczajacy dla prawidlowego
zaprojektowania posadowienia planowanych obiektow budowlanych i urzadzen
w ramach inwestycji. W przypadku gdy Wykonawca uzna, iz zakres badan nie
jest wystarczajacy lub wymaga uszczegotowienia, uzupelnienia etc., stanowi to

obowigzek Wykonawcy 1 winno zawiera¢ si¢ w cenie ofertowe;.

2.2.8. Wykonanie koncepcji rozwigzania projektowego

Projektant powinien opracowa¢ nowa lub dopracowac istniejaca koncepcje
rozwigzania  projektowego, ewentualnie w postaci jej wariantow,
Z uwzglednieniem:

e wymagan Zamawiajgcego 1 Politechniki Rzeszowskiej,

e wymagan Gminy Olszanica oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;

e wynikow analiz materialow wejsciowych,

e wynikow analizy stanu istniejacego na podstawie mapy geodezyjne]
| inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz (ewentualnie) inwentaryzacji
drzewostanu,
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e obowigzujacych przepisow, w tym przepisow techniczno-budowlanych.
e wynikow badan geotechnicznych
e innych uwarunkowan powstatych w trakcie procesu projektowego;

W  opracowaniu koncepcji moze pomdc rozwigzanie projektowe
przygotowane w ramach tego programu funkcjonalno-uzytkowego,
przedstawione na rysunkach 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10.1 i 10.2. Projektant nie jest
jednak zobowigzany do wykorzystania tego rozwigzania. Mape¢ archiwalng terenu
jako fragment mapy zasadniczej zawiera rysunek 11.

Opracowana koncepcja (lub koncepcje) powinna zosta¢ zaopiniowana co
najmniej przez:

e Zamawiajgcego,

e Politechnike Rzeszowska,

e Wojta Gminy Olszanica jako wlasciciela sgsiadujagcych  dziatek
ewidencyjnych,

e Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Na podstawie uzyskanych opinii projektant powinien dopracowac koncepcje
jako materiat wyjsciowy do dokumentacji projektowej I doktadnie okresli¢
potrzeby budowy lub przebudowy urzadzen uzbrojenia terenu. Wykonawca
powinien uzyska¢ wszystkie potrzebne informacje i warunki techniczne do
zaprojektowania budowy lub przebudowy urzadzen uzbrojenia terenu. Docelowa

koncepcja powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2.2.9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Projektanci powinni opracowac¢ dokumentacj¢ projektowa uwzgledniajaca:
e wymagania Zamawiajgcegos;
e warunki okre$lone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla terenu obserwatorium,
e przepisy ustaw i rozporzadzen, w tym przepiséw ustawy prawo budowlane
wraz z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie,
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e rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe dostosowane do ksztattu i1 funkcji
obiektow oraz przewidywanych obcigzen 1 warunkow gruntowych,

e otrzymane warunki techniczne przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu
oraz przytaczy do tych sieci.

Opracowana dokumentacja powinna uzyska¢ nastepujace uzgodnienia:

e projekt zagospodarowania terenu i zastosowane konstrukcje obiektow
obserwatorium — Zamawiajacego i Politechniki Rzeszowskiej,

e projekt zagospodarowania terenu i1 zastosowane rozwigzania konstrukcyjne
obiektow znajdujacych si¢ na terenie Akademickiego Osrodka
Szybowcowego — Zamawiajgcego i Politechniki Rzeszowskiej,

e projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
w zakresie budowy ogrodzenia obserwatorium - Zamawiajgcego
I Politechniki Rzeszowskiej,

e projekt zagospodarowania terenu i zastosowane konstrukcje utwardzonych
nawierzchni na terenie gminnym — Zamawiajacego i Wojta Gminy Olszanica,

e W przypadku koniecznosci wycinki drzew — zezwolenie na usuni¢cie drzew
wymagajacych takiego zezwolenia od Wojta Gminy Olszanica.

e pozostata dokumentacja projektowo-kosztorysowa — Zamawiajacy.

Propozycje rozwigzan projektowych dolaczone do tego programu
funkcjonalno-uzytkowego moga by¢ pomocne projektantowi, lecz nie sg $cisle
obowigzujace.

Budowa obiektéw kubaturowych obserwatorium, to jest kopul wraz

z fundamentami oraz umieszczenie kontenera teletechnicznego wraz

z fundamentem. Do decyzji Wykonawcy, po uprzednim uzyskaniu akceptacji

przez Zamawiajacego, nalezy ustalenie czy wnioskiem o pozwolenie na budowe

obserwatorium obejmowac tez telekomunikacyjng kanalizacj¢ kablowg oraz
kable elektryczne w obrebie dziatki, na ktorej bedzie zlokalizowane
obserwatorium, przy czym pod wzgledem formalnym stanowig one przylacza.

Kanalizacja kablowa oraz przylacza elektroenergetyczne mogg bowiem by¢ takze

budowane na podstawie zgloszenia, a nie pozwolenia na budowe. Umieszczenie

telekomunikacyjnych linii kablowych w kanalizacji kablowej w ogble nie

wymaga postepowania administracyjnego na podstawie Prawa budowlanego.
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Chodnik oraz droga na terenie obserwatorium moze by¢ potraktowany jako
utwardzenie gruntu na dzialce budowlanej i wtedy nie wymaga postgpowania
administracyjnego na podstawie Prawa budowlanego, a moga tez by¢ wiaczone
do projektu zagospodarowania terenu 1 objete pozwoleniem na budowg.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe projektanci muszg opracowac:

e projekt zagospodarowania terenu uwzgledniajacy wszystkie obiekty
obejmowane wnioskiem o pozwolenie na budowe (z wylaczeniem zakresu
ogrodzenia obserwatorium);

e projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy wszystkie obiekty
obejmowane wnioskiem o pozwolenie na budowe (z wylaczeniem zakresu
ogrodzenia obserwatorium);

e projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
w zakresie budowy ogrodzenia obserwatorium, na ktory nalezy uzyskac
odrebne pozwolenie na budowg (lub rownorzedng podstawe prawng) — jako
oddzielne 1 niezalezne od pozostalych projektéw opracowanie;

spelniajgce wymagania ustawy Prawo budowlane oraz rozporzadzenia

wymienionego w rozdziale 1 w punkcie m.

Projektanci powinni ocenié, czy przy wykonywaniu zaprojektowanych
obiektow wystapia zagrozenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), a jezeli wystapig — opracowaé Informacje
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia jako dokument dolgczany do
wniosku o pozwolenie na budowg¢. W przeciwnym razie projektanci ztozg
w dokumentacji projektowej oswiadczenie o braku takich zagrozen.

Projektanci opracuja materiaty do zgloszenia budowy lub wykonania robot
wymagajacych zgloszenia, jezeli nie beda one objete wnioskiem o pozwolenie na
budowe.

Ponadto projektanci poszczego6lnych branz powinni opracowac:

e projekt(y) techniczno-wykonawczy(e) wszystkich obiektéw objetych
pozwoleniem na budowg, a w szczeg6lnosci fundamentow pod koputy oraz

poszczegolnych instalacji;
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e projekt techniczno-wykonawczy ogrodzenia obserwatorium — jako
oddzielne 1 niezalezne od pozostatych projektow opracowanie;

e projekt techniczno-wykonawczy nawierzchni utwardzonych,

e projekty techniczno-wykonawcze zewnetrznej i wewnetrznej instalacji
telekomunikacyjnej/teletechnicznej, w tym telewizyjnego systemu
nadzoru, systemow sterujacych, zgrywajacych oraz pozostatych;

e projekty techniczno-wykonawcze zewnetrznej i wewnetrznej instalacji
elektrycznej, osobno dla zasilania kontenera teletechnicznego oraz dla
zasilania koput i teleskopow, a osobno dla o$wietlenia tego terenu,

e projekty wykonawcze (warsztatowe) elektrycznej rozdzielni glownej
I rozdzielni przy koputach,

e szczegotowa specyfikacje wymagan dla kontenera teletechnicznego 1 jego
wyposazenia do przekazania producentowi tego kontenera,

e szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, z uwzglednieniem aktualnych przepisow, Polskich Norm
oraz wzorcow, standardow 1 wytycznych projektowania.

e inne niezb¢dne opracowania uzgodnione w toku procesu projektowego,
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia;

Wszystkie opracowania projektowe powinny by¢ przedstawiane
przedstawicielom Zamawiajgcego do zaakceptowania.

2.2.10.Procedury administracyjne

W Gminie Olszanica nie =zostal ustanowiony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym ma by¢ zlokalizowane
obserwatorium. Z tego wzgledu — zgodnie z Ustawg 0 planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym — Zamawiajacy jako inwestor powinien
uzyska¢ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydang przez Wojta
Gminy Olszanica. Zamawiajacy uzyskat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla dziatki 461/7 — decyzja nie dotyczy zakresu dziatek 468 oraz
431/4. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy zakres rzeczowy inwestycji podany
w decyzji obejmuje wszystkie obiekty i urzadzenia, ktore majg zosta¢ objete
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pozwoleniem na budowe/zgloszeniem i1 w razie koniecznosci wystapi¢ o wydanie
decyzji uzupehiajacej badz zamienne;.

Dla calej inwestycji, to jest dla obserwatorium jest potrzebne pozwolenie na
budowe, przy czym mozna wystapi¢ o jedno pozwolenie dla cato$ci inwestycji
albo wystepowac o odrgbne pozwolenia dla jej poszczegolnych czesci mogacych
funkcjonowa¢ samodzielnie. Do decyzji w tej kwestii musi pasowac zakres
przestrzenny i rzeczowy projektu (lub projektow) zagospodarowania terenu
I projektu architektoniczno-budowlanego (lub projektow architektoniczno-
budowlanych), bedacych podstawg wydania takiego pozwolenia. Pozwolenie na
budowe¢ w rozpatrywanym przypadku wydaje Starosta Leski. Mozliwe jest takze
wylaczenie z wymienionych projektéw sieci uzbrojenia terenu 1 przylaczy,
poniewaz zgodnie z ustawg Prawo budowlane moga one by¢ wykonane na
podstawie zgtoszenia. Zakres przestrzenny i rzeczowy poszczegdlnych wnioskow
powinny by¢ ustalone wspoélnie przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Sktadajgc wniosek o pozwolenie na budowg¢ lub zgloszenie Zamawiajacy
jako inwestor musi mie¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig objeta
inwestycja na cele budowlane, przy czym nie musi to by¢ prawo wlasnosci.
W stosunku do dziatki 467/1 prawa do ztozenia takiego o$wiadczenia musi
udzieli¢ Politechnika Rzeszowska. W odniesieniu do dziatek bedacych we
wladaniu Gminy Olszanica o takie prawo trzeba wystgpi¢c do Wojta Gminy
Olszanica.

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
musi  wykona¢ projektant (lub projektanci) dysponujacy odpowiednimi
uprawnieniami. Projekt zagospodarowania terenu musi by¢ sporzadzony na
mapie do celow projektowych, zaktualizowanej na podstawie wynikéw pomiarow
w terenie i wykonanej przez uprawnionego geodete oraz przyjetej do
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na jej charakter 1 rozmiar nie wystepuje
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, wymienionym
w rozdziale 1 w punkcie j, dlatego nie trzeba prowadzi¢ dla niej postepowania
srodowiskowego. Jednak poniewaz jest ona zlokalizowana na terenie Parku

Krajobrazowego Gor Stonnych oraz w obszarze specjalnej ochrony ptakow
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Natura 2000 PLB180003 Gory Stonne i w obszarze ochrony siedlisk Natura 2000
PLH180013 Ostoja Gory Stonne, to zgodnie z art. 118 Ustawy o ochronie
przyrody (wymienionej w rozdziale 1 w punkcie g) wykonanie robot ziemnych
przy budowie obserwatorium, a zwlaszcza wykonanie makroniwelacji terenu
bedzie wymagac¢ zgloszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony §rodowiska.

Po zakonczeniu robot dla obiektéw kategorii IX wybudowanych na
podstawie pozwolenia na budowe trzeba uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie.
W przypadku wybudowania i oddawania do uzytku tych obiektéw czesciami
trzeba uzyskiwa¢ pozwolenie na uzytkowanie dla poszczegdlnych czgsci
inwestycji.

Wybudowane obiekty podlegaja powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej, ktorej wyniki powinny zosta¢ wniesione na map¢ zasadnicza

w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesku.

2.2.11.Zorganizowanie zaplecza budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy stosownie do swoich potrzeb
I mozliwosci. Zapewne dogodnie bedzie je utworzy¢ albo na dzialce, na ktorej ma
powstac¢ obserwatorium, albo na terenie lub w pomieszczeniach udost¢pnionych
przez Akademicki O$rodek Szybowcowy (jesli bedzie taka mozliwo$¢), na
warunkach uzgodnionych z kierownictwem tego osrodka. Zaplecze utworzone
poza budynkiem Akademickiego Osrodka Szybowcowego powinno zostac
urzadzone w obiektach kontenerowych,

Zaplecze budowy nie moze zaktdcac spokoju mieszkancow i uzytkownikow
sasiadujacej zabudowy ani utrudnia¢ prowadzenia dziatalno$ci w poblizu tego
zaplecza oraz zagraza¢ S$rodowisku, a ruch budowlany nie moze zagrazac
bezpieczenstwu i ptynnosci ogdlnego ruchu drogowego. Zaplecze budowy musi
umozliwia¢ przebranie si¢, umycie si¢, spozycie positkow i odpoczynek
pracownikow oraz przechowywanie dokumentacji budowy i prowadzenie rad
budowy/spotkan  koordynacyjnych. Pobor wody do celow budowy
1 funkcjonowania zaplecza oraz odprowadzenie Sciekdw musza by¢ uzgodnione

z kierownictwem tego osrodka. Kabiny sanitarne i zbiorniki na $cieki —
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ustawione, jezeli Akademicki Os$rodek Szybowcowy nie udostepni swoich
pomieszczen, ani nie pozwoli odprowadza¢ Sciekow do swojej sieci

kanalizacyjnej — powinny by¢ obstugiwane przez wyspecjalizowang firme.

2.2.12.7Z1okalizowanie skladowisk

Obowiagzkiem Wykonawcy jest znalezienie miejsc zwalki odpadéw
I zbednych mas ziemnych oraz zorganizowanie miejsc sktadowania materiatow
budowlanych, przy czym dogodnie bedzie sktadowac te materiaty na dzialce, na
ktorej ma powsta¢ obserwatorium, w miejscach niekolidujacych z budowanymi
obiektami. Wykonawca powinien sam zagospodarowaé lub znalez¢ odbiorce
materialdw rozbidorkowych nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania lub
recyklingu (jezeli takie wystgpig). Te wszystkie miejsca i operacje musza spetniaé
wymagania wynikajace z przepisOw dotyczacych ochrony $rodowiska
(najwazniejsze sg wymienione w podrozdziale 4.3) oraz nie zagrazaé
bezpieczenstwu 1 ptynnosci ruchu drogowego 1 nie wplywac negatywnie na

srodowisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tym zwigzane.

2.2.13.Wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas robot

Teren objety robotami, a szczegdlnie glebokie wykopy, musi by¢
wygrodzony i zabezpieczony przed wtargnigciem osob postronnych i zwierzat.

Do oznakowania pionowego zwigzanego z robotami nalezy uzy¢ znakow
srednich z folii odblaskowej typu 2. Znaki powinny by¢ dwukrotnie giete
krawedziowo (lub skonstruowane analogicznie). Nalezy je przytwierdza¢ na
stupkach stalowych o srednicy okoto 70 mm, =zaslepionych od gory,
ocynkowanych, rowno przycietych, w kolorze ocynku lub pomalowanych na
szaro. Przed przystagpieniem do ustawiania nalezy wyznaczy¢ zgodnie
z przepisami i projektem czasowej organizacji ruchu lokalizacje znaku, tj. jego
polozenie i odleglo$¢ od krawedzi jezdni spetniajacg wymagania skrajni drogowe;j

oraz wysoko$¢ zamocowania tarczy. Dolna krawedz znakow umieszczonych na
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lub przy chodnikach powinna znalez¢ si¢ na wysokosci przynajmniej 2,5 m.
Stupki nalezy wkopaé¢ na glebokos¢ co najmniej 0,75 m i zabezpieczy¢ przed
obroceniem lub wyciaggnigciem za pomocg przyspawanych poprzeczek,
umieszczonych ponizej poziomu terenu, lub ustawi¢ w stojakach tymczasowych
W sposOb uniemozliwiajacy ich przewrocenie lub obrét. Wszystkie ocynkowane
taczniki metalowe shluzgce do mocowania znakéw, jak Sruby, listwy, wkrety,
nakretki, powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien
I wypuktych karbow. Znaki nalezy przymocowaé w sposob utrudniajacy ich
zdjecie, obrdcenie, wygiecie itp. Znaki ustawiane na krotki czas 1 wygrodzenia
mogg znajdowac si¢ na stabilnych stojakach o takiej konstrukcji, ktora
zapobiegnie potknigciu si¢ osoby przechodzacej w poblizu oraz wywrdceniu
znaku albo wygrodzenia przez wiatr.

Oznakowanie poziome zwigzane z czasowg organizacja ruchu — jezeli bedzie
stosowane — nalezy wykona¢ z zo6ttej taSmy odblaskowej, naklejanej na
nawierzchni¢ jezdni, przestrzegajac instrukcji producentéw materialdw 1 sprzegtu
do znakowania.

Wszystkie znaki i wygrodzenia musza by¢ odblaskowe. Teren budowy
powinien by¢ oswietlony od zmroku do $witu.

Obowiazkiem wykonawcy robot bedzie wdrazanie czasowej organizacji
ruchu dla poszczegdélnych etapow i1 podetapow robdt (przy ich etapowaniu),
kontrola stanu oznakowania i usuwanie mankamentow. Znaki zbedne w danym
etapie robot lecz przewidziane do utrzymania po jego zakonczeniu muszg by¢
zdjete (1 potem przywrdcone) lub skutecznie zastonigte (nie wystarczy ich
przepasanie biato-czerwong lub inng tasmg, slabo widoczng 1 podatng na
zerwanie).

2.2.14. Wykonywanie zaprojektowanych rob6t budowlanych

Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty po protokdlarnym odebraniu terenu
objetego robotami od Zamawiajacego. Od tej chwili Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo 1 porzadek na tym terenie. Drzewa narazone na uszkodzenia w

trakcie robot powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone. Roboty wymagajace
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pozwolenia na budowe lub zgloszenia moga zosta¢ rozpoczete po zakonczeniu
procedur, o ktorych jest mowa w podrozdziale 2.10. W przypadku pozwolenia na
budowe roboty mozna rozpoczaé dopiero po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci
tego pozwolenia oraz otrzymaniu dziennika budowy. W przypadku zgloszenia
mozna wystapic¢ do Starosty o wydanie zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu
albo odczeka¢ wymagany okres 21 dni od ztozenia zgloszenia, przy czym nalezy
do niego doda¢ czas na ewentualne dor¢czenie sprzeciwu przez pocztg, poniewaz
zgodnie z ustawg Prawo budowlane za dat¢ wniesienia sprzeciwu uwaza si¢ dzien
nadania decyzji w placowce pocztowej (o ile mieSci si¢ we wspomnianym 21-
dniowym terminie). Na terenie budowy nalezy ustawic tablice informacyjna.

Wykonawca powinien uzyska¢ zapewnienie nadzoru saperskiego
(na okoliczno$¢ znalezienia niewybuchow), archeologicznego (na przypadek
natknigcia si¢ na obiekty Iub artefakty z poprzednich epok) i ornitologicznego,
jezeli zajdzie potrzeba usuwania drzew. Wycinke drzew mozna przeprowadzi¢
poza okresem gniazdowania ptakow, chyba Ze ornitolog stwierdzi brak gniazd
albo zorganizuje si¢ przeniesienie gniazd istniejgcych, Spelniajac wymagania
Ustawy o ochronie przyrody (wymienionej w rozdziale 1 w punkcie g) oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Jezeli zaszlaby
potrzeba przeniesienia mrowiska, trzeba spetni¢ takie same wymagania.

Ze wzgledu na maly zakres 1 ograniczenie kosztow, roboty budowlane
powinny zosta¢ wykonane jednoetapowo. Aby najwlasciwiej zaprojektowac
I wykona¢ fundamenty, wczesniej powinny by¢ znane rodzaje i parametry koput
1 instrumentéw astronomicznych oraz wymagania stad wynikajace.
Na fundamentach powinno si¢ umiesci¢ kopuly przed zimg, by chronié
fundamenty 1 posadzki przed niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi. Jezeli
nie bedzie to mozliwe, trzeba zabezpieczy¢ wykonane konstrukcje przed $niegiem
I mrozem. Wykopy pod fundamenty muszg mie¢ Sciany nalezycie zabezpieczone
przed obsuwaniem sig.

Dopuszcza si¢ wykonanie robot budowlanych etapowo, jezeli taka
mozliwo$¢ zostanie zapisana w Specyfikacji warunkéw zamowienia i umowie
migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W szczegdlnosci etapowanie robot moze

wynikaé z termindw dostaw koput lub kontenera teletechnicznego. W umowie
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powinny zosta¢ podane zasady odbioru robot i1 regulowania platnosci za
wykonane roboty oraz zakupy.

Potozenie w planie wykonywanych elementéw, W szczegdlnosci
fundamentéw, krawedzi jezdni 1 chodnikdéw, studni telekomunikacyjnych,
kanalizacji kablowej i1 rur ostonowych pod kable, jak réwniez potozenie
wysokosciowe powierzchni fundamentow i posadzek, kanalizacji kablowej 1 rur
ostonowych oraz poszczego6lnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinny
by¢ wyznaczane geodezyjnie. Wszystkie roboty podlegajace zakryciu powinny
by¢ przedstawiane do odbioru przedstawicielom Zamawiajacego przed ich
zakryciem. Roboty w poblizu urzadzen uzbrojenia terenu oraz przebudowa,
zabezpieczanie 1 regulacja takich urzadzen powinny odbywac si¢ pod nadzorem
przedstawicieli zarzadcow tych urzadzen, wyznaczonych przez tych zarzadcow.

Wykonawca moze wbudowywa¢ wylacznie materialy majace Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu lub stosowania albo rownowazne dokumenty.

W szczegbdlnosci Wykonawca robot powinien:

a) wykonywaé roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz specyfikacjami technicznymi,

b) zapewni¢ wykonywanie robot w sposob bezpieczny dla pracownikow i 0sob
postronnych, w szczegdlnosci stosowaé si¢ do postanowien zawartych
W Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 583, ze zmiang w Dz. U. z 2020 r. poz. 1461),
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w czasie wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401), w tym:

C) opracowac i wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli zajdzie
potrzeba wykonania robot, o ktérych jest mowa w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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d)

f)

9)

h)

)

k)

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

zabezpieczy¢ (wygrodzi€) tereny objete robotami, a szczegdlnie glebokie
wykopy, przed wtargnieciem oséb postronnych 1 zwierzat,

nie dopuszczaé oséb postronnych do strefy pracy maszyn i manewrowania
srodkoéw transportu,

sktadowa¢ materialy w miejscu 1 w sposob nieutrudniajacy ruchu kotowego,
rowerowego 1 pieszego oraz niezagrazajacy jego bezpieczenstwu,
eliminowaé zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy
w konieczne urzadzenia 1 srodki przeciwpozarowe,

eliminowac¢ negatywny wptyw robodt na srodowisko, a w szczegolnosci hatas
oraz zanieczyszczenie gleby 1 wod gruntowych, utrzymywac¢ w czystosci
przylegte tereny, czys$ci¢ zabrudzone kota i podwozia samochodéw 1 maszyn
roboczych opuszczajacych teren budowy,

zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikow (pieszo i pojazdami)
oraz shuzb komunalnych i ratowniczych do obiektow potozonych przy
terenach objetych robotami i do placu budowy,

zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich
odpowiednie zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep
wlasciwych zarzadcoéw do tych urzadzen,

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa znajdujace si¢ w poblizu frontu
robot 1 kontrolowac stan tych zabezpieczen,

umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjna,

zabezpieczy¢ Sciany glebokich wykopdw przed obsunigciem sig,

prowadzi¢ dokumentacje budowy zgodnie przepisami 1 wymaganiami
Zamawiajacego,

zapewni¢ odpowiednig  koordynacj¢ robdt prowadzonych  przez
podwykonawcow,

zatrudnia¢ osoby majace odpowiednie przeszkolenie, w tym w zakresie BHP,
przeszkoli¢ te osoby na stanowisku pracy,

zapewni¢ wykonywanie robdt wymagajacych uprawnien przez osoby

dysponujace takimi uprawnieniami,
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S) nie dopuszcza¢ do pracy osob bedacych pod wptywem alkoholu lub §rodkow
odurzajacych,

t) uzywac sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia
fabryczne, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot, obstugiwanego
przez uprawnionych operatoréw,

u) zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych
obiektow, obiekty podlegajace zakryciu majg by¢ zainwentaryzowane przed
ich zakryciem,

V) zglosi¢ wykonany obiekt do odbioru koncowego, przygotowujac komplet
dokumentacji budowy.

Roboty budowlane powinno si¢ wykonywa¢ przy dobrej pogodzie.

Ze wzgledu na rodzaj gruntow w podtozu nie nalezy wykonywa¢ wykopow pod

fundamenty 1 koryt pod nawierzchnie przy deszczach. Wode gromadzacg si¢

w wykopach odpompowywac. Nie nalezy wykonywaé robot betonowych przy

mrozach ani przymrozkach — temperatura w okresie wykonywania tych robét nie

powinna spada¢ w ciggu calej doby ponizej +5 stopni C. Gdyby grozit
przygruntowy przymrozek, trzeba przykry¢ wykonywany obiekt materiatem
1zolujacym, na przyklad matami ze stomy. Nie powinno si¢ takze wykonywac
robot betonowych w czasie upatow ani przy silnych deszczach. Przy zagrozeniu
upalem albo opadem powinno si¢ rozpig¢ namiot nad wykopem z fundamentem.

Dno wykopu pod fundamenty musi by¢ wyrownane. Gdyby podtoze skalne,
na ktorym ma zosta¢ oparty fundament, okazato si¢ nieréwne, powinno si¢ je
wyrowna¢ warstwg betonu C8/10 lub C12/15, majacg w najcienszym miejscu
grubo$¢ 15 cm. Fundament powinien by¢ oparty na skale podtoza przy jego
glebokosci do okoto 2,2 m. Gdyby za$ okazato si¢, ze podtoze skalne znajduje si¢
wyraznie glebiej (co jest mato prawdopodobne), a w dnie wykopu zalega grunt
spoisty w stanie plastycznym (a nie twardoplastycznym lub zwartym), przed
betonowaniem fundamentu nalezy ulozy¢ na dnie warstwg wyrownawcza

z betonu C8/10 lub CI12/15 o grubosci przynajmniej 15 cm. Przy stanie

migkkoplastycznym nie powinno si¢ wykonywa¢ robot 1 poczekaé na

przeschnigcie gruntu skutkujace poprawa jego stanu albo usung¢ warstwe gruntu
bedacego w tym stanie 1 zastgpi¢ przez grunt sypki (wymiana gruntu), uktadany

1 zageszczany warstwami do wskaznika co najmniej 0,97. Zaleca si¢ przy tym,
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aby dolna warstwa o grubosci 20 cm byla wykonana z piasku drobnego,
a Warstwy wyzej lezace z piasku $Sredniego lub grubego, przy czym najwyzsza
warstwe mozna wykonac z pospotki. Taki uktad warstw ma zapewni¢ stopniowa
zmian¢ uziarnienia gruntu, ujednolicenie witasno$ci podioza pod fundament
I rownomierne rozkladanie si¢ obcigzenia na podtoze gruntowe.

Po okresie potrzebnym na dojrzewanie betonu powinno si¢ rozformowac
szalunki i zaizolowa¢ fundament, a wykop zasypa¢ warstwami gruntu sypkiego
z zageszezeniem do wskaznika minimum 0,97. Jezeli nad wykopem ma by¢
uktadana jaka$ nawierzchnia drogowa (np. chodnikowa), gorny metr zasypki
wykopu powinien mie¢ zageszczenie do wskaznika 1,0.

Posadzki pod koputy, zadaszenie i teleskopy nie powinny by¢ wystawiane
na bezposrednie oddzialywanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
zwlaszcza na deszcze 1 mréz. Zaleca si¢, aby wkrdétce po wykonczeniu
powierzchni fundamentéw ustawi¢ na nich koputy. Fundamenty powinny by¢
niepylne i tatwe w utrzymaniu (zmywaniu) oraz nie zatrzymywac¢ wody.

Po wykonaniu fundamentéw, a przed umieszczeniem na nich
kopul/zadaszenia i teleskopow, powinno si¢ ogrodzi¢ teren obserwatorium oraz
zainstalowa¢ monitoring 1 o$wietlenie. To oznacza, ze trzeba zawczasu wykonac
przynajmniej cze$¢ robot elektrycznych 1 telekomunikacyjnych oraz ustawié
kontener teletechniczny wraz z czes$cig (lub calos$cig) wyposazenia. Jest to

warunek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony obiektéw obserwatorium.

2.2.15.Wyposazenie obserwatorium

Wykonawca wraz z Zamawiajagcym powinni tak zorganizowac zakupy,
dostawe, zainstalowanie, uruchomienie i1 sprawdzenie dziatania urzadzen
I wyposazenia obserwatorium, aby nie opdznia¢ ogdélnego postepu prac. Obiekty
i urzgdzenia trudno dostepne powinny by¢ zakontraktowane zawczasu, tak aby
terminy dostaw 1 wykonanie robot budowlanych obiektow, ktérych te dostawy
dotycza, byly wzajemnie skoordynowane. Wykonawca powinien wymagaé, aby
producenci lub dostawcy koput, zadaszenia i teleskopow, stacji pogodowej oraz
sprzetu specjalistycznego byli zobowigzani do ich terminowego dostarczenia,
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umieszczenia, podiaczenia, uruchomienia 1 skontrolowania dziatania oraz
wykonania prob technicznych i probnych pomiaréw astronomicznych wraz
z przetworzeniem wynikéw 1 edycjg raportow. Proby powinny by¢ wykonywane
w zréznicowanych warunkach (np. atmosferycznych, przy wahaniach i zanikach
napigcia, przy probach sforsowania drzwi, przy probach nieuprawnionej
ingerencji w systemy informatyczne).

Wykonawca zobowigzany jest do Stworzenia i biezacego aktualizowania
harmonogramu terminowych zalezno$ci budowania-dostarczania-montowania-
instalowania poszczegolnych elementow majgcych wplywa na $ciezke krytyczng
realizacji inwestycji, ktore dostarczane bedg przez rézne podmioty opisane
w PFU.

2.2.16.Wykonywanie potrzebnych préb laboratoryjnych i pomiaréw

Wykonawca powinien zapewni¢ wykonywanie na biezaco przez niezalezne
laboratorium potrzebnych préb laboratoryjnych 1 pomiarow kontrolnych oraz
przedktada¢ ich wyniki przedstawicielom Zamawiajacego. Dotyczy to
W szczegblnosci materiatdéw przewidzianych do wbudowania oraz zageszczenia
zasypek, nasypow 1 podbudéw, sktadu 1 wytrzymato$ci mieszanek betonowych
oraz elementéw konstrukcyjnych wykonanych z tych mieszanek. Poszczeg6lne
warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych powinny zosta¢ sprawdzane
pod wzgledem rownosci w kierunku podluznym i poprzecznym zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

Wybudowane elementy sieci elektroenergetycznej, oswietleniowe]
I telekomunikacyjnej powinny zosta¢ skontrolowane zgodnie z przepisami dla

poszczegolnych sieci.

2.2.17.Uprzatniecie terenu po robotach

Po zakonczeniu robot teren objety robotami powinien zosta¢ uprzatnigty,
a naruszone powierzchnie zielone zrekultywowane m.in. poprzez zasianie traw.
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Dotyczy to takze terenu zaplecza budowy i sktadowisk materiatow budowlanych.
Wszystkie nawierzchnie uszkodzone w czasie proceséw technologicznych lub
przez ruch budowlany (takze poza terenami robot) muszg zosta¢ wyremontowane
I doprowadzone do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot. Wihasciciele

albo uzytkownicy tych terenéw nie moga mie¢ powodu do zgtaszania zastrzezen.

2.2.18.Usunie¢cie czasowej i wprowadzenie stalej organizacji ruchu

Na zakonczenie robot nalezy skutecznie usungé wszystkie elementy
czasowe] organizacji ruchu, w tym tymczasowe oznakowanie poziome,
I przywrécié stalg organizacje ruchu lub wprowadzi¢ nowa, jezeli poprzednia
zostata zmieniona. Tryb ponownego wprowadzenia statej organizacji ruchu musi
spelnia¢c  wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

2.2.19.Wykonywanie napraw podczas gwarancji i rekojmi

Wykonawca jest zobowigzany do kontrolowania stanu wybudowanych,
przebudowanych i wyremontowanych przez siebie obiektow i urzadzen oraz
zieleni na catym terenie objetym robotami. Stosownie do wynikow tych kontroli
powinien wykonywac naprawy biezace lub wymiane uszkodzonych elementow
w odniesieniu do tych obiektow, urzadzen 1 zieleni przez caly okres gwarancyjny,
rozpoczynajacy si¢ od protokolarnego potwierdzenia bezusterkowego wykonania
robot. Po naprawach lub wymianie elementéw powinny zosta¢ wykonane
potrzebne proby laboratoryjne, pomiary kontrolne itesty. Ten okres wynika
z wymagan okreSlonych przez Zamawiajgcego W materialach przetargowych
I zostanie zapisany w umowie na wykonanie robot w trybie ,,zaprojektuj
I wybuduj”. Jezeli wykonywanie napraw bedzie wymaga¢ wprowadzenia

czasowe] organizacji ruchu, sporzadzenie odpowiedniego projektu, uzyskanie
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opinii 1 zatwierdzenia, wdrozenie tego projektu oraz przywrocenie stalej
organizacji ruchu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jest zobowigzany do
niecodplatnego prowadzenia serwisu zamontowanych urzadzen i pozostatych
elementow obserwatorium zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczno-
ruchowg poszczegolnych elementow oraz wytycznymi 1 zaleceniami
producentow przez okres ustalony w umowie miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca. Kazdorazowo z przeprowadzonych czynnosci serwisowych
nalezy sporzadzi¢ protokot przy udziale Uzytkownika oraz dotaczy¢ odpowiednig
dokumentacje serwisowg. Odbidér koncowy czynno$ci serwisowych nastapi
protokolarnie po ustalonym w umowie okresie serwisowania.

2.2.20.Zorganizowanie przegladow obiektow i terenow objetych
robotami

Po uptywie kazdego roku gwarancji zostanie wykonany przeglad obiektow,
urzadzen i terenow zieleni podlegajacych opiece Wykonawcy (tzw. okresowy
przeglad gwarancyjny). Zauwazone usterki muszg zosta¢ usunigte staraniem i na
koszt Wykonawcy. Po kazdym roku gwarancji, po usunigciu usterek, zostanie
sporzadzony protokot z przegladu potwierdzajacy brak usterek.

2.2.21. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zaprojektowane 1 wykonane roboty budowlane powinny spetlnia¢ warunki
wynikajace z:
e potrzeb Zamawiajgcego,
e przepisOw prawa Krajowego (Ustaw i rozporzadzen),
e przepisOw prawa miejscowego,
e uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien,
e dokumentacji projektowej budowy obserwatorium,
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o szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt do
projektu budowy obserwatorium,

e wymagan zarzadcéw budowanych lub przebudowanych sieci uzbrojenia
terenu,

e zmian w rozwigzaniach projektowych oraz wytycznych materiatowych,
uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiajacego w trakcie wykonywania
robot.

Zamawiajgcy powinien ustanowié¢ inspektorow nadzoru inwestorskiego,
kontrolujacych postep i prawidtowos¢é wykonania robdt budowlanych oraz jakosc¢

1 parametry wbudowywanych materiatow.
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3. Cze$¢ informacyjna

3.1.Zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami przepisow

Roboty obejmujace budowe obserwatorium astronomicznego musza zostac
zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa ogolnokrajowego
I prawa miejscowego oraz z otrzymanymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami.

3.2.Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Roboty budowlane wymagajace postgpowania administracyjnego
(pozwolenia na budowg Iub zgloszenia) beda wykonywane wyltacznie na
dziatkach, do ktorych Zamawiajacy jako inwestor uzyska prawo do ztozenia
o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane — od
Politechniki Rzeszowskiej w odniesieniu do dziatek bedacych jej whasnoscig, a od
Wojta Gminy Olszanica do dziatek bedacych wlasnoscia tej Gminy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzi¢ na podstawie wypiséw z rejestru
gruntéw aktualny stan prawny dziatek, na ktérych majg by¢ wykonywane roboty,

i poinformowac o tym Zamawiajacego.

3.3.Przepisy prawne, normy i inne dokumenty majace zastosowanie

Przy projektowaniu 1 wykonywaniu rob6t dotyczacych budowy
obserwatorium astronomicznego powinny lub mogg mie¢ zastosowanie co
najmniej nizej wymienione przepisy prawne, normy i inne dokumenty.

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pOZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1693, z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020

r. poz. 215, z pdzZniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022
r. poz. 988, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021
r. poz. 1973, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.
poz. 916, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,
z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢  mogacych  znaczaco oddzialywa¢ na  $rodowisko
(Dz. U. z2019r. poz. 1839, ze zmiang w Dz. U. z 2022 r. poz. 1071),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow  techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie  warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r.
nr 219 poz. 1864, ze zmiang w Dz. U. z 2010 r. nr 115 poz. 773),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu

Strona 58 z 67



inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu
I rozbiorki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 26 lutego
2021 r. w sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na
budowg (Dz. U. z 2021 r. poz. 410),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii dnia 12 lutego
2021 r. w sprawie okreslenia wzoru formularza zgtoszenia budowy lub

wykonywania innych robdét budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 304),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw  technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiarow
sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
I kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow
drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z p6Zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z p6zniejszymi
Zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w czasie wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 47/2003 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 583, ze zmiang w Dz. U. z 2020 r. poz. 1461).

Normy

PN-EN 13242:2008 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydra-ulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie
drogowym,

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania 1 metody badan,
PN-EN 206:2014 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢,
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,
PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania 1 metody badan,
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady

ogolne.

Materialy pomocnicze

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych
do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czgsci drég. Rekomendowane przez
Ministra Infrastruktury w dniu 18 lipca 2022 r.
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3.4.Mapa archiwalna

Fragment mapy zasadniczej wedtug stanu archiwalnego dla terenu objetego

inwestycja jest pokazany na rysunku 11.

3.5.Informacja o warunkach gruntowo-wodnych

Dla potrzeb wykonania przedmiotowego opracowania Zamawiajacy zlecit
wykonanie rozpoznania podloza gruntowego na rozpatrywanym  terenie
inwestycji tj. dziatki nr 467/1, 431/4 oraz 468. W wyniku przeprowadzonych
badan dokonano wiercen badawczych w 7 punktach charakterystycznych oraz
ustalono, iz W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania
podloze gruntowe budujg czwartorzedowe osady stokowe oraz utwory
neogenskie. Osady czwartorzedowe wyksztatcone sa w postaci glin. Utwory
neogenskie litologicznie odpowiadajg zwietrzelinie gliniastej piaskowca
przewarstwionej zwietrzeling gliniasta tupka z domieszkg rumoszu skalnego oraz
skale migkkiej piaskowca przewarstwionej tupkiem. Strefe przypowierzchniowg
tworzy warstwa nasypowa lub gleba. Obszar objety badaniami znajduje si¢ poza
terenem zaliczanym do ,,0bszaréw zagrozonych podtopieniami”. Warunki
gruntowo-wodne kwalifikuje si¢ jako proste. Stwierdzono ptytkie zaleganie
stropu skat — na glebokosci ok. 2,5 m. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke obiektu zaproponowano
przyjecie 11 kategorii geotechnicznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie budowy, przy
stwierdzeniu innych od zalozonych warunkow gruntowych, kategoria
geotechniczna dla inwestycji lub jej czgSci moze ulec zmianie. Ostatecznie
kategori¢ geotechniczng winien okresli¢ Projektant po zapoznaniu si¢
Z dokumentacjag badan 1 opinig geotechniczng. Szczegdlowe wyniki badan

podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng przedstawiono w zalaczniku

Strona 61 z 67



nr 4.14 pn.”’Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza

gruntowego”

3.6.Propozycja rozwiazania projektowego

Zaproponowane rozplanowanie 1 parametry obiektow na terenie
obserwatorium oraz przebieg drogi dojazdowej i doj$cia omowiono w rozdziale 2
oraz pokazano wariantowo na rysunkach 7.1, 7.2 i 7.3, profil terenu i analizg
przestaniania na rysunku 8, schemat fundamentow na rysunku 9, a przekroj
poprzeczny przez droge dojazdowa i chodnik oraz teren obserwatorium
wariantowo na rysunkach 10.1 1 10.2. W zatacznikach przedstawiono propozycje
rozwigzania projektowego. Kazdorazowo wymagana jest akceptacja

proponowanych rozwigzan lub ich zmian przez Zamawiajacego.

Uwaga: Przedstawione w przedmiotowym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym Kkoncepcje ukladu funkcjonalnego obserwatorium zakladaja
koniecznos$¢ zapewnienia drogi obslugujacej gléwng czes¢ obserwatorium.
Po dokonaniu szczegolowej anmalizy docelowego funkcjonowania
obserwatorium Zamawiajacy zrezygnowal z koniecznoS$ci zapewnienia drogi
obstugujacej glowna czeS¢ obserwatorium. Nie ma zatem Kkonieczno$ci
prowadzenia drogi dojazdowej do glownej czeSci obserwatorium
planowanego na dzialce nr 461/7 przez dzialtke 468 (rysunek 7.1, 1 7.3) lub
przez poéinocng czes¢ dzialki 461/7 (rysunek 7.2). Nalezy zapewni¢ jedynie
polaczenie dzialki 461/7 z drogami publicznymi poprzez dzialke 431/4.

3.7.Szacowany czas realizacji

Szacowany czas realizacji inwestycji oraz podzial zadania na etapy
I okresy wykonania poszczegélnych etapéw zostang okreSlone w materiatach
przetargowych, w projekcie umowy. Przyjmuje si¢, ze w normalnych
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uwarunkowaniach przedmiot zamowienia nalezy zrealizowaé w podziale na dwa

etapy:

e FEtap | — przygotowanie do wykonania robot, w tym uzyskanie danych
I materiatbw do projektowania, wykonanie dokumentacji projektowych,
analizy rynku potrzebnych urzadzen i ich zakontraktowanie oraz uzyskanie
wymaganych decyzji administracyjnych — przewidywany okres 4 miesiace;

e FEtap Il — wykonanie zaprojektowanych robot budowlanych oraz zakup,
sprowadzenie, zainstalowanie 1 rozruch urzadzen 1 wyposazenia
obserwatorium — przewidywany okres 6-8 miesigcy (uwzgledniajac przerwe
technologiczng ok. 2 miesigce w okresie zimowym).

Najbardziej optymalne zaprogramowanie realizacji zaktada, aby roboty
budowlane byty wykonywane przy dobrej pogodzie (pdzng wiosng, latem
1 wczesng jesienig). Szacowany czas moze ulec zmianie w zalezno$ci od terminu
zakonczenia etapu pierwszego oraz uwarunkowan harmonogramu dostaw sprz¢tu
1 wyposazenia obserwatorium, jak rowniez innych potencjalnych czynnikéw,

ktorych na potrzeby tej analizy nie wzigto pod uwage.

3.8.Klauzula koncowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostal sporzadzony z dochowaniem nalezytej
staranno$ci, przy przewidzeniu maksymalnie szerokiego zakresu prac
projektowych 1 robdt budowlanych planowanych do wykonania w ramach
realizacji inwestycji. Wszelkie nieuj¢te w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
prace projektowe, roboty budowlane oraz pozostate elementy, ktére sg niezbedne
do zapewniania funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem przy
zachowaniu peinej funkcjonalno$ci musza by¢ zapewnione przez Wykonawce
w ramach oferty kontraktowej i stanowig ryzyko Wykonawcy.
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3.9.Inne informacje i dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgacego

Zamawiajacy, W ramach przygotowania do realizacji inwestycji, jest

w posiadaniu nastg¢pujacych dokumentow:

1) Decyzja Wojta Gminy Olszanica nr P/1/2023 z dnia 01.02.2023 r.
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. ,,Budowa
obserwatorium wraz z urzadzeniami budowlanymi dla potrzeb obserwacji
przestrzeni kosmicznej”;

2) Postanowienie  Regionalnego  Dyrektora ~ Ochrony  Srodowiska
w Rzeszowie z dnia 30.12.2022 r. stwierdzajacego brak obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000
przedsigwzigcia polegajagcego na budowie obserwatorium wraz
z urzadzeniami budowlanymi dla potrzeb obserwacji przestrzeni
kosmicznej na dzialce o nr re. 467/1 w obrebie ewid. Paszowa, gmina
Olszanica (znak WST.PRZ.43.172.2022.MF.2);

3) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

4) Podstawowe parametry kopuly o $rednicy 3 m Clamshell 3M firmy
ScopeDome

5) Warunki przytaczenia nr 22-F4/WP/00229 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym do
0,4kV.

3.10.  Oszacowanie ilo$ci robot i kosztow inwestycji

Orientacyjny przedmiar robot zamieszczono w Zalaczniku 15,

a oszacowanie kosztow inwestycji z podzialem na asortymenty robdt

w Zataczniku 16. Sporzadzono je przy nastgpujacych zalozeniach:

odlegtos¢ wywozu gruzu z rozbiorek i gruntu z wykopow 10 km,
koniecznos$¢ catkowitego wywiezienia gruntu z wykopow pod fundamenty
I wykonanie zasypek z dowiezionego gruntu sypkiego,

konieczno$¢ wywiezienia gruntu z wykopdéw pod rury ostonowe pod kable
I studnie telekomunikacyjne oraz zastgpienia go dowiezionym gruntem
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sypkim na zasypki wszedzie tam, gdzie nad tymi kablami majg by¢ budowane
nawierzchnie drogowe (jezdni lub chodnikow),

przyjecie cen materiatbw 1 robdt budowlanych wedlug cennikow
Sekocenbudu z pierwszego kwartatu 2023 r.,

przeliczenie ceny trzech matych clamshelli wyrazonej w Euro na ztote wedtug
kursu $redniego NBP 4,72 zi,

przyjecie ceny duzej koputy w wysokosci 100.000 Euro i przeliczenie jej na
ztote wedtug kursu $redniego NBP 4,72 zi,

przyjecie ceny dostawy, montazu, uruchomienia i serwisowania W okresie
gwarancyjnym duzej kopuly w wysokosci 20 % ceny zakupu, to jest
20.000 Euro 1 przeliczenie jej na ztote wedtug kursu $redniego NBP 4,72 zt,
orientacyjne przyjecie ceny kontenera teletechnicznego i1 jego wyposazenia,
orientacyjne przyjecie cen elementow wyposazenia obserwatorium
niewystepujacych w cennikach Sekocenbudu na podstawie rozeznania rynku,
pomini¢cie kosztow zwigzanych =z nabyciem, dostawg, montazem
I uruchomieniem brakujacych teleskopow, poniewaz pozostaje to poza
obecnym zadaniem Wykonawcy,

przyjecie kosztow opracowan projektowych jako ustalonego procentu od
kosztu robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
Z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),
przyjecie kosztow nadzoru inwestorskiego w wysokosci 3,2 % kosztu robot,
powiegkszenie o 10 % od tak wyliczonych kosztow jako zapasu na roboty
nieprzewidziane, ryzyko zwyzki kursu Euro, ryzyko inflacji, prace
przygotowawcze (sporzadzenie mapy do celow projektowych, badania
geotechniczne, inwentaryzacje) oraz zastgpstwo Zamawiajacego wobec
instytucji 1 kontrahentow,

uwzglednienie waloryzacji ceny w wysokosci 2,5%

wszystkie powyzsze ceny to ceny netto,

doliczenie VATuU w wysokos$ci 23 % do ceny catkowitej, aby uzyskac cene
brutto.
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Zgodnie z wymienionym rozporzadzeniem przyjeto, ze obserwatorium
astronomiczne stanowi laboratorium naukowe, co pozwala przyja¢ VI kategorig
ztozono$ci obiektu oraz wskaznik procentowy 9,40 % od planowanych kosztow
robdt budowlanych do obliczenia kosztu prac projektowych.

Obliczony zgodnie 2z powyzszymi zalozeniami Kkoszt inwestycji

przedstawiono w zalaczniku 4.16.
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4. Zalaczniki

4.1,
4.2,
4.3.
4.4,
4.5,
4.6.
4.7,
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Rysunek nr 7.1 — koncepcja rozwigzania projektowego nr 1;

Rysunek nr 7.2 — koncepcja rozwigzania projektowego nr 2;

Rysunek nr 7.3 — koncepcja rozwigzania projektowego nr 3;

Rysunek nr 8 — profil terenu i analiza przestaniania;

Rysunek nr 9 — schemat fundamentow;

Rysunek nr 10.1 — przekro6j poprzeczny do koncepcji nr 1;

Rysunek nr 10.2 — przekro6j poprzeczny do koncepcji nr 2;

Rysunek nr 11 — mapa zasadnicza wg stanu archiwalnego;

Rysunek nr 12 — planowane usytuowanie przytaczy;

Decyzja Wojta Gminy Olszanica nr P/1/2023 z dnia 01.02.2023 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. ,,Budowa
obserwatorium wraz z urzagdzeniami budowlanymi dla potrzeb obserwacji
przestrzeni kosmicznej”;

Postanowienie ~ Regionalnego  Dyrektora ~ Ochrony  Srodowiska
w Rzeszowie z dnia 30.12.2022 r. stwierdzajacego brak obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszar Natura 2000
przedsiewzigcia polegajacego na budowie obserwatorium wraz
z urzadzeniami budowlanymi dla potrzeb obserwacji przestrzeni
kosmicznej na dziatce o nr re. 467/1 w obrgbie ewid. Paszowa, gmina
Olszanica (znak WST.PRZ.43.172.2022.MF.2);

Warunki przylagczenia nr 22-F4/WP/00229 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napi¢ciu znamionowym do
0,4kV;

Karta produktu — koputa typu Clamshell ScopeDome 3M,;

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego;
Szacunkowy przedmiar robot;

Szacunkowe koszty inwestycji — tylko Zamawiajacy.
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