
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  NA CELE DOMU DZIENNEJ POMOCY „SENIOR+”

Działka nr  262/1, 258/7, 258/10, Ostrusza, gmina Ciężkowice Styczeń 2022 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY ZIEMNE

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU NA CELE DOMU DZIENNEJ POMOCY

„SENIOR+”

Inwestor: Gmina Ciężkowice, 
ul.Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

Opracowanie: mgr inż. arch. Aneta Kuta
nr. upr. MPOIA/036/2005
w specjalności architektonicznej

styczeń 2022 r.

1



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  NA CELE DOMU DZIENNEJ POMOCY „SENIOR+”

Działka nr  262/1, 258/7, 258/10, Ostrusza, gmina Ciężkowice Styczeń 2022 r.

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych, ziemnych związanych z rozbudową i przebudową istniejącego budynku na
cele  dziennego  domu  pomocy  „SENIOR+”,  na  działce  nr  262/1,  258/7  i  258/10  w  Ostruszy,  gmina
Ciężkowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu
wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, zgodnie z zasadami wykonywania robót rozbiórkowych oraz
niniejszej specyfikacji takich jak:

Roboty rozbiórkowe i ziemne:
• wykopy pod fundament podnośnika dla osób niepełnosprawnych
• wykonanie nowych otworów drzwiowych w niektórych miejscach budynku, wykonanie poszerzeń

niektórych otworów drzwiowych
• likwidacja niektórych umywalek, zlewozmywaków, ścianek działowych, 
• rozebranie warstw posadzek w niektórych miejscach; 
• rozebranie płytek na ścianach w niektórych miejscach
• rozebranie chodnika przed wejściem w celu wykonania odpowiedniego nachylenia i kształtu
• wykopy pod nową nawierzchnię z kostki betonowej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.
Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikają  z polskich norm, przepisów i literatury technicznej
oraz Specyfikacji Ogólnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania rozbiórek należy
sporządzić plan „BIOZ”.

1.6. Dokumentacja.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiały
Nie występują jeżeli chodzi o prace rozbiórkowe i ziemne.
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Do  wykonania  wyżej  wymienionych  robót  ziemnych  materiały  nie  występują,  ewentualnie,  poza
wykonaniem wykopów w osłonie ścianek szczelnych, jeśli powstanie taka potrzeba. Konstrukcja ścianek
szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu
przed osuwaniem się.

3. Sprzęt.
Do robót rozbiórkowych:
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu metodą mechaniczną lub ręczną.
Do robót ziemnych.
Roboty ziemne prowadzone będą  na zewnątrz budynku w celu wykonania fundamentów pod rozbudową
oraz wykonania zewnętrznej instalacji energetycznej. Wszelki sprzęt powinien być łatwy do wniesienia i
ręcznej obsługi. 
Przewiduje się również rozbiórki metodą ręczną.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu do:

 odspajania i wydobywania gruntów oraz przewidzianych do rozbiórki części ścian i tynków (narzędzia
mechaniczne, małe koparki, młoty pneumatyczne, zrywarki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
 ręcznego transportu gruzu i mas ziemnych (taczki, wiadra, itp.)
 transportu  mas  ziemnych  i  gruzu  przy  pomocy  taśmociągu  lub  innego  niewielkiego  sprzętu
mechanicznego który dałoby się zaadaptować do miejscowych warunków
 transportu  mas ziemnych  (samochody skrzyniowe,  itp.)  –  gruz  i  masy ziemne wyniesione  ręcznie
z obiektu powinny zostać załadowane i wywiezione przy pomocy większego sprzętu
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Roboty mogą  być  wykonywane ręcznie i mechanicznie,  a sprzęt  winien być  dobrany przez wykonawcę
w projekcie organizacji  robót  i  zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  Zaleca się  prowadzenie  robót
w sposób, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na istniejący obiekt,  oraz na właściwości  gruntu
zalegającego  poniżej  dolnej  płaszczyzny  wykopu.  Rodzaje  sprzętu  używanego  do  pozostałych  robót
omówionych  w  niniejszej  specyfikacji  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po  uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  wymagań  jakościowych  robót
i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport.
Transport  materiałów  z  rozbiórki  powinien  odbywać  się  środkami  transportu,  wynikającymi  z projektu
organizacji robót rozbiórkowych.
Transport gruntów i gruzu:
Wybór  środków transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu  i warunków
miejscowych.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności
sprzętu dostosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu
ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej
zapłaty za transport,  o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej  zaakceptowane na piśmie przez
inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót.
Roboty przygotowawcze;
Przed przystąpieniem do robót  rozbiórkowych  należy:  teren  ogrodzić,  oznakować  zgodnie  z wymogami
BHP,  odciąć  istniejące  zasilanie  w energię  elektryczną  (ze  względu  na  niebezpieczeństwo  porażenia),
odciąć  wodę  i centralne  ogrzewanie  (niebezpieczeństwo  zalania  pomieszczeń  części  istniejącej
w przypadku uszkodzenia rur).
Roboty rozbiórkowe:
Roboty rozbiórkowe można wykonać  metodą  mechaniczną  lub ręcznie w sposób nie komplikujący i nie
opóźniający prac pozostałych. Prace te należy przeprowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
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Powstały  gruz  wynieść  z  obiektu  i  załadować  na  samochód  oraz  wywieść  poza  teren  inwestycji
w specjalnie w tym celu wyznaczone, dozwolone, miejsce.
Roboty ziemne:
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy: wyznaczyć kontur i miejsca prowadzenia robót
ziemnych,
Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych
w dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

6. Kontrola jakości.
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej.  Sprawdzenie i odbiór
robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót ziemnych i rozbiórkowych oraz po ich zakończeniu
powinny obejmować:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie
• przygotowanie terenu
• rodzaj i stan gruntu w podłożu
• wymiary wykopów
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Ponadto kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: zgodności wbudowywanych materiałów i wyrobów
budowlanych  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie,  stosownych  normach  i aprobatach  technicznych,
niniejszej specyfikacji, oraz zasadami współczesnej sztuki budowlanej. W czasie kontroli szczególna uwaga
będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z Planem BIOZ. 

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:

• 1  m3 -  objętości  gruntu,  rozbieranych  elementów  murowanych  i  betonowych,  oraz  kubatura
uzupełnianych elementów betonowych i murowanych,

• 1 m2 - rozbieranych ścian, nawierzchni, posadzek i tynków,
• szt. i kg - elementów z odzysku
• szt. – zdemontowanych drzwi i okien

8. Odbiór robót.
Roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Roboty rozbiórkowe podlegają odbiorowi
częściowemu przez Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności.
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  niniejszej  SST  i  odebrane  przez
Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach miary podanych w niniejszej specyfikacji technicznej .

10. Uwagi szczegółowe oraz przepisy związane.
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych
mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
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