

Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach: Bema, Chrzanowskiego, Przytorowej, Mickiewicza, Dębowej, Jarzębinowej, Sadowej, Leśnej”.

W ramach realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące czynności:

1. sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu oraz ich zatwierdzenie we właściwym organie;
2. zakup i montaż oznakowania pionowego zgodnego z projektami stałej organizacji ruchu;
3. wykonanie oznakowania poziomego zgodnego z projektami stałej organizacji ruchu;
4. wykonanie innych elementów i prac planowanych w projektach stałej organizacji ruchu;

Dla przedmiotowych ulic w poniższym zakresie :

LP	Nazwa ulicy	Rodzaj zmian w stałej organizacji ruchu
1	Bema	wprowadzenie czasowego postoju na parkingu przy cmentarzu parafialnym
2	Bema, Chrzanowskiego	oznakowanie uwaga dzika zwierzyna obustronnie
3	Przytorowa	aktualizacja oznakowania na parkingu oraz jezdni przy poczekalni PKP (od ul. Bocznej do przejazdu pod wiaduktem)
4	Mickiewicza	zakaz zatrzymywania się przy wiacie śmietnikowej
5	Dębowa	wyznaczenie obustronnie przystanków autobusowych
6	Jarzębinowa	wyznaczenie przystanku autobusowego
7	Sadowa	wyznaczenie przystanku autobusowego
8	Leśna	wyznaczenie obustronnie przystanków autobusowych (odcinek od ul. Woj. Polskiego do wiaduktu)
9	Leśna	wyznaczenie przystanku autobusowego (odcinek od ul. Okunin do wiaduktu)

W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania w tym w szczególności do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz przekazania Zamawiającemu po dwa egzemplarze zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu.

Czas realizacji zadania od dnia podpisania umowy – do ustalenia z Zamawiającym przy uwzględnieniu konieczności opiniowania i zatwierdzenia dokumentacji, dostępności oznakowania i korzystnych warunków atmosferycznych, a także natężenia ruchu, jednak nie później niż 120 dni.