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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY


Nazwa zadania: „Adaptacja  pomieszczeń 101, 102, 103, 112 oraz 113 w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 na cele laboratoryjne”.

Adres obiektu (działka/obręb): 
Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice,
działka o numerze ew. 3/112, obręb 0002 Dzielnica Bogucice Zawodzie. 

Kody i nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny kod CPV:
	45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Usługi architektoniczne budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe kody CPV:
[bookmark: _Hlk521493317]71000000-8 Usługi architektoniczne budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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I. [bookmark: _Toc80094804]
CZĘŚĆ OPISOWA 
[bookmark: _Toc80094805]Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie istniejących pomieszczeń nr 101, 102, 103, 112 i 113 zlokalizowanych w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych na cele laboratoryjne w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonania na jej podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Zamawiającego niezbędnych robót budowlanych.
Należy uzyskać prawomocny dokument zezwalający na rozpoczęcie robót budowlanych dla przedmiotowego zakresu (ostateczna decyzja o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę).
Zakres rzeczowy określony w ramach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), nie jest katalogiem zamkniętym lecz minimalnym dla osiągniecia efektu jakim jest dostosowanie pomieszczeń dla celów laboratoryjnych.  
1.1 [bookmark: _Toc80094806]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych
Charakterystyczne parametry obiektu i pomieszczeń:
	powierzchnia użytkowa segm. A
	2209,15 m²

	kubatura segm. A
	11236,40 m³

	ilość kondygnacji
	5  (budynek podpiwniczony)

	wysokość budynku
	16,70 m

	
	

	Wysokość kondygnacji piwnicy
	3,6m

	Wysokość kondygnacji parteru
	3,2m



	 Zestawienie pomieszczeń
	Powierzchnia
	Kubatura

	pomieszczenie nr 14 (piwnica)
	32,16
	115,78

	pomieszczenie nr 101
	30,54
	97,11

	pomieszczenie nr 102
	32,9
	105,28

	pomieszczenie nr 103
	32,09
	102,69

	pomieszczenie nr 112
	30,68
	90,57

	pomieszczenie nr 113
	30,42
	96,74

	
	188,79
	608,168



1.2 [bookmark: _Toc80094807]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Budynek użytkowany jest jako biura administracji uczelnianej oraz w celach związanych 
z dydaktyką. Ponadto w obiekcie znajdują się pomieszczenia sanitarne, gospodarcze oraz techniczne. Przedmiotowy segment (oznaczony jako „A”) obejmuje pomieszczenia biurowe 
i laboratoryjne ogólnie rozumianych nauk chemicznych. Pomieszczenia, które podlegają dostosowaniu do potrzeb laboratoryjnych, zlokalizowane są na parterze. Należy przyjąć, że dla osiągnięcia zamierzonego celu, konieczne będą roboty wykonywane w innych pomieszczeniach na pozostałych kondygnacjach budynku jak również na jego dachu. Przedmiotowy budynek nie spełnia aktualnych wymagań przepisów dotyczących ochrony ppoż. a postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. jest w trakcie procedowania. Wobec powyższego przedmiotowy zakres robót należy zaprojektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (między innymi zabezpieczenie ppoż. przejść instalacyjnych).
W pomieszczeniach 101, 112 oraz 113 istniały pracownie laboratoryjne z dygestoriami. Dygestoria te zostały przeniesione do budynków UŚ w Chorzowie. W pomieszczeniach 
w dalszym ciągu pozostają podejścia instalacji wod-kan oraz fragmenty odciągów dygestoriów z rur stalowych nierdzewnych oraz rur PCV kanalizacyjnych. Pozostają również niezaślepione wloty do kominów wentylacyjnych.
Istniejący strop pomiędzy piwnicą a parterem wykonany jest jako DZ-3.
Przedmiotowy budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.
Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na czynnym obiekcie, co będzie skutkowało ograniczeniami oraz utrudnieniami w realizacji zadania.
Zamawiający zobowiązuje się do usunięcia istniejącego wyposażenia meblowego 
w pomieszczeniach podlegających adaptacji (101, 102, 103, 112, 113).

Mapa orientacyjna:
[image: ]
1.3 [bookmark: _Toc80094808]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Celem realizacji prac projektowych i robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia jest przystosowanie istniejących pomieszczeń na pracownie laboratoryjne służące prowadzeniu badań naukowych. Przedmiotowe dostosowanie polega, przede wszystkim, 
na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z przygotowaniem pomieszczeń oraz wszystkich niezbędnych instalacji umożliwiających, w późniejszym terminie, montaż wyposażenia laboratorium (za wyjątkiem wskazanych w niniejszym PFU) oraz korzystanie z niego zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.
Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania, na podstawie i zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym kompletnej dokumentacji projektowej oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją.

Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być opracowana należycie, gwarantować uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/brak sprzeciwu organu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych.
Dokumentacja, o której mowa powyżej, zostanie przygotowana przez Wykonawcę w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych, z zastrzeżeniem, iż nie może powodować przyszłych roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego z uwagi na jej niekompletność czy niezgodność międzybranżową, powodującą dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, pomimo odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

1.4 [bookmark: _Toc80094809]Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Przewidywany układ wyposażenia pomieszczeń dla których należy zaprojektować i wykonać niezbędne roboty budowlane i instalacje przedstawiają rysunki stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego PFU zwane dalej „Koncepcją układu wyposażenia i instalacji”. „Koncepcja układu wyposażenia i instalacji” stanowi podstawowy zbiór wymagań odnośnie układu wyposażenia i podstawowych instalacji. Przedstawiony w niej układ wentylacji jest tylko jedną z wielu opcji możliwych do zrealizowania.
Pomieszczenia podlegające dostosowaniu (tj. 101,102, 103, 112 oraz 113) powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020.1062 t.j.).
[bookmark: _Toc80094810]Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1.5 [bookmark: _Toc80094811]Zakres prac projektowych
1) Inwentaryzacja
[bookmark: _Toc53055370][bookmark: _Toc56501614][bookmark: _Toc53163697][bookmark: _Toc53163763]Przed wykonaniem projektu budowlanego należy dokonać aktualizacji i uzupełnienia inwentaryzacji budowlanej obiektu (będącej w posiadaniu Zamawiającego) w stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie instalacji podlegających przebudowie.
Zamawiający dysponuje opracowaniem pn. „Inwentaryzacja budowlana budynku zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Bankowej 14” (sporządzonym w kwietniu 2015 r. przez Experts Group Sp. z o.o. Katowice) – wyciąg z opracowania stanowi złącznik nr 2 do niniejszego PFU. Zaktualizowana inwentaryzacja dotycząca przedmiotu zamówienia podlegać będzie ocenie Zamawiającego.



2) Projekt budowlany
Wykonawca sporządzi wielobranżowy projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego prawa w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609), w ilości co najmniej 2 egzemplarzy dla Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje osobnego wykonania projektu wykonawczego, zatem projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji oraz odbioru planowanych robót budowlanych. Projekty budowlany w tym przypadku ma  uzupełniać i uszczegóławiać przyjęte rozwiązania w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i realizacji robót budowlanych w podziale na branże oraz odbioru planowanych robót.
Podczas prowadzenia prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia uzgodnień z Użytkownikami pomieszczeń w zakresie szczegółowego rozlokowania wyposażenia i związanych z tym robót budowlanych i instalacyjnych. Uzgodnieniu podlegają elementy wyposażenia wskazane w „Koncepcji układu wyposażenia” oraz wyposażenie meblowe nie zawierające się w zakresie dostawy i montażu. Użytkownik przekaże Wykonawcy wytyczne dotyczące wyposażenia w zakresie gabarytów, podłączeń instalacyjnych oraz wymogów eksploatacyjnych. Należy przewidzieć co najmniej dwa spotkania robocze z każdym z dwóch użytkowników pomieszczeń. Zwieńczeniem uzgodnień jest akceptacja przedstawionych rozwiązań dokonana przez Użytkowników pomieszczeń 
w formie pisemnej. Ponadto należy uzyskać uzgodnienie projektu instalacji okablowania strukturalnego z osobą wskazaną przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Po akceptacji dokumentacji Wykonawca, 
w imieniu Zamawiającego, będzie uprawniony do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zgodnie z Prawem budowlanym wykonywanie robót budowlanych można rozpocząć dopiero po uzyskaniu prawomocnego dokumentu (ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych).
Projekt budowlany należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż oraz 
z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych w zakresie pomieszczeń budynku w których prowadzone będą jakiekolwiek roboty budowlane. 

3) Kosztorys 
Po akceptacji projektu budowlanego należy sporządzić kosztorys metodą kalkulacji uproszczonej (wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu) zawierający wszystkie roboty podstawowe podzielone na branże (działy) i ułożone zgodnie z kolejnością technologiczną ich wykonania.

4) Wymagania dla projektu budowlanego z podziałem na branże.

Branża architektoniczno-budowlana:
· Część opisowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).
· Część rysunkowa zawierająca rzuty kondygnacji i pomieszczeń w których planowane są roboty budowlane z aktualnym oznakowaniem pomieszczeń. Rzuty pomieszczeń powinny zawierać wrysowane w skali i opisane wyposażenie uzgodnione 
z Użytkownikiem, sposób wykończenia przegród budowlanych, informacje na temat otworowania dla instalacji z precyzyjną ich lokalizacją (podanie wymiarów oraz rzędnej osi otworów).

Branża konstrukcyjna:
· Część opisowa zawierająca charakterystykę elementów konstrukcyjnych, sposób ich wykonania, montażu.
· Część rysunkowa zawierająca szczegółowe rysunki warsztatowe projektowanych podkonstrukcji nośnych lub wzmocnień przegród budowlanych przy otworowaniach.

Branża instalacji elektrycznych
· Część opisowa.
· Część rysunkowa zawierająca rzuty kondygnacji z elementami instalacji elektrycznej, instalacji okablowania strukturalnego, schematy elektryczne zasilania, schematy montażowe rozdzielnic, schematy elektryczne automatyki wentylacji.

 Branża instalacji sanitarnych
· Część opisowa przedstawiająca założenia do obliczeń instalacji wentylacji, charakterystykę instalacji, rozwiązania techniczne i materiałowe, obliczenia wydajności instalacji, obliczenia zysków ciepła, dobory urządzeń, opis logiki pracy instalacji, wytyczne montażowe.
· Część rysunkowa zawierająca rzuty kondygnacji z naniesionymi instalacjami 
z opisem elementów, średnic, izolacji a w przypadku rysunków wentylacji 
z numeracją kształtek oraz rzędnymi montażu przewodów. Dodatkowo w części rysunkowej należy zawrzeć schemat ideowy instalacji wentylacji z wydajnościami oraz trybami pracy. Wymagane są także przekroje lub rozwinięcia instalacji sanitarnych a przede wszystkim przekroje instalacji wentylacji (przekroje wskazujące jednoznacznie położenie przewodów względem innych instalacji lub konstrukcji budynku).

Każda z wyżej wymienionych dokumentacji powinna zawierać zbiory wymagań, niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i ich odbioru.

Dokumentację projektową (i jej części) należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu, 
w formie pisemnej w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej w umowie oraz 
w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku CD/DVD i na jednym urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf).
Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia każdej części dokumentacji projektowej, stanowiącej odrębną część całości, w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja, stanowiąca przedmiot zamówienia, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 

W ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo własności do tej dokumentacji oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji opisanych poniżej.
Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa wyżej, nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastąpi na wszelkich znanych polach eksploatacji, 
w szczególności:
· utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, niezależnie od standardu systemu i formatu;
· wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego;
· wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji projektowej
· przetwarzanie, wprowadzanie modyfikacji i poprawek, wprowadzanie i przechowywanie w pamięci komputera, sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do sieci internetowej; 
· wykorzystanie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji utworu w działalności Zamawiającego, w tym do opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE;
· udostępnianie utworu i jego kopii podmiotom zewnętrznym, ich najem, dzierżawa, ich rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie części lub całości, opracowania.
W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz zależnych wraz z ze zgodą na wykorzystywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiającego.

5) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego robót budowlanych zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego wraz z:
· oświadczeniem kierownika budowy i kierowników robót o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz z w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami;
· zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń;
· zbiorem wszystkich protokołów badań, prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń; 
· instrukcjami eksploatacji obsługi i konserwacji materiałów, urządzeń i instalacji. Instrukcja musi zawierać istotne informacje gwarantujące utrzymanie udzielonej gwarancji, zawierać opis czynności koniecznych do wykonania: zgodnie ze sztuką budowlaną, nie naruszając prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów, nie powodując nadmiernych kosztów dla Zamawiającego (instrukcja eksploatacji dla urządzeń energetycznych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych),
· potwierdzenie przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi i konserwacji zabudowanych instalacji, systemów i urządzeń, 
· dziennik budowy (o ile był wymagany),
· karty gwarancyjnymi urządzeń w oryginale.

Całość dokumentacji powykonawczej należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku CD/DVD i na jednym urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf).
1.6 [bookmark: _Toc80094812]Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca na własny koszt wykona, o ile to konieczne, trwałe ogrodzenie placu budowy 
o wysokości minimum 2,0 m, montaż rusztowań elewacyjnych zabezpieczonych siatką ochronną, wraz z wykonaniem zadaszeń ochronnych nad strefami wejściowymi, zaplecze budowy, w tym techniczno-sanitarne. Dodatkowo należy przewidzieć zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót aby zminimalizować zanieczyszczenia pozostałych pomieszczeń 
w segmencie „A”. Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punkty poboru energii elektrycznej i wody. Należy przewidzieć wywóz oraz utylizację okien złożonych w pomieszczeniu nr 14 w piwnicy (ilość odpadów wynosi ok. 25 m3, stan odpadów przedstawiają załączone zdjęcia).
1.7 [bookmark: _Toc80094813]Architektura, konstrukcja oraz wykończenia
1) W pomieszczeniach laboratoryjnych (101, 112 oraz 113) skuć istniejące okładziny przegród oraz przygotować powierzchnie pod nowe okładziny ceramiczne. Przewiduje się wykonanie okładzin ściennych ceramicznych na posadzce oraz na ścianach do wysokości co najmniej 2m od poziomu posadzki. Należy zastosować płytki ceramiczne odporne chemicznie.
2) Na podłodze wykonać izolację przeciwwodną.
3) Wykonać gładzie szpachlowe ścian i sufitu a następnie pomalować dwukrotnie farbą lateksową koloru białego.
4) Wymienić okucia drzwi jednoskrzydłowych antypanicznych do pom. 101 (AP + zamek + klamka).
5) Należy przewidzieć wykonanie otworowań w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia instalacji.
6) Należy przewidzieć odtworzenie oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich 
i malarskich oraz okładzin wewnętrznych pionowych i poziomych w miejscach zamurowań, przemurowań oraz w miejscach przejść i montażu instalacji, itp. – dotyczy wszystkich naruszonych powierzchni budynku, doprowadzenie ich do uzyskania efektu estetycznego niezgorszego niż stan istniejący w obiekcie. Kolor odtworzeń tynku elewacji należy uzgodnić z inspektorem nadzoru na podstawie wzornika RAL.
7) W pomieszczeniach 101, 112 oraz 113 zamontować dygestoria zlokalizowane zgodnie 
z przedstawioną koncepcją. Dygestoria powinny posiadać Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175 cz. 2 (lub równoważną) oraz raporty z badań w zakresie PN-EN 14175 cz. 2, 3 i 6, wydane przez niezależne, akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze. W zakresie zgodności z normą PN-EN 14175 cz. 1, 3 i 6 wymaga się co najmniej deklaracji producenta. Wymagania odnośnie wydajności wywiewu z dygestoriów wg części instalacji wentylacji. Parametry dygestoriów:
· blaty z ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym głębokość blatu roboczego wynosi 750mm,
· wykładka wewnętrzna komory: z żywicy fenolowej,
· instalacja wod.-kan.: 2 ujęcia zimnej wody oraz 1 zlewik ceramiczny
· instalacja elektryczna: oświetlenie komory; gniazda elektryczne 230 V IP54 – 2 szt.,
· system przewietrzania przez podwójną ścianę,
· okno przednie: szyba ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo farbami epoksydowymi,
· system kontroli przepływu powietrza z sygnalizacją dźwiękową i wizualną 
z elektronicznym panelem sterującym,
· klapa bezpieczeństwa,
· system "AFP" zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna,
· pod blatem szafka laminowana w jednej części z wysuwaną kuwetą 
z polipropylenu, z drugiej z półką, wentylowana w trakcie pracy dygestorium
· na panelu bocznym dygestorium umieszczony jest panel alarmowy spełniający następujące funkcje:
· funkcja alarmu czujnika przepływu powietrza,
· funkcja alarmu czujnika bezpiecznej wysokości otwarcia okna,
· wizualizacja świetlna wykonana w technologii LED SMD,
· sygnalizacja dźwiękowa (buzer).
8) W pomieszczeniu 112 należy rozebrać zagrzybioną obudowę szachtu narożnego 
o wymiarach 30 x 300cm oraz wykonać nową zabudowę z płyt GK.
9) W pomieszczeniach 101, 112 oraz 113 należy wykonać stoły laboratoryjne. Stoły laboratoryjne z blatami odpornymi chemicznie z zabudową zlewu o wymiarach komory co najmniej 500 x 400 x 250mm (a x b x h). Pod blatem zabudowy należy zamontować szafki. Przewiduje się po jednej zabudowie stołów chemicznych z jednym zlewem i jedną umywalką w każdym z w/w pomieszczeń. Stoły chemiczne dostosowane blatem do kształtu pomieszczenia (zgodnie z rysunkiem koncepcji). Stoły (zabudowy) należy przewidzieć jako wyposażone w szafki pod blatem.
10) W pomieszczeniu nr 14 (piwnica) ściany oraz sufit należy pomalować dwukrotnie farbą akrylową (kolor ustalić z użytkownikiem). 
11) Zabezpieczyć istniejącą stolarkę przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
12) Po zakończeniu robót należy zapewnić stan czystości niewymagający dodatkowych prac porządkowych (stan „pod klucz”).
1.8 [bookmark: _Toc80094814]Instalacje sanitarne
1) Instalacja wodno – kanalizacyjna:
· Wykonać w każdym pomieszczeniu (101, 112, 113)  prysznic bezpieczeństwa oraz oczomyjkę. Prysznice zlokalizowane nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń. Oczomyjki lokalizować w pobliżu drzwi wejściowych do pomieszczeń. Podłączenie pryszniców i oczomyjek do instalacji wodociągowej istniejącej w pomieszczeniach lub prowadzonej pod stropem piwnicy. Zamawiający wymaga podłączenia oczomyjki i prysznica bezpieczeństwa tylko do wody zimnej. Istniejąca instalacja wykonana jest z rur PP. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych i/lub w posadzce. Instalację wodociągową wykonać z rur PP PN20.
· Przewidzieć zawory odcinające główne – dla każdego pomieszczenia odrębnie oraz miejscowe – dla odcięcia przyborów i dygestoriów. Stosować zawory kulowe mosiężne.
· Wykonać wpusty podłogowe pod każdym prysznicem bezpieczeństwa w każdym pomieszczeniu. Wpusty podłączyć do istniejącej kanalizacji w warstwie posadzki lub na kondygnacji piwnicy. Zastosować wpusty z tworzywa z kratką ze stali nierdzewnej z blokadą antyzapachową.
· Wykonać wypusty instalacyjne tj. zawór czerpalny 1/2" ze złączką do węża oraz wypust kanalizacyjny Dz50mm we wskazanych miejscach (po jednym zestawie 
w każdym pomieszczeniu tj. 101, 112, 113).
· Przewidzieć w każdym pomieszczeniu (101, 112, 113) montaż umywalek nablatowych wraz z bateriami stojącymi. Blaty chemoodporne. Pod blatem szafka 
z elektrycznym podgrzewaczem pojemnościowym o pojemności 15 dm3. Do umywalek doprowadzić przewody zimnej wody i zakończyć zaworem kątowym chromowanym pod wężyk. Baterię połączyć z podgrzewaczem i wyjściem zimnej wody wężykami w oplocie metalowym. Bateria z wylewką zapewniającą prześwit pomiędzy otworem wylewki a krawędzią umywalki lub zlewu w rzucie pionowym wynoszący min. 150mm. Specyfikacja umywalki: Umywalka nablatowa lub meblowa ceramiczna o wymiarach 50x40cm (tolerancja wymiarów 5%). Wyposażona w otwór przelewowy oraz otwór pod montaż baterii stojącej. Syfon oraz odpływ wykonany z tworzywa. Korek umywalkowy typu „klik-klak”. Bateria stojąca umywalkowa, jednouchwytowa, chromowana z wylewką wyposażoną w głowicę ceramiczną oraz perlator. Zestaw powinien zawierać także wężyki do podłączenia zimnej oraz ciepłej wody. 
· Dostarczane dygestoria podłączyć do zimnej wody oraz kanalizacji.
· W pomieszczeniu 112 przewidzieć doprowadzenie zimnej wody do centralnego punktu podłogi dla meblowej zabudowy wyspowej.

2) Instalacja klimatyzacji
· W pomieszczeniu nr 112 należy przewidzieć wymianę klimatyzatora na nowy nieuszkodzony. Jeżeli istniejąca instalacja chłodnicza nie jest uszkodzona to istnieje możliwość jej wykorzystania.
· W pomieszczeniach 101, 102 oraz 103 należy zamontować klimatyzatory naścienne typu SPLIT. Jednostki zewnętrzne montować na elewacji w pasach pomiędzy oknami. Istniejąca elewacja podlegała termomodernizacji – ułożono warstwę styropianu o grubości 15cm. Moc chłodniczą dobrać dla warunków normowych (pomieszczenie biurowe kategorii II wg PN-EN 15251:2012) przy założeniu, że należy utrzymać zadane parametry również podczas pracy dygestoriów.
· Przewidzieć odprowadzenie skroplin z klimatyzacji do kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem syfonów z blokadą antyzapachową. W przypadku zastosowania pompek skroplin syfony nie są konieczne.

3) Instalacja wentylacji bytowej
· We wszystkich pomieszczeniach (101, 102, 103, 112, 113) należy zaprojektować wentylację nawiewno-wywiewną  z odzyskiem ciepła. Wydajność należy przyjąć wg ilości osób lub wg krotności wymian powietrza. Minimalna wymagana krotność wymiany powietrza w ciągu godziny wynosi 1. Odzysk ciepła w centrali na poziomie min. 85%. Nie dopuszcza się odzysku ciepła na wymienniku obrotowym. Należy przyjąć elektryczną nagrzewnicę powietrza.
· Centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła można lokalizować w korytarzu ponad sufitem podwieszanym lub w pomieszczeniach piwnicy. Czerpnię powietrza planuje się jako ścienną. W przypadku zlokalizowania centrali w piwnicy przewody czerpni należy wyprowadzić poprzez istniejące okno (demontaż i zamurowanie pozostałej części okna). Wyrzutnia powietrza ścienna lub dachowa. Przewody wyrzutni można prowadzić na elewacji pomiędzy oknami ponad dach lub wewnątrz budynku w zabudowie GK. Można zastosować wspólną czerpnię powietrza dla wszystkich układów nawiewnych.
· Przewody czerpne central wentylacyjnych należy wyposażyć w przepustnice zamykające z siłownikiem ze sprężyną. 
· Przewody wentylacji prowadzić pod stropem piwnicy i wprowadzać do pomieszczeń bezpośrednio (o ile rozwiązanie takie nie będzie kolidowało z wyposażeniem pomieszczeń) lub wprowadzić na korytarz parteru a z niego do pomieszczeń. Przewidzieć obudowy przewodów prowadzonych na kondygnacjach powyżej piwnicy. Nie przewiduje się obudów przewodów w pomieszczeniach 101, 112 i 113.
· Należy przewidzieć izolację przewodów czerpni i wyrzutni powietrza materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,039 [W/mK] dla temperatury +10°C o grubości warstwy 50mm. Przewody nawiewu i wywiewu należy izolować w przestrzeniach nieogrzewanych warstwą izolacji o grubości 20mm. Wszystkie izolowane przewody wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć poprzez płaszcze z blachy ocynkowanej o grubości co najmniej 0,5mm.

4) Instalacja wentylacji z dygestoriów
· Planuje się zabudowę 6 dygestoriów: 4 dygestoria o wymaganej wydajności odciągu wynoszącej 750 m3/h (długość zabudowy 150cm) oraz 2 dygestoria o wymaganej wydajności odciągu wynoszącej 950 m3/h (długość zabudowy 180cm). W celu obliczenia instalacji nawiewnej dla bilansowania ilości wywiewanego powietrza należy przyjąć jednoczesną pracę wszystkich dygestoriów.
· Należy przewidzieć jednoczesną pracę dygestoriów pogrupowanych w pomieszczeniu tzn. podłączonych do jednego wspólnego odciągu.
· Przewiduje się stały wydatek wywiewu dla dygestoriów (on-off).
· Zamawiający nie przewiduje podłączenia urządzeń do systemu BMS.
· Istniejące przewody stalowe oraz wykonane z tworzywa sztucznego należy zdemontować.
· Należy wykonać odciągi z dygestoriów jako chemoodporne – zarówno przewody, elementy łączeniowe np. wkręty lub nity (w przypadku rur ze stali nierdzewnej) oraz urządzenia (wentylatory i przepustnice). W ramach prowadzonych badań laboratoryjnych w salach 101,112, 113 (pracownie organiczne) przede wszystkim będą wykorzystywane rozpuszczalniki organiczne służące do syntezy oraz do oczyszczania takie jak: pentan, heksan, eter naftowy, toluen, chlorek metylenu, chloroform, tetrahydrofuran, eter dietylowy, octan etylenu, dimetyloformamid, aceton, metanol, etanol oraz roztwory kwasów (o różnych stężeniach) takich jak: kwas solny, kwas siarkowy, kwas octowy. Ponadto przewiduje się wykorzystywanie roztworów amoniaku, a także rozcieńczonych i stężonych roztworów wybranych zasad np. wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu.
· Przewiduje się także stosowanie roztworów nadtlenku wodoru oraz innych utleniaczy nieorganicznych i organicznych.
· Ze względu na ograniczenia planuje się pogrupowanie dygestoriów pomieszczeniami tj. należy przewidzieć wykonanie jednego wspólnego odciągu dla każdej z trzech par dygestoriów. Minimalna średnica przewodu wspólnego odciągu dla dwóch dygestoriów wynosi 250mm. Średnica zaproponowana przez wykonawcę powinna być dobrana wraz z wentylatorem tak aby zapewnić wymagane wydatki odciągów z dygestoriów oraz straty ciśnienia na racjonalnie niskim poziomie (aspekt efektywności  energetycznej wentylatorów).
· Regulacja ilości powietrza wywiewanego przez dygestorium będzie następować za pomocą przepustnic jak dla systemu VAV. Analogicznie należy założyć przepustnicę VAV na nawiewie bilansującym wydajność odciągu. Sprzężenie działania  przepustnic nawiewu i odciągu powinno zostać zrealizowane za pomocą dedykowanego sterownika. Ze względu na zróżnicowanie wydajności instalacji planuje się zastosowanie falowników do wentylatorów chemoodpornych z możliwością zadania dwóch biegów lub falowników ze sterownikami utrzymania stałego ciśnienia w przewodzie odciągowym. Analogicznie należy rozwiązać nawiew bilansujący wydajność odciągów z dygestoriów. Przepustnice na odciągach z dygestoriów wykonać jako chemoodporne.
· Należy przewidzieć izolację przewodów czerpni powietrza materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,039 [W/mK] dla temperatury +10°C o grubości warstwy 50mm. Przewody nawiewu należy izolować w przestrzeniach nieogrzewanych w/w materiałem o grubości warstwy równej 20mm. Przewody wywiewne z dygestoriów należy izolować w przestrzeni ogrzewanej warstwą w/w materiału izolacyjnego o grubości 20mm. Na zewnątrz budynku przewody z dygestoriów należy izolować w/w materiałem izolacyjnym o grubości warstwy wynoszącej 50mm. Wszystkie izolowane przewody wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć poprzez płaszcze z blachy ocynkowanej o grubości co najmniej 0,5mm.
· Dla osiągnięcia komfortu akustycznego należy przewidzieć dostawę i montaż tłumików akustycznych zarówno dla instalacji bytowej jak i dla odciągów z dygestoriów. Równoważny poziom dźwięku przy załączonych urządzeniach wentylacyjnych (bez urządzeń specjalistycznych stanowiących wyposażenie pomieszczeń) może wynosić maksymalnie 40 dB – przy użytkowaniu dygestoriów oraz 30 dB przy pracującej tylko wentylacji bytowej. Należy przewidzieć wykonanie pomiarów potwierdzających osiągnięcie wartości mniejszej od wyżej wymienionej.
· Jako alternatywę w stosunku do przedstawionej na rysunkach koncepcji wykonania instalacji Zamawiający zakłada potencjalną możliwość przejścia kanałami wyrzutowymi na dach w przestrzeni korytarzy z zastrzeżeniem, iż w dalszym ciągu Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania całości instalacji. Załączamy zdjęcia korytarzy parteru 1, 2 i 3 piętra – załącznik nr 4. Na zdjęciach uwidoczniono istniejące zabudowy oraz elementy wyposażenia, które mogą okazać się kolidujące z przewodami wentylacji. W przypadku prowadzenia przewodów przez korytarze należy przewidzieć utrudnienia w wykonywaniu robót ponieważ piętra 1, 2 i 3 są użytkowane jako pracownie chemiczne a Zamawiający nie przewiduje możliwości ich wyłączenia z użytkowania. Możliwe jest czasowe prowadzenie robót wyłącznie w terminach uzgodnionych z użytkownikami (należy przewidzieć pracę w godzinach nocnych). Ponadto należy przewidzieć konieczność zabezpieczania istniejącego wyposażenia oraz zachowanie czystości prowadzenia robót na wysokim poziomie wraz z niezbędnymi środkami zabezpieczającymi przed migracją pyłu poza miejsce aktualnie prowadzonych robót. Środki zabezpieczające powinny zostać usuwane każdorazowo po zakończeniu robót w danym dniu, miejsce robót powinno być zabezpieczone oraz na tyle czyste aby nie wpływało negatywnie na zachowanie czystości w użytkowanych pomieszczeniach.

1.9 [bookmark: _Toc80094815]Instalacje elektryczne
1) Instalacja elektryczna zasilania urządzeń i gniazd 
· Należy wykonać instalację zasilania wentylatorów chemoodpornych dachowych oraz zasilanie central wentylacyjnych z nagrzewnicami elektrycznymi. Instalację wykonać z rozdzielni głównej znajdującej się w piwnicy przedmiotowego segmentu. Lokalizację rozdzielni głównej wskazano na rzucie piwnicy. Instalacja na kondygnacji piwnicy prowadzona w stalowych trasach kablowych. Instalacja na wyższych kondygnacjach prowadzona w korytkach / podtynkowo a na korytarzu w przestrzeni sufitu podwieszanego. Na dachu instalacje elektryczne prowadzić w korytkach stalowych z pokrywami. Odcinki między korytkami a urządzeniami wykonać w rurach typu peszel odpornych na UV.
· W pomieszczeniach 101,102,103,112 oraz 113 należy przewidzieć instalację gniazd zgodnie z załączoną koncepcją.
· Dostosować oświetlenie w pomieszczeniach 101,102,103,112 oraz 113 do obowiązujących przepisów dotyczących natężenia oświetlenia w miejscu pracy.
· Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z dyrektywą CPR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych).
2) Instalacja okablowania strukturalnego
· Należy wykonać co najmniej 3 gniazda internetowe wraz z niezbędnym okablowaniem w każdym z pomieszczeń 101,102,103,112 oraz 113.
· Montaż instalacji w korytkach systemowych z zastosowaniem dedykowanych gniazd.
· Należy przewidzieć switch co najmniej 24 portowy zlokalizowany na środku długości korytarza parteru. Połączenie switcha z istniejącą instalacją wykonać za pomocą dwóch przewodów UTP kat. 5e lub 6 poprowadzonych z pomieszczenia 150 na 3 piętrze. 
· Specyfikacja urządzenia switch:
· Rodzaj obudowy - Rack
· Szerokość [mm] - 280
· Architektura portów - Gigabit Ethernet
· Prędkość magistrali - co najmniej 48 Gb/s
· Przepustowość - co najmniej 35.7 Mp/s
· Bufor pamięci - co najmniej 512 KB
· Rozmiar tablicy adresów MAC - co najmniej 8 tys.
· Warstwa przełączania - 2
· Całkowita ilość portów - co najmniej 24 porty Gigabitowe
· Sterowanie przepływem, 
· obsługa VLAN, 
· automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), 
· nasłuchiwanie IGMP, 
· obsługa Syslog, 
· zapobieganie atakom typu DoS, 
· ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), 
· zapamiętaj i przekaż, 
· obsługa IPv6, 
· Quality of Service (QoS), 
· bez aktywnego chłodzenia emitującego hałas (wentylatora), 
· obsługa LACP, LLDP, Port Security, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), znaczników VLAN;
· regulacja szerokości pasma na port, 
· bufor pakietów  co najmniej 525KB.
3) Instalacja elektryczna AKPiA
· Należy wykonać instalację automatyki wraz z okablowaniem wszystkich urządzeń regulacyjnych i pomiarowych instalacji wentylacji bytowej oraz odciągów z dygestoriów.

1.10 [bookmark: _Toc80094816]Zagospodarowanie terenu
Po zakończeniu robót wykonawca przywróci teren budowy oraz zaplecza techniczno-sanitarnego do stanu pierwotnego. Nie przewiduje się wykonania robót podstawowych ingerujących w zagospodarowanie terenu.
1.11 [bookmark: _Toc80094817]Wymagania realizacyjne oraz informacje uzupełniające
1) Dla potwierdzenia osiągnięcia założonych parametrów należy dokonać protokolarnie odpowiednich sprawdzeń a w szczególności: pomiary wydajności wentylacji, uruchomienia dygestoriów, próby szczelności instalacji wod-kan, pomiary instalacji elektrycznej oraz pomiary natężenia oświetlenia.
2) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego ustalenia ceny ofertowej zamówienia.
3) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia do 7 dni od zawarcia umowy, do akceptacji Zamawiającego szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zamówienia, sporządzonego w okresach 2 tygodniowych, uwzględniającego wymagane terminy i koszty realizacji zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy i sporządzonym szczegółowym zbiorczym zestawieniem kosztów, opracowanym według załącznika do specyfikacji warunków zamówienia w formie wykresu Gantta, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego  z elementów zbiorczego zestawienia kosztów w okresach 2 tygodniowych oraz kolejności, w jakiej wykonawca zamierza realizować zamówienie. Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich wykonanie z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych części zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić możliwe przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania zamówienia. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia stanowił będzie podstawę do jego realizacji. W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu lub przerwanie realizacji. W przypadku wystąpienia okoliczności i/lub opóźnień lub zwłoki w realizacji robót w stosunku co do zatwierdzonego aktualnego harmonogramu, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu robót oraz do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które to wykonawca podjął lub zamierza podjąć mając na celu terminową realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną do akceptacji aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminach umownych.
4) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
5) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) do pełnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót, w tym w szczególności do:
· nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej,
· wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 
· oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej,
· aktualizacji rozwiązań projektowych w trakcie realizacji,
· dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
· uzupełniania i poprawiania ewentualnych braków i/lub błędów w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji robót, w terminach nie powodujących przerw w i/lub wstrzymania robót,
· wykonywania wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w ich realizacji, w tym poprzez udział w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjaśnień, obecność na terenie inwestycji.
6) Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji robót, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, przy pomocy wielobranżowego zespołu projektantów, którym Wykonawca kieruje i za pracę którego odpowiada. 
7) Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, nadzór autorski winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego.
8) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i prowadzenia robot budowlanych przez i pod nadzorem profesjonalnego personelu wykonawcy ( w tym m.in. osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności oraz posiadających stosowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe), w którego skład wchodzić będą, co najmniej:
· projektanci branżowi w następujących specjalnościach:
· architektonicznej,
· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
· kierownik budowy o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 
· branżowi kierownicy robót w następujących specjalnościach:
· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
9) Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego uczestnictwa personelu wykonawcy (oraz przedstawicieli ewentualnych podwykonawców i dostawców jeśli zaistnieje taka potrzeba) w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych:
· obowiązkowych pobytów kierownika budowy na terenie inwestycji od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, wraz z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego,
· obowiązkowych pobytów kierowników robót poszczególnych branż na terenie inwestycji w trakcie prowadzenia robót budowlanych w danej branży w ramach przedmiotu zamówienia, wraz z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 
· pełnienia bieżącego nadzoru autorskiego przez projektantów od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych i usług ich zgodności realizacji z dokumentacją projektową z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych na każde wezwanie Zamawiającego,
· doraźnych pobytów kierownictwa robót i projektantów w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych i/lub w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych i/lub nieprzewidzianych, w tym w dni wolne od pracy oraz na każde wezwanie Zamawiającego,
· innych pobytów doraźnych realizowanych przez personel wykonawcy według potrzeb wynikających z postępu realizacji zamówienia, 
· udziału w realizacji bez pobytu na terenie inwestycji, w szczególności w zakresie prac projektowych.
· stała obecność w czasie realizacji robót przedstawiciela Wykonawcy - osoby będącej koordynatorem odpowiedzialnej za bieżące prawidłowe funkcjonowanie budowy.
10) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie.
11) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu inwestycji zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
12) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia placu budowy oraz prowadzenia budowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
13) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy, w tym techniczno-sanitarnego, w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem obiektu.
14) Terminy robót uciążliwych ze względu na hałas lub wibracje należy uzgadniać z użytkownikiem.
15) Terminy wyłączenia zasilania w energię elektryczną należy uzgadniać z użytkownikiem z 5 -dniowym wyprzedzeniem.
16) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 
17) Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy wraz z terenami przyległymi. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania w czystości dojazdów oraz dróg publicznych, z tytułu prowadzonych robót.
18) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych oraz do ponoszenia odpowiedzialności za jego organizację. 
19) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie obiektu objętego robotami oraz obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac.
20) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
21) Wykonawca powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie, konieczne do realizacji jego zadań. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt wykonawcy. 
22) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
23) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii.
24) Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o obowiązuje przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej oraz wytyczne i zalecenia zawarte w instrukcjach dostarczonych przez producentów materiałów, a także w oparciu o wytyczne i zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o rozwiązania systemowe oraz technologiczne, z zachowaniem wymaganego reżimu technologiczno-materiałowego.  W przypadku zastosowania materiału z konkretnego systemu lub technologii Wykonawca zobowiązany jest do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).
25) Jeżeli w programie funkcjonalno-użytkowym lub w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, które spełniać mają materiały, urządzenia, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów.
26) Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, umową oraz odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisami związanymi z ochroną gatunkową zwierząt, ochroną przyrody i środowiska.
27) Obowiązkiem wykonawcy jest dbanie o należytą jakość prac wykonywanych siłami własnymi oraz przez podwykonawców lub dostawców usług.
28) Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy i kierowników robót, zobowiązany jest do zgłaszania przedstawicielom Zamawiającego planowanych prób, rozruchów technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na siedem (7) dni roboczych przed ich terminem.
29) Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy i kierowników robót, zobowiązany jest do zgłaszania przedstawicielom Zamawiającego do odbioru robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich zakryciem.
30) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdorazowego udziału kierownika budowy oraz, w zależności od zakresu wykonanych robót i usług, pozostałych członków personelu wykonawcy w odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym zamówienia. Warunkiem przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego, jest wcześniejsze przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1 egzemplarza oryginału odpowiedniego protokołu z uprzedniego odbioru tych samych robót/usług, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
31) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Surowce wtórne (złom metalowy) pochodzące z rozbiórki i demontażu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć surowiec do punktu skupu oraz sprzedać ten surowiec w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające sprzedaż złomu (pokwitowanie za dostarczony złom musi być wystawione na Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.
32) Konieczność pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracowników wykonawcy (jego podwykonawców i dalszych podwykonawców) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Czas pracy personelu wykonawcy na terenie inwestycji winien umożliwiać właściwy przebieg, nadzór i kontrolę wszystkich procesów związanych z jego realizacją.
33) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 
34) Wykonawca organizuje pracę wielobranżowego personelu, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji prac projektowych i robót budowlanych oraz w nadzorze autorskim.
35) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia min 3 osób personelu Zamawiającego 
z obsługi i konserwacji zabudowanych systemów, instalacji oraz urządzeń, na warunkach uwzględnionych w  umowie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin szkolenia oraz przedstawi listę osób do przeszkolenia.
36) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń, opinii i uzgodnień.
37) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
38) Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
39) Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.
40) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń (serwisowania), niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.
41) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).
42) Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót powstałe na skutek dostarczonej/sporządzonej przez siebie dokumentacji projektowej.
43) Przedstawiony w niniejszym PFU zakres robót nie jest ostatecznym katalogiem zamkniętym, a służy jedynie do określenia podstawowego zakresu robót, wymaganego standardu i jakości robót oraz użytych materiałów do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej (cenie ryczałtowej) koszty wszystkich robót i usług towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

II. [bookmark: _Toc80094818]CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. [bookmark: _Toc80094819]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Nie dotyczy
1. [bookmark: _Toc80094820]Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że przedmiotowy budynek stanowi własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz, że dysponuje działką o numerze ew. 3/112, obręb 0002 Dzielnica Bogucice Zawodzie. 40-007 Katowice.
1. [bookmark: _Toc80094821]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, w tym w szczególności z: 
· Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03), 
· Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z dnia 2020.07.09), 
· Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27),
· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07),
· Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19),
· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 2018.05.22),
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29),
· Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2021.1210 t.j. z dnia 2021.07.05),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117),
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wyd. 2017 r.),
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 4: Instalacje wodociągowe (wyd. 2017 r.),
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne (wyd. 2017 r.),
· Polska Norma PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa, 
· Polska Norma PN-HD 60364-4-41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 
· Polska Norma PN-HD 60364-6 Sprawdzanie instalacji, 
· Polska Norma PN-EN 60364-5-523 Obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 
· Polska Norma PN-HD 60364-7-704 Instalacje na terenie budowy i rozbiórki, 
· Polska Norma PN-HD 60364-7-712 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania, 
· Polska Norma PN-HD 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne,
· Polska Norma PN-EN 62446-1:2016 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania - Część 1: Systemy podłączone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzór.
· PN-N-01307:1994 Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
· PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
· PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
1. [bookmark: _Toc80094822]Inne posiadane informacje i dokumenty
„Inwentaryzacja budowlana budynku zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Bankowej 14” (sporządzonym w kwietniu 2015 r. przez Experts Group Sp. z o.o. Katowice) do wglądu w siedzibie zamawiającego.
1. [bookmark: _Toc80094823]Załączniki
1) Załącznik nr 1a - Koncepcja układu wyposażenia i instalacji - rys. K1 – Piwnica.
2) Załącznik nr 1b - Koncepcja układu wyposażenia i instalacji - rys. K2 – Parter.
3) Załącznik nr 2a – Inwentaryzacja budowlana (wyciąg) - rys. I1 – Piwnica.
4) Załącznik nr 2b – Inwentaryzacja budowlana (wyciąg) - rys. I2 – Parter.
5) Załącznik nr 2c – Inwentaryzacja budowlana (wyciąg) - rys. I3 – Piętro 1.
6) Załącznik nr 2d – Inwentaryzacja budowlana (wyciąg) - rys. I4 – Piętro 2.
7) Załącznik nr 2e – Inwentaryzacja budowlana (wyciąg) - rys. I5 – Piętro 3.
8) Załącznik nr 2f – Inwentaryzacja budowlana (wyciąg) - rys. I6 – Dach.
9) Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna (27 sztuk),
10) Załącznik nr 4 – dokumentacja fotograficzna korytarzy parteru, 1, 2 i 3 piętra (4 szt.).
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