
 

 

                                                                                                                            Konstancin-Jeziorna, 24.01.2024r.  

              

                                                                                                                             Do wszystkich 

                                                                                                                             Uczestników postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoo 

szacunkowej wartości powyżej progu. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: „Rozbudowa, przebudowa i 

modernizacja budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”. Znak sprawy – PN 95/2023. 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR 

STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

 

Pytanie 

Prosimy o potwierdzenie pomyłki w aktualizacji SWZ z dnia 24.01.2024 r. 

W treści aktualnego dokumentu błędnie wpisano datę złożenia oferty 06.02.2024 r. godz. 10:00 zamiast 

04.03.2024 r 

Odpowiedź; Zamawiający potwierdza  pomyłkę w aktualizacji SWZ z dnia 24.01.2024r.  

Błędnie wpisano datę dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert  06.02.2024r., winno być: 04.03.2024r. 

SWZ po zmianach dostępna na stronie  https://platformazakupowa.pl/pn/stocer. 
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