Inwestor:

Przedsigbiorstwo Zagospodarowania Odpadow

; Sp. z 0.0. Gliwice
ul. Rybnicka 199A

44-100 Gliwice

Nazwa obiektu

Budowa ziemnej wodnej instalacji kroplujacej wraz z rurociaggami tfocznymi
na terenie PZO Gliwice przy ul. Rybnickiej dla Zadania:

"Zwigkszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej

budowlanego: infrastruktury - rozwdj systemu zréwnowazonego gospodarowania, zbierania
i wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji przetwarzania

odpadow przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach”.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Adres obiektu o o ) o ) o

budowlanego: wojewodztwo §laskie, powiat gliwicki, gmina Gliwice

Nazwa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

opracowania: BUDOWALNYCH

Branza: BRANZA INSTALACYJNA, KONSTRUKCYJNA

Temat opracowania:

INSTALACJE WODOCIAGOWE, KANALIZACY]JNE I
KONSTRUKCYJNE

a/ Grupa robot
b/ Klasa robot
¢/ Kategoria robit

Roboty budowlane ,

Roboty ingynieryjne i budowlane,

Montag i wnoszenie gotowych konstrukgji, Zbiorniki
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow
I rurociqgow do odprowadzenia sciekdw

Roboty budowlane wykoricgeniowe, pozostate




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
ZAWARTOSC DOKUMENTACIL:
Lp. Numer ST Tytut Specyfikacji Technicznej
1 ST WYMAGANIA OGOLNE
SST 1 OSADNIK 1
SST 11 OSADNIK 2

SST III LINIA KROPLUJACA

SST 1V ROBOTY INSTALACYJNE I ZABUDOWA
FILTRA SZCZELINOWEGO

[S21 NN B OV N )




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE



1.1. Przedmiot Specvytikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostana wykonane w ramach zadania:
"Zwigkszenie retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwdj systemu
zrébwnowazonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wéd opadowych na terenie instalacji przetwarzania

odpadéw przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach”

Zamawiajacy: PRZEDSIEBIORSTWO ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW Sp. z o.0.
ul. Rybnicka 199A, 44-100 Gliwice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentéw stanowiacych cze$é
dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy wlasnej - nalezy przez to
rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy, zamontuje material (urzadzenie) lepsze lub réwnorzedne spelniajace
wymagania i parametry podane w ST.

1.3. Zakres Robdot objetych ST

1.3.1. Ustalenia Ogdlne
Kod CPV przedmiotu zamoéwienia:

a) grupa robot 45000000-7 Roboty budowlane,
b) klas robot 45220000-5 Roboty inzynieryjne 1 budowlane,
C)kategorii robot 45223800-4 Montaz 1 wznoszenie gotowych konstrukeji, zbiorniki,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéow 1
rurociagéwdo odprowadzenia $ciekdw,

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale,

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powlgzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST WYMAGANIA OGOLNE

SST'I OSADNIK 1

SST II OSADNIK 2

SST III LINIA KROPLUJACA

SST IV ROBOTY INSTALACYJNE I ZABUDOWA FILTRA SZCZELINOWEGO




1.3.2. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:

- zabudowe osadnika I wraz z budowa osadnika liniowego

- zabudowe osadnika 11,

- budowe linii kroplujacej na wierzchowinie kwatery sktadowiska odpadow,

- roboty instalacyjne polegajace na polaczeniu dwoch zbiornikow retencyjnych,

- zabudowe filtra szczelinowego na ssaniu zbiornika permeatu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

o Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej miedzy Inwestorem, Wykonawca i
projektantem.

o Ingynier/Inzynier Kontraktn - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona

przezZamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t 1 administrowanie Kontraktem. Przez funkcje¢ Inzyniera Zamawiajacy rozumie
Inspektora Nadzoru zgodnie z Prawem Budowlanym.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
o Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materialow i Robét.
o Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Roboét, zgodnie z Dokumentacjq

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

J Objazd _tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

o Pas drogowy - wydzielony linjami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczenia w nim drogi i zwigzanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruchna drodze.

J Odpowiednia (bliska) 2godnosé - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,

a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



o  DPryjektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca Autorem odpowiedniej czgsci

Dokumentacji Projektowej

o Dokumentacgia budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw cz¢sciowych 1 koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, a takze dziennik montazu.

. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

o Dokumentagja powykonaweza - dokumentacja  budowy 2z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

o Instrukga obstugi - opracowana przez wykonawce lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,

okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich bezpieczne i1 efektywne uzytkowanie. Instrukcja obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

o Dlan Platnosei — plan platnosci przygotowany przez Wykonawce

Pozostale uzyte okreslenia sa zgodne Warunkami Kontraktowymi

15. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robdt, postanowieniami Umowy i poleceniami
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki

uzgadniajace oraz opiniujace.

151 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dokumentacje¢
Projektowa 1 specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robét. Na Wykonawey spoczywa
odpowiedzialno§é za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili kodcowego odbioru

Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

152 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru, 1

Dokumentacja Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w jednym egzemplarzu nastegpujace dokumentacje:



e Dokumentacja Projektowa zlozona z czesci opisowej, czedci rysunkowej, informacji BIOZ,
Przedmiaru Robét,

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zawierajaca zbiory wymaganniezbednych do
okreslenia standardéw i jakosci robot.

Dokumentacja Wykonawcy, tj. dokumentacja do opracowania przez Wykonawce, w tym:

e Projekt Organizacji Budowy, w sklad ktérego powinien wchodzi¢ harmonogram przebiegu robot
budowlanych, wyznaczenie sktadu brygad roboczych i czasu trwania robot budowlanych, projekt
zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilosci podstawowych rodzajow materialéw
budowlanych.

e Harmonogram szczegélowy prac wraz z zaproponowanymi obejsciami 1 ukladami zastepczymi
(jesli sa konieczne dla utrzymania prawidlowej pracy stacji) wraz z zalozeniami do Projektu
Rozruchu.

e Program Zapewnienia Jakosci (PZ]).

e Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjno - wykonawcza dlazrealizowanych
rob6t - umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza i w stosowanych ewidencjach
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

e DProjekt organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym, uzgodniony z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolen na zajecie pasa drogowego.

e Instrukcja obslugi i eksploatacji calych obiektow i stanowiskowe.

e Plan BIOZ.

e Rysunki wykonawcze w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotuumowy,
ktore nie sg zawarte w przekazanej Wykonawcy Dokumentacii Projektowe;.

e Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze
Koniecznos¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych 1 projektow

roboczych bedzie wynikaé z:

- rodzaju 1 wladciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawcee
- rodzaju 1 wlasciwosci materialéw stosowanych przez Wykonawece.
Opracowane dokumentacje i projekty beda zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego sprzetu i

materialow. k. Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urzadzen.
Inne dokumenty niezbedne do zakofczenia robét.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach

jednostkowych Roboét. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek odtworzenia Terenu Budowy do stanu

pierwotnego w przypadku udokumentowania zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.



15.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektows i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004),
Specyfikacje Techniczne, stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace, tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw
podany na pi§mie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Ze wzgledu na fakt, ze Roboty dotycza
obiektow istniejacych, przy zamawianiu materialéw 1 urzadzen nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan
aktualny obiektu i dokona¢ pomiary sprawdzajace. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomié¢ Inzyniera,

ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji dokumentéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sgq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty
nie bedq w pelni zgodne ze specyfikacjami technicznymi lub dokumentacja projektows i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a

roboty rozebrane na koszt Wykonawecy.

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy 1 media

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostepnienia terenu na zaplecze gtéwne i pomocnicze dla Wykonawecy.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym.
Wszystkie sprawy organizacyjne 1 koszty z tym zwiazane, Wykonawca uwzgledni w ofercie.

Wszystkie sprawy zwiazane z uwzglednieniem i wykonaniem podlaczen linii telefonicznej oraz medidw
(energia, woda, §cieki) do celow zaplecza budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie 1 uwzgledni

w ofercie.

Wykonawca bedzie tez ponosil wszystkie koszty eksploatacyjne.

15.5.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie

trwania realizacji Umowy az do zakoficzenia 1 odbioru koficowego Robét.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu
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Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim
organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres budowy. W
zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawcg.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosdci w dzient i w nocy, tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robot.
Zabezpieczenie musi uwzgledniaé stan istniejacy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest

wiaczonyw Ceng¢ Kontraktowa.

1.5.6. Odszkodowania

Wszystkie sprawy zwigzane z:

- zniszczeniem nasadzen drzew i innej zieleni;

- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych robot;

- wszelkimi innymi szkodami wyniklymi z dzialalnosci Wykonawcy,

- wejsciem na tereny prywatne,

- odszkodowanie za uniemozliwienie dojazdow,

Przed rozpoczeciem robét Wykonawea uzgodni terminy wejscia z wlascicielami /dzierzawcamigruntéw, a

po zakoficzeniu robot przywroci grunty do stanu pierwotnego.

Podstawa ustalenia wysokosci odszkodowania za powstale szkody bedzie protokét szkoéd wyceniony

przez bieglego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia Roboét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska oraz stosowac si¢ do Decyzji wydanych w zwigzku z realizacja inwestycji, a
dotyczacych Ochrony Srodowiska, a w szczegdlnosci Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach

Inwestycji.
Wykonawca bedzie spelnial obowiazki wynikajace z decyzji pozwolen wodno-prawnych na odwodnienie

wykopow.



W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

e utrzymywaé¢ Teren Budowy i wykopy w stanie nie utrudniajacym normalnej i bezpiecznej pracy
zatrudnionym tam pracownikom;

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska, na terenie i wokoét Terenu Budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen i
ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spolecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial
szczegblny wzglad na:

lokalizacje baz, magazynow, skladowisk, ukopéw 1 drég dojazdowych; $rodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pozaru,

- zanieczyszczeniem gruntu.

Dopuszczalny poziom halasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwigku A nie powinien

przekraczac:

- w porze dziennej 55 dB (A)

- w porze nocnej 45 dB (A).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. od 6.00 do 22.00. Wszelkie
prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewow nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenéw zieleni. Wszelkie prace zwigzanez redukcja masy

korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy oraz w
maszynach i pojazdach wykorzystywanych przez niego. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako rezultat

Robdt albo przez personel Wykonawecy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sgq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
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dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2
listopada 2000r. - Dz. U. nr 100 poz. 1078 w sprawie okreslenia odpadéw, ktére powinny byé
wykorzystywane w celach przemyslowych oraz warunkéw , jakie musza by¢ spelnione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do Rob6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednia przepisy,

Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji

panstwowej.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi, w obiektach i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wlascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowsa dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maj 3 by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§, przy transporcie gruzu,

materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robot.
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1.5.12. Bezpieczeristwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegolnosci, Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagansanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja

odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w ofercie.

1.5.13. Ochrona 1 utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do

Robét, od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Wykonania.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kofcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,

do momentu odbioru kofncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera, powinien

rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.55. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie wynikle straty,
koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikaciji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.6. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu na terenie zakladu,
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b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym umozliwiajacym ruch kolowy i
pieszy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji

ruchu, w tym:

a) usunigcia nie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu przyjmuje sig, ze

jest wlaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.7. Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé
maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. W przypadku gdy brak jest norm zastepujacych
(normy wycofane bez zastapienia) nalezy stosowal ostatnie wydania norm, ale wylacznie za zgoda

Inzyniera.

Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi do zatwierdzenia. Zaklada sig, iz Wykonawca

doglebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych Norm.

15.8. Warunki szczegdlne

Przed przystapieniem do Robdt na danym odcinku, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic

Inzynierowi Kontraktu:

e  Projekt Organizacji Rob6t 1 Harmonogram Roboét, ktory uwzglednia wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty. Roboty nalezy tak organizowac, aby ich wykonywanie nie zakiécilo pracy
Sktadowiska Odpadow.

1.5.9 Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy.

Wykonawca robét jest zobowiazany do:

- opracowania Projektu Rozruchu, ktéry powinna zawierac:
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e dane ogodlne systemu instalacyjnego,

e zasady funkcjonowania,

e proby,

e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

- przeprowadzenia rozruchu (zakoficzonego protokotem konicowym rozruchu),

- przeszkolenia obstugi,

- dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, wykazu serwiséw oraz dokumentacji
techniczno-ruchowej sporzadzonych w jezyku polskim,

- wykonania kompletnej instrukcji eksploatacj,

- wykonania kompletnej instrukcji BHP oraz ochrony zdrowia,

1.5.10. Nadzo6r autorski na Terenie Budowy

Zamawiajacy w ramach odr¢bnego Kontraktu ustanowi nadzor autorski Projektanta na Terenie Budowy.
Nadzér autorski bedzie trwal od dnia rozpoczecia robét do dnia wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa

Przejecia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.
Warunki techniczne i jako$ciowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktore gwarantuje Projektant:

e kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacija projektowa w toku wykonywania robot
budowlanych;

e udzial w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, wykonawcerobot
budowlanych;

e udzielanie stosownych wyjasnien wykonawcy rob6t budowlanych odnosnie wszelkich

watpliwosci powstalych w toku realizacji inwestycji;

e udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy rob6t budowlanych i czynnosciach majacych na celu
doprowadzenie do osiagniecia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych.
Zamawiajacy okreélit nastepujace wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na Terenie

Budowy:

e kontrola w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscia rozwiazan technicznych,materialowych i
funkcjonalnych z dokumentacja projektowa;

e uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzania rozwiagzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, a zglaszanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce robét budowlanych
w toku wykonywania robot;

e wyjasniania Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci powstalych w toku realizacji tych robot;

e udzial w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego, Inzyniera lub
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Wykonawcy robét na budowie lub innym wskazanym miejscu;

e udzial w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robot budowlanych oraz w odbiorze
koncowym;

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i elektronicznej;

e udzial w rozruchu Przedmiotu Kontraktu.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren budowy we
wszystkich branzach przez caly okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niz raz w
miesigcu. Nadzor autorski obejmuje réwniez uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajacego,
Inzyniera 1 Wykonawcoéw roboét. Terminy, pobytu na placu budowy oraz narad, kazdorazowo wskaze

Zamawiajacy po ustaleniu terminu wezwania przez Inzyniera.

1.5.11 Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia Robot i
przedlozy Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen, za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore

uzyska Zamawiajacy.

W szczegolnosci Wykonawcea uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ kontrole i
badanie robdt wladzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udzial w

badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkow

umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajacym

z obowiazujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez

Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.5.12 Informacja na terenie budowy

Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (DZ.U.02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
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z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniaj acym w/w rozporzadzenie, (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z w/w
rozporzadzeniem. Materialy uzyte do wykonania cz¢sci informacyjnej muszg byé odporne na warunki
atmosferyczne, na $rodki chemiczne, charakteryzowaé si¢ latwa zmywalnoscia. Wykonawca bedzie

utrzymywal tablice informacyjne, przez caly okres trwania robot budowlanych wynikajacych z Kontraktu.

Miejsce ustawienia tablic uzgodni¢ z Inzynierem.

1.5.13 Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréow terenéw, wlascicieli urzadzen 1 istniejacego
uzbrojenie podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) terminie
rozpoczecie Roboét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robét. Zamawiajacy wymaga, aby
przekazanie oraz odbiér terenéw oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego nastapilo z protokolarnym

potwierdzeniem.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu terenu zgodnie z wymogami oraz
dokumentacj¢ fotograficzna, a po zakonczeniu Robé6t Teren Budowy uporzadkuje 1 przywréei do stanu

pierwotnego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczonych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

W przypadku koniecznosci zlozenia odpadéw na skladowisku, Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé
odpowiednie zezwolenia i dokonaé niezbednych uzgodnien oraz ponie$¢ wszystkie koszty zwiazane z ich

skltadowaniem.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne 2z zatwierdzonym projektem
Budowlanym oraz z postanowieniami Umowy, poleceniami Inzyniera Projektu, Uzgodnieniami z
Uzytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane,

jednolity tekst Dz.U.Nr 243 z 2010 r, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz innych przepiséw majacych
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zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materialéw i towarow i musza by¢ dopuszczonedo

stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s§rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznal si¢ z
postanowieniami Rozdziatu I Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628, z
poOzniejszymi zmianami).

Dopuszczone do stosowania sa tylko materialy budowlane spetniajace wymogi ustawy z 16.04.2004r. ,,O
Wyrobach Budowlanych” - Dz.U. nr.92/2004 poz.881 z podzniejszymi zmianami. Wykonawca jest
zobowiazany gromadzi¢ ,,deklaracje zgodnosci” do wszystkich wbudowanych materialéw budowlanych, w

celu poézniejszego przekazania ich Inwestorowi.

W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze Material lub Urzadzenie sa jakosci gorszej niz wymagania,

Wykonawca bedzie musial dokona¢ niezbednych zmian na swoéj koszt.

2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem) do
zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw, jak réwniez odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa badan
laboratoryjnych, badan laboratoryjnych, probki materialéw oraz atesty Pafdstwowego Zaktadu Higieny (jesli

wymagane).

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie

materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan (zakres badan wg wskazan Inzyniera Kontraktu) w
celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w

czasie realizacji robét.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia dostarczone na budowe musza posiadac - stosownie do ich przeznaczenia
- Swiadectwa zgodnodci, $wiadectwa jakoSci, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje
techniczno- ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego. Calo$¢ dokumentacji ma by¢
wykonana w jezyku polskim. Materialy nie posiadajace ww. dokumentéw lub wykazujace odstepstwa od
norm lub aprobat technicznych, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza si¢ réwniez

stosowania materialéw o obnizonej jakosci.
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2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz, na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego 1
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrédla.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakos$ciowych materialéw z

jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwiazane z

dostarczeniem materialow dla Robét.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskiwania, bedq formowane w

haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy, beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio

do wymagatt umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzil w obrebie

Terenu Budowy zadnych wykopdéw, poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na

danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wykonawca winien zapewni¢ w umowach lub
porozumieniach zawartych z dostawcami lub producentami materialéw mozliwos¢ przeprowadzenia

inspekciji wytworni przez Inzyniera.

Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowyna

koszt Wykonawecy.

2.6. Przechowywanie 1 skfadowanie materiafow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
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byly zabezpieczone zgodnie 2z wymaganiami Producenta (Dostawcy), zachowaly swoja jakos¢ i

wlasciwosci, 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inzyniera o ile bedzie taka mozliwos¢ 1 za
zgoda Inwestora. W przeciwnym razie miejsce sktadowania Wykonawca winien zabezpieczy¢ sobie na swoj

koszt i we wlasnym zakresie.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkow

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii

Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca na wlasny koszt wykona prace
zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z

administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwiazane wykona na swoj koszt.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é

zastosowanych materialéw 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
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wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami

Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszelkich elementéw robot,
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostana poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. . Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Przed przystapieniem do Robot,
Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzna przejmowanego Terenu Robot. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2 Zobowigzania Wykonawcy przed Rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawea jest zobowiazany opracowac:

° Plan BIOZ,

e DProjekt Organizacji Budowy, w sklad ktérego powinien wchodzi¢ harmonogram
przebiegu robét budowlanych, wyznaczenie sktadu brygad roboczych 1 czasu trwania
rob6t budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilosci
podstawowych rodzajéw materialéw budowlanych.

. Harmonogram szczegdlowy prac wraz z zaproponowanymi obejsciami i ukladami

zastepczymi

J Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

J powyzsze opracowania musza uzyskaé akceptacje Inzyniera przed rozpoczeciem Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie Inzynierowi do aprobaty Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST . Program

Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

¢3e5¢ 0gding opisujacq:
organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy 1 sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,
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sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$§¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robét,

system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan; laboratorium musi posiadaé
akredytacje w zakresie wykonywanych badan ),

e3e5¢ szezegdlowq opisnjacq dla kazdego asortymentu robit:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo- kontrolnych,

rodzaje 1 ilodci §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposéb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosc¢

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Roboét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Roboét. Wykonawca bedzie przeprowadzacd
pomiary 1 badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,ze Roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych.

Minimalny zakres badan 1 ich czestotliwosci s okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaj 3 wazna
legalizacj¢ 1 odpowiadaj 3 wymaganiom norm okreslajacych procedure badad. W przypadku gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres badan jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot,
zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw

ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie

dodatkowych badan za zgoda Zmawiajacego.

Pojemniki do préobek dostarcza Wykonawca i beda one zatwierdzone przez Inzyniera. Probki do badan

beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji Projektowej 1 ST, stosowaé nalezy
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do badan i
pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.
Badania i pomiary nie moga wstrzyma¢ Roboty. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan beda przekazywane na
formularzach zgodnych z obowigzujacymi Normami lub Rozporzadzeniami, a w przypadku braku

takowych, bedg wykonywane na formularzach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6.6. Badania dokonywane przez InZyniera.

e Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

e Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos§¢ materialéw i Robot z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i Robot z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych i dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje jakosci materiatow i urzadzen
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3

objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktoére spelniaj a wymogi Dokumentacji Projektowej 1 ST. Przed

wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji

Projektowej 1 ST. W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny cechy.

W przypadku instalacji ztozonej z kilku elementéw, kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany

w sposob czytelny, trwaly 1 widoczny po jego zamontowaniu. Urzadzenia musza posiadaé czytelne

tabliczki znamionowe trwale zwiazane z urzadzeniem. Wymaga si¢, aby kazde urzadzenie posiadato

dokumentacje techniczno-ruchowa z numerem odpowiadajacym numerowi urzadzenia oraz wypelniona
karta montazu. Produkty przemyslowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan, Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty Budowy

e  Duziennik Budowy
Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bezprzerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi numerami
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zalacznika 1 opatrzone datq oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania terenu budowy,
- datg przekazania Dokumentacji Projektowej,
- dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerww robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowychodbioréw robot,

- wyjadnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacym
ograniczeniomlub szczegbélnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badanz podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacije o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy Robot.

e Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
- protokot przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
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- protoké! odbioru Robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie,

- Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
- operaty geodezyjne.

Dokumenty, ktore zaging na terenie budowy odtworzone zostang przez Wykonawce na jego koszt.

6.9. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiccie ktéregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepnedla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie.

6.10. Proby, proby koricowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw prob  jest

elementem koniecznym Przejecia Robot.

I - Wykonywanie préb
Wykonawca dostarcza cala aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza, materialy oraz wykwalifitkowany i dos$wiadczony

personel do przeprowadzenia niezbednych prob. Koszty zwigzane z probami winny by¢ uwzglednione w

ofercie.

I - Préby konicowe

Rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem Rozruchu.

Z chwila wystawienia Swiadectwa Przejecia Roboét, odpowiedzialno$¢ za utrzymanie stacji przechodzi na

Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ma charakter ryczaltowy

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegaj 3 nastepujacym etapom odbioru:

e  odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e  odbiér instalacji 1 urzadzen;

e odbidr cz¢sciowy;

e odbidr konicowy;

e odbiodr po okresie regkojmi;

e odbidr po okresie gwarancji.

Okres rekojmi 1 gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy

8.2. Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie jakosci 1 ilosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji, zanikna lub ulegna zakryciu. Odbidér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier w
obecnodci Uzytkownika, ktéry ma prawo umieszcza¢ swoje uwagi w dokumentach odbiorowych.
Gotowos$¢ danej czgsci Robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Drziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby oraz $wiadectwa jakodci wbudowanych materialow.
Wykonawca nie moze kontynuowac dalszych robét bez pozytywnego odbioru robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu.

Zaden odbiér nie zwalnia Wykonawcy od zobowiaza okreslonych Umowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak w pkt 8.4 Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem przekazaé wymagane
instrukcje, czeSci zamienne, itp. elementy pozwalajace na prawidlowe dzialanie przejmowanych
Robét/Odcinkéw. Termin przekazania winien pozwoli¢ na prawidlowe zapoznanie si¢ z dostarczonymi

dokumentami.

8.4. Odbior koricowy Robot

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét, w odniesieniu do ich
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ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru kofcowego, bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inzyniera, Uzytkownika i Zamawiajacego.

Odbioru konicowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, préb dokonanych dla urzadzen, Préb Koncowych, ocenie

wizualnej oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Przy odbiorze koncowym obiektow wyposazonych w urzadzenia technologiczne nalezy sprawdzié

szczegoblnie starannie:

e zgodno$¢ wykonania montazu urzadzen z Dokumentacjq Projektowa 1 odpowiednimi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw;

e zgodnosci wykonania z warunkami technicznymi, ppoz., i warunkami BHP, jakie musi spelnia¢

obiekt.

W toku odbioru koficowego Robét, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych 1 Robot

poprawkowych.

Pozytywne zakoficzenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot i

przekazania Robot Zamawiajacemu.

8.5. Dokumenty do odbioru koticowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét, jest protokédt odbioru koncowego
Roboét. Wzoér protokotu odbioru koncowego Robot ustali Wykonawca 1 przedstawi go do akceptacji

Inzynierowi.
Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

¢ Dokumentacj¢ Projektowa, Dokumentacj¢ Powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e  Specyfikacje Techniczne,

e  procedury i ustalenia technologiczne,

e  Duziennik Budowy (oryginal),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
e  dokumenty materialowe,
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e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementéw robot,

e  opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw,

e sprawozdanie techniczne,

e instrukcje eksploatacj,

e instrukcj¢ p.poz i BHP,

e dokumentacje techniczno-ruchowa oraz wykaz serwiséw,

e protokol przeszkolenia obstugi,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciuoraz odbioréw i rozruchéw, i udokumentowania wykonania jego zalecen

e deklaracje zgodnosci wbudowanych materialéw,

e  protokot z Rozruchu Koncowego,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne, sporzadzone przez Wykonawce bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace, bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez Inzyniera. Termin wykonania Robot

poprawkowych 1 uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koficowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji stwierdzajace zakoficzenie Kontraktu po uplywie
Okresu Zglaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez
Komisje¢ wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg udzial réwniez

w pracach Komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest plan platnosci przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
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Zamawiajacego.

10.

10.1.

10.2.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994t. - Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz.U. Nt 243/2010r., poz.
1623z pozniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004t. - Prawo zamowiet publicznych (Dz.U. nt.19/2004. poz

177 zpo6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004t.- o wyrobach budowlanych (Dz.U nr.92/2004t, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej; jednolity tekst
(Dz.U.nr.147/2002., poz. 1229 z pbzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000t. - o dozotze technicznym (Dz. U. nr.122/2000., poz.

1321 zpdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony §rodowiska (Tekst jednolity

Dz.U. nr.25/2008t., poz. 150 z p6zniejszymi zmianami.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001t. - Prawo Wodne (Dz.U. Nr.115/2001t., poz. 1229, z
pozniejszymizmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985¢ - o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. nr 19/2007.,

poz.115 z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr 240

/2005 t., poz. 2027 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995t. - w sprawie

rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowiazujacych w

budownictwie (Dz.U nt.25 /1995., poz. 133 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002t., poz. 690 z pdzniejszymi

zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie systeméw oceny

godnosci, wymagan, jakie powinny spelniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w oceniezgodnosci,

oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195/2004., poz.201 z

pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
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technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr
237/2004t., poz.2375 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U.Nt.120/2003.,poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. - w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r - zmieniajace Rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198/2004t., poz. 2040 z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Stodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do Gléwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska (Dz.U. nt.5/2003,poz. 58 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r-w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997t., poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993r. - w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz.
437 z pbdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003t. poz. 401 z pdzniejszymi

zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr

38/2001t. poz. 456 z pbzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej

(Dz.U. nr 38/2001t. poz. 455 z pdzniejszymi zmianami);
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robotw zakresie wykonania zabudowy osadnika zelbetowego na istniejacym rowie deszczowym,
oraz umocnieniem plytami betonowymi odcinka rowu w celu zagospodarowania go jako osadnika

liniowego.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupelnieniem ogolnej specyfikacii
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace

na celu zabudowe osadnika zelbetowego wraz z umocnieniem rowu:

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- wykonanie rob6t ziemnych
- demontaz istniejacego odcinka kanatu deszczowego
- montaz zbiornika nowego zelbetowego poj. ok 10 m’
- wykonanie polaczenia zbiornika z istniejacym kanalem deszczowym
- zabudowg barierek bezpieczenstwa
- montaz kraty uchylnej
- ulozenie plyt betonowych na dnie rowu
- ulozenie plyt betonowych na $ciankach rowu
- ulozenie odcinka kanatu deszczowego

- wykonanie proby zbiornika

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przyjetym

systemem realizacji robot.

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg
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1.4.2. Krata — stuzy do separagji 3anieczyszezen statych od ciecgy

1.4.2. Osadnik - nrqdzenia stuzace do podezyszezania Sciekdw 3 latwo opadajace) zawiesiny o gestosci
wigkse) nig 1 kg/ dn’
1.4.4. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po

zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub Scieku.

1.4.5. Podbudowa pomocnicza - to dolna cze¢$¢ podbudowy, ktéra oprocz funkeji nosnych,

moze spelnia¢ funkcje warstwy mrozoochronnej, odsaczajacej lub odcinajace;.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami

1z definicjami podstawowymi.

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z zalaczonym schematem,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.

5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociagowych”
COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku
niemozliwosdci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartodci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemyslowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowychinstalacji.

2. MATERIALY:

Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji
musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior

techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1 w sposob okreslony
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aktualnymi normami.

Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych PP DN 300 mm faczonych na uszczelki gumowe. Dostarczone na budowe rury

powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.

Zaprojektowano zbiornik betonowy 10 m’ o pojemnosci czynnej min 7,0m’. Zbiornik
ten bedzie zbiornikiem otwartym z zabudowang krata stalows uchylng na wylocie do zbiornika
permeatu. Caly zbiornik zostanie zamknigty barierkami stalowymi z mozliwoscig ich

demontazu na czas czyszczenia osadnika.
Wymagania dla zbiornika:

1. Zbiorniki zelbetowy min. 10 m’

2. Beton C30/37

3. Dodatek W8

4. Zbezpieczenie podwdjng warstwg Izolbet
5. Obciazenie ziemne min 35 kN.

Osadnik liniowy zabudowany na istniejacym rowie zostanie wykonany z plyt betonowych
posadowionych na warstwie wzmacniajacej z podbudowy charakteryzujacej si¢ wlasnym potencjalem
zestalajacym 1 wlasno$ciami wigzacymi. Nachylenie skarp oraz spadki osadnika liniowego nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem lub ustali¢c z Inwestorem po wykonaniu przekopéw kontrolnych w

rejonie kwatery sktadowiska.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Transport i sktadowanie.

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunkui magazynowania rur i

ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

Zbiornik oraz osadnik liniowy
Transport, roztadunek oraz posadowienie powinien odbywaé si¢ sprzetem odpowiednim do

gabarytéw 1 cigzaru zbiornika, w sposéb zalecany przez producenta.
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4. WYKONANIE ROBOT
1. Montaz rurociagow
- przewody do podiaczenia zbiornika retencyjnego ulozy¢ na warstwie 10 cm. zageszczonej
podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu nalezy go przysypaé warstwa 30 cm piasku.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0 % w kierunku zbiornika permeatu. Przejscia

przewoddéw PP przez Sciane budynku i zbiornika wykona¢ w technologii szczelnej.

2. Montaz osadnika
Projektuje si¢ zbiornik zelbetonowy otwatty o pojemno$ci min 10,0m’. Zbiornik ten

wyposazony musi by¢ w szczelne przejscia o Srednicy 300 mm do podlaczenia istniejacej
kanalizacji deszczowej. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go
jako szeroko przestrzennego. Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu przed naplywem wod
powierzchniowych. Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na
20 cm. warstwie betonu C8/10. Posadowienie zbiornika wykonaé nalezy zgodnie z instrukcja

opracowana przez jego producenta.

3.Montaz osadnika liniowego

Na wyréwnanym dnie i skarpach do rzednej z projektu nalezy ulozy¢ i zagesci¢ warstwe
kruszywa lamanego grubosci 10 cm po zageszczeniu. Na warstwie kruszywa nalezy ulozy¢
warstwe stabilizacji podloza z mieszanki betonowo popiolowo zuzlowej UTEX BP-5,0. Na
warstwie z mieszanki betonowo popiotowo zuzlowej nalezy ulozy¢ plyty betonowe. Plyty
betonowe nalezy uktadac tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaly do podloza (podsypki)
Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zagl¢bione wzgledem siebie o wigcej niz 5
mm. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm.
Powierzchni¢ skarpy obwalowania nie umocniong elementami betonowymi, nalezy przykryc
warstwa humusu grubosci 10 cm oraz obsiac trawa. Obsianie powierzchni skarpy trawa powinno
by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nasiona trawy nalezy
rozsypaé¢ réwnomiernie na powierzchni skarpy w ilosci co najmniej 4 g/m2. Po rozsypaniu

nasion, powinny by¢ one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

4.Roboty demontazowe istniejacej kanalizacji
- demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

- rurociagi nalezy pociaé tarcza na odcinki diugosci pozwalajacej na ich utylizacje.
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- materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywie$¢ do skladowisko

odpadow lub nanajblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5. Badania i uruchomienie instalaciji i zbiornika
- instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci. Proby szczelnosci zbiornika oraz
przewoddéw kanalizacyjnych zewnetrznych z rur PP nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje $ciekow do

gruntu i infiltracje wod gruntowych do zbiornika.

-Z préb szezelnosci nalezy rurociaggu i zbiornika sporzadzi¢ protokoél.

5. KONTROLA JAKOSCI:
1.Kontrola jakosci robot
- kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

- kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli

jakosci producenta.

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danejfazy roboét zostaly spelnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za

niezgodnaz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ma charakter ryczaltowy

7. ODBIOR ROBOT
- odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

- w stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
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- przejscia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie 1 wymiary otworéw),

- z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokdl stwierdzajacy jako$¢ wykonania

oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé

koncowegoodbioru technicznego instalacji.
- przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie

wykonywaniarobot,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcoHw materialéw),

- protokoly wszystkich odbioréow technicznych czgsciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalaci,
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowydotyczacymi zmian i odst¢pstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),

-protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

9. Dokumenty odniesienia

1. Schemat techniczny posadowienia zbiornika i budowy przylacza kanalizacji sanitarnej
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10. Przepisy szczegdlne
-, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II

Instalacjesanitarne i przemyslowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

-PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania 1 metody badan
- PN-B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych.
- PN-B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania.
- PN-B-11111 Kruszywa mineralne.
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne..
- PN-5-02205 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
- PN-§-06102:1997 konstrukcja nawierzchni podatnych i pélsztywnych, w technologii stabilizacji

mechanicznej
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1. WSTEP

a. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania zabudowy osadnika zelbetowego na istniejacym kolektorze

deszczowym.

b. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupelnieniem ogdlnej specyfikacii
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

c. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
zabudowe osadnika zelbetowego:

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- wykonanie rob6t ziemnych
- demontaz istniejacego odcinka kanatu deszczowego
- montaz zbiornika nowego zelbetowego poj. ok 10 m’
- wykonanie polaczenia zbiornika z istniejacym kanalem deszczowym
- zabudowe barierek bezpieczenstwa
- montaz kraty uchylnej

- wykonanie préby zbiornika

d. Okres$lenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przyjetym

systemem realizacji robot.

1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode
. Krata — sluzy do separacji zanieczyszczen stalych od cieczy

iii. Osadnik - urzadzenia stuzace do podczyszczania $ciekow z tatwo opadajacej
zawiesiny o gestosci wigkszej niz 1 kg/dm3

iv. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemyslowym,
ktory po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

v. Pozostale okreslenia podstawowe zgodne sa z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podstawowymi.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z zalaczonym schematem,
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specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociagowych”

> »

COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét

budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne

nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy

realizowaé zgodnie z

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych

instalaciji.

3. MATERIALY:
Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedlugwymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych PP DN 300 mm faczonych na uszczelki gumowe. Dostarczone na budowe rury

powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.

Zaprojektowano zbiornik betonowy 10 m’ o pojemnosci czynnej min 7,0m’. Zbiornik
ten bedzie zbiornikiem otwartym z zabudowang krata stalowa uchylng na wylocie do zbiornika
permeatu. Caly zbiornik zostanie zamknigty barierkami stalowymi z mozliwoscig ich

demontazu na czas czyszczenia osadnika.
Wymagania dla zbiornika:

1. Zbiorniki zelbetowy min. 10 m’
2. Beton C30/37
3. Dodatek W8
4. Zbezpieczenie podwodjna warstwa Izolbet
5. Obciazenie ziemne min 35 kN.
41



4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport i skladowanie.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunkui magazynowania rur i

ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

Zbiornik
Transport, roztadunek oraz posadowienie powinien odbywaé si¢ sprzetem odpowiednim do

gabarytow 1 cigzaru zbiornika, w sposob zalecany przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

a. Montaz rurociaggow
- przewody do podlaczenia zbiornika retencyjnego utozy¢ na warstwie 10 cm. zageszczonej
podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu nalezy go przysypaé¢ warstwa 30 cm piasku.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0 % w kierunku zbiornika permeatu. Przejscia

przewodow PP przez $ciang budynku i zbiornika wykonaé w technologii szczelnej.

b. Montaz osadnika
Projektuje si¢ zbiornik zelbetonowy otwarty o pojemno$ci min 10,0m’. Zbiornik ten

wyposazony musi by¢ w szczelne przejécia o Srednicy 300 mm do podlaczenia istniejacej
kanalizacji deszczowej. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go
jako szeroko przestrzennego. Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu przed naplywem wod
powierzchniowych. Dno wykopu nalezy wykonaé¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na
20 cm. warstwie betonu C8/10. Posadowienie zbiornika wykonaé nalezy zgodnie z instrukcja

opracowana przez jego producenta.

c. Roboty demontazowe istniejacej kanalizacji
- demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
- rurociagl nalezy pociaé tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na ich utylizacje.
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- materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywies¢ do skladowisko

odpadéw lub nanajblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

d. Badania i uruchomienie instalacji i zbiornika
- instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Proby szczelnosci zbiornika oraz
przewodéw kanalizacyjnych zewnetrznych z rur PP nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje $ciekéw do

gruntu i infiltracje wod gruntowych do zbiornika.

-Z préb szczelnosci nalezy rurociagu i zbiornika sporzadzi¢ protokol.

6. KONTROLA JAKOSCI:
1.Kontrola jakosci robot
- kontrola jakosci roboét zwiazanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robodt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

,»Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

- kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli

jakos$ci producenta.

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danejfazy robot zostaly spelnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robot uznaé za
niezgodnaz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ma charakter ryczaltowy.

8. ODBIOR ROBOT
- odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”.
- w stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodéw przez Sciany (umiejscowienie 1 wymiary otworéw),

- z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jakos¢ wykonania

oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
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konicowegoodbioru technicznego instalacji.
- przy odbiorze kofcowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie

wykonywaniarobot,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcoéw materialow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
g wy Ja proj y p

budowydotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-aktualno§¢é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),

-protokoly badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI:
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogélne”.

10. Dokumenty odniesienia

1. Schemat techniczny posadowienia zbiornika i budowy przylacza kanalizacji sanitarnej

a. Przepisy szczegolne
-,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacjesanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.
-PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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1. WSTEP
1.1. DPrzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa systemu linii kroplujacyh.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupelnieniem ogdlnej specyfikacii
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

W ramach  niniejszej  specyfikacii zawarto  zasady  prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania 1 dotyczacych:

- przygotowania tras wykopow pod rurociagi i okablowanie sterujace,
- wykonania wykopow liniowych,

- ulozenia i montazu rurociggéw,

- osadzenia skrzynek z elektrozaworami,

- montaz zraszaczy,

- rozlozenia, przytwierdzenia 1 podlaczenia linii kroplujacych,

- montazu sterownika,

- préby ci$nien,

- oznakowania trasy 1 zasypania rurociaggow.

1.4. Nazwaikody rob6t budowlanych CPV
- Roboty nawadniajace 45232120-9

1.5. Okredlenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacj Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢
nastepujaco:
1.5.1. Zawo6r odwadniajac y- urzadzenie stuzace do automatycznego odwadniania rurociagéow w
sytuaciji, gdy cisnienie spada ponizej okreslonego poziomu,
1.5.2. Linia kroplujaca - przewdd PE stuzacy do dystrybucji wody bezpostednio pod rosliny,
wyposazony w rownomiernie rozmieszczone kroplowniki,
1.5.3. Skrzynka zaworowa - skrzynka z HDPE, w ktdrej zlokalizowane sg elektrozawory,
1.5.4. Elektrozawor - zawor sterowany elektrycznie,
1.5.5. Sterownik - urzadzenie elektroniczne, w ktérym programuje si¢ godziny wlaczania i
czas nawadniania poszczegdlnych sekcji systemu nawadniania,
1.5.7. Pozostale okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi odpowiednimipolskimi normamiiz
definicjami podstawowymi.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymaganiaogdlne"
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2. MATERIALY
2.1, Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w OST
,» Wymagania ogélne"

Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie jak réwniez powinny posiadac¢ co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

- Aprobata techniczna,
- Deklaracja zgodnosci,
- Atest higieniczny,

- Certyfikat.

2.2, Instalacja rozprowadzajaca

2.2.1. Gfowne rurociggi rozprowadzajgce.
Rozprowadzenie wody na tetenie zapewni rurociag PE 90/ 50 PN.

2.2.2. Studzienki zaworowe
Zalozono umieszczenie elektrozaworow w  studzienkach wykonanychz polietylenu o
duzej gestosci. Aby zabezpieczy¢ zawarto$¢ skrzynki, pokrywy zamykane sa na $ruby,a w przypadku
zasilania linii kroplujacych réwniez filtry dyskowe i regulatory ci$nienia.

2.2.3 Elektrozawory 1”
Zasilane elektrycznie bateria 9V .

2.3. Instalacja kroplujaca
2.3.1. Rurociggi rozprowadzajgce w sekcjach
Rurociagi zasilajace linie kroplujace zaprojektowano z rur PE 50 PN.

2.3.2, Linia kroplujjcg
Linia kroplujaca to przewéd PE o grubosci S$cianki 1,0 = 1,2 mm z
wbudowanymi kroplownikami sferycznymi. Do nawadniania nalezy wykorzysta¢ linie kroplujaca o 16
mm o rozstawie kroplownikéw 0,33 + 040 m i wydatku 1,6 + 2,1 I/h  z kompensacja cisnienia. Linia
jest stabilizowana na UV, wielosezonowa, mrozoodporna i pozostaje na miejscu zainstalowania
réwniez w okresie zimowym.

2.4. Skladowanie materiatdw na budowie

Materialy malogabarytowe takie jak: elektrozawory, zawory odwadniajace, zawory kulowe,
zlaczki itp. nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w sposéb uporzadkowany,
zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do wbudowania. Jako zasade nalezy przyjad, ze
ruty z tworzyw winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach
lub wiazkach). Zwoje te nalezy skladowaé w pozyci poziomej do wysokosci 1,5 m.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw.
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Gdy rury sq skladowane po rozpakowaniu w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na calej dlugoscito spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
latach szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpoér nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i
grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze powinny
znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac si¢c wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1 m. Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostana ulozonew ciagu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania slonecznego poprzez zadaszenie. Rur
PE nie wolno nakrywacw sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzenie. Podczas tadowania,
roztadowywania i sktadowania rury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiaogdlne"

3.2, Sprzet uzywany do wykonania instalacji nawadniajace;j
Wykonawca przystepujacy do wykonania systemu nawadniania powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu gwarantujacego wlasciwg jakosc robot:

- sprzet do obcinania i oprawiania rur PE,

- narzedzia do laczenia rur za pomoca przewidzianych zlaczek,

- sprzet niezbedny do wykonania i zasypania wykopow,

- pompke reczng lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania probci§nieniowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne"

4.2, Transport materialow

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania §rodkéw transportu, ktére pozwola uniknac
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialéw. Ilo§é uzywanych srodkow  transportu musi
zapewni¢  prowadzenie robét  zgodnie z harmonogramem prac na budowie. Transport
poszczegolnych materialéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw. Ze
wzgledu na wlasciwosci fizyczne 1 mechaniczne rur PE nalezy przy ich transporcie zachowac
nast¢pujace wymagania dodatkowe:

- przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur powietrza
zewngtrznego od -5°C do 30°C, przy czym powinna by ¢ zachowana szczegélna ostroznosé przy
temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na

podwyzszong krucho$¢ tworzywa,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujacymi w czasie transportu
zarysowaniami.

4.3. 0Odbior materiatéw na budowie
48



Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze S$wiadectwem jakoSci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich
ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed
wbudowaniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem podjecia decyzji o mozliwosci ich
wykorzystania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne"

pkt 5.

5.2. Wykonanie poszczegélnych elementéw systemu
Przewidziany uklad sieci rurociagdw zasilajacych system automatycznego nawadniania
dostosowano do planowanego zagospodarowania terenow zielonych.

gtowne rurociagi rozprowadzajace — zaprojektowano z rur PE 90 PN, prowadzonych na glebokosci
t 1,5 do 1,2 m. Laczenie rur w instalacji nalezy wykonywac z zastosowaniem zlaczek cisnieniowych
skrecanych lub zgrzewanych. W przypadku wystapienia przeszkdd terenowych tj. drzewa i krzewy
istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich dzigki elastycznosci rur PE. Dzigkiwytrzymalo$ci materialu PE istnieje
mozliwos¢ ulozenia rurociagu plycej, gdy jest to konieczne. W przypadku przechodzenia pod
nawierzchniami utwardzonymi zachodzi konieczno$é¢ uktadania rurociagdw w rurach ostonowych
HDPE. Rurociagi gléwne nalezy ulozy¢ ze spadkiem w  kierunku studzienek odwadniajacych.
Prowadzone prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w
celu uniknigcia uszkodzen podziemnej sieci rurociagdw oraz kabli energetycznych.

rurociagi rozprowadzajace w sekcjach kroplujacych — ulozenie rur PE zasilajacych lini¢ kroplujaca
kompensacyjng przewidziano na glebokosci 1,50 do 0,30 m. Przewiduje si¢ poprowadzenie czesci
rurociagdbw w wykopie = wykonanym dla  rurociagdw. W przypadku przechodzenia pod
nawierzchniami utwardzonymi, zachodzi konieczno$¢ ukladania rurociagéw w rurach ostonowych
HDPE.

linia kroplujaca — linie kroplujace nalezy uklada¢ na glebie, miedzy roslinamii przytwierdzi¢
do podltoza przeznaczonymi do tego celu szpilkami. Stosowac rozstaw miedzy liniami 1,5 — 2m. przy
czym dlugos$¢ linii w jednej sekcji nie powinna przekracza¢ 160m. Linie uklada¢ prostopadle po
kierunku skarp. Linie uktada¢ w obwodach zamknietych. Mozna je przykry¢ dowolnym materiatem
do $ciétkowanianp. korg lub matami. Zalecane ci$nienie pracy powinno si¢ miesci¢ w przedziale
1,5:3,5 atm. W miejscach gdzie linia kroplujaca przebiega pod kamieniami nalezy zastapi¢ ja linig
petng PE 16mm,

skrzynki zaworowe — nalezy posadowi¢ na kratach wsporczych wykonanych ze strukturalnej
pianki polietylenowej o duzej gestosci. Pod skrzynkami nalezy zastosowac podsypke zwirows gr. 0,10 m.

sterownik —sterowniki bateryjne zewnetrzne sekcyjne zamontowane beda w skrzyniach zaworowych.

filtry dyskowe lub siatkowe — filtry nalezy utozy¢ w skrzynkach z PE na 10cm warstwiedrenazowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci tobot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

Kontrolujac jakosci robét nalezy zwréci¢ uwage na:
- uzycie wlasciwych materialow i urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonanych polaczen, podpor, wydluzek, prowadzenia instalacji,jakosci
zastosowanych materialow uszczelniajacych,

- wielko§¢ spadkow przewoddw,

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczna,

- badania szczelnosci przewodow.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materialy bez tych dokumentéw nie moga

by¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan 1 pomiarow cech geometrycznych wykopu

Lp. | Wyszczegodlnienie badani Minimalna czgstotliwos$¢
pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ wykopu 1 raz na 100 m

2 Glebokos¢ wykopu Co20m

3 Wyrdéwnanie dna wykopu 1 raz na 100 m

4 Uksztaltowanie osi w planie Co 50 m

6.3.2. Szerokos¢ wykopu
Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcejniz +10 cmi-5
cm.

6.3.3. Gfebokos¢ wykopu
Glebokosé wykopu nie  powinna rézni¢  sie od  zaprojektowane;
przedstawionej w projekcie wykonawczym o +10 cmi-10 cm.

6.3.4. Wyréwnanie dna wykopu
Dopuszcza si¢ nieréwnosci dochodzace do 10% glebokosci wykopu.

6.3.5. Uksztaftowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcejniz + 20 cm.

i
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6.3.6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badani 1 pomiaréw prac montazowych

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna  czg¢stotliwo$¢
badan i pomiaréw
1 Poprawnos¢ roztozenia rur 1 raz na poszczegoélnych
rurociagach
2 | Poprawno$¢ roztozenia i podtaczenialinii 1 raz w poszczegdlnych
kroplujacych sekcjach
3 | Montaz opasek 1 przelotéw Nalezy  sprawdzi¢  kazdy
pojedynczy element
4 | Montaz elektrozawordw Nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢
zamontowania kazdego
elektrozaworu
5 | Montaz tréjnikow Nalezy  sprawdzi¢  kazdy
pojedynczy element
6 | Montaz sterownika 1 raz dla kazdego  ze
sterownikow

6.4. Badania po wykonaniu rob6t instalacyjnych

Przed catkowitym zakryciem instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnodci instalacji wg. PN-
EN 8052002. Przed préba instalacje nalezy napeinié woda i dokladnie odpowietrzy¢. W
przypadku wystapienia przecieckdw podczas proby szczelnosci, nieszczelno$ci nalezy usunaé i
ponownie przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SSTi  wymaganiami Inzyniera/Kierownika, jezeli
wszystkie pomiary i badaniaz zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. NORMY

PN-EN 805:202 Zaopatrzenie w wode¢ - Wymagania dotyczace systeméwzewnetrznych iich czesci
sktadowych Polskich 2008.
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IV

ROBOTY INSTALACYJNE I ZABUDOWA FILTRA
SZCZELINOWEGO
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1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

budowg sieci wodociaggowej w celu polaczenia dwéch zbiornikéw retencyjnych, oraz zabudowe filtrow

szczelinowych na przewodzie ssacym w zbiorniku permeatu.

1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupelnieniem ogdlnej specyfikacji  (OST),

stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.

Zakres robot objetych SST

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace budowe lub przebudowe istniejacych odcinkdw

sieci wodociagowych.

Zakres robot obejmuje:

roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

wytyczenie trasy przebudowywanych wodociagow,

pomiary liniowe w terenie

rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudowa,

wykonanie tymczasowych drég montazowych,

wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,
wydobycie, zaladunek i wywoéz urobku (gruntu z komoér roboczych),
wykonanie wykopow kontrolnych w celu zlokalizowania istniejacego wodociggu w miejscu
polaczenia,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow,
koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb przebudowy,

wykopy liniowe i obiektowe wraz z umocnieniem i rozbidrka umocnienia,
odwodnienie wykopow,

wykonanie podtoza z piasku pod rurociagi,

transport gruntu na wymiang i podsypke,

wykonanie wykopéw obiektowych pod studzienki,

ulozenie i montaz budowanych odcinkéw wodociagéw,
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- montaz ksztattek,

- montaz armatury,

- wykonanie polaczen z istniejacymi wodociagami,

- przeprowadzenie proby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja rurociagow,

- wlaczenie przebudowywanych rurociagéw do istniejacej sieci

- oznakowanie wodociagéw w terenie,

- zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

- Zabudowa filtra szczelinowego

Uwaga:

Na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inzynierowi szczego6towy opis proponowanych metod odwodnienia wykopéw na
czas przebudowy sieci wodociggowych. Koszt odwodnienia wg wyceny indywidualnej

Wykonawcy, ktéra zostata uwzgledniona w wycenie i zawarta w ofercie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2. Wodociag - zespdl wspolpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

1.4.3. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uklad przewodéw wodociagowych znajdujacych si¢
poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,
1.4.4. Przylacze — przewdd wodociagowy faczacy sie¢ wodociagows z wewnetrzng instalacja

obiektu zasilanego w wode,
1.4.5. Zasuwa — armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doplywu wody,
1.4.6. Zacze zgrzewane — polaczenie dwu lub wiccej cze$ci wykonane za pomoca
zgrzewania,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz z zachowaniem
wymagan niniejszej SST. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej wymagaja akceptacji

Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. Materiaty
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2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wytobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub

znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4).

2.2, Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociagowej nalezy zastosowac nastepujace materialy:
rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE-100), SDR 11 dla PN = 16,0 MPa,

o $rednicach:
- Dz160 x 14,6 mm
- Dz110x 10,0 mm

2.3. Rury ochronne

Nie przewiduje si¢ zastosowania rur ochronnych.

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych

Prace zwiazane z zabezpieczeniem istniejacych kabli teletechnicznych prowadzi¢ zgodnie z norma:

ZN-96 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A-012, ZN-96 TP S.A.-027.

2.4. Ksztattki

Ksztattki z PE

W ukladach projektowanych sieci wodociagowych przewiduje si¢ zabudowanie ksztaltek PE
wtryskowych:

- kolana — zmiany kierunku trasy,

- tréjniki rownoprzelotowe 1 redukcyjne — odgalezienia,

- redukcje — zmiany $rednicy rurociagu,

Przewody rurowe z PE faczy¢ metoda zgrzewania doczolowego, jednak dopuszcza si¢ laczzenie za
pomoca muf do zgrzewania elektrooporowego.

Potaczenia projektowanego wodociagu z armaturg wykonac za pomoca polaczen kolnierzowych. Do
wykonania ~ zmian  kierunku  przewodu  nalezy  stosowa¢  luki i  kolana  PE.

Faczenie rur PE musi si¢ odbywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.
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Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

Ksztaltki kolnierzowe uszczelniane za pomocg uszczelki plaskiej z EPDM zbrojonej wkladka stalowsa

z kolnierzami owierconymi na ci$nienie PN 16.

Ksztaltki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg proszkowanego lakieru epoksydowego o grubosci
min 70um. Ksztaltki powinny spelnia¢ wszystkie wymagania okre§lone w normie PN-EN 545.
Owiercenie ksztaltek kolnierzowych zgodnie z PN-EN 1092-2. Uszczelki powinny spelnia¢ wszystkie
wymagania normy PN-EN 681-1.

Do potaczen kotnierzowych stosowac §ruby ocynkowane wraz z podktadkami.

2.5. Armatura

Armatura odcinajaca bedzie zamontowana bezposrednio w ziemi.

Jako armature odcinajaca nalezy stosowac zasuwy klinowe kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego klasy
GGG 50 z migkkim uszczelnieniem klina. Klin z zZeliwa sferoidalnego ze stala nakretka klina,
calkowicie zawulkanizowany guma EPDM. Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej cze¢dci klina
umozliwiajaca zamykanie si¢ klina przy dostaniu si¢ pod klin zanieczyszczen stalych. Trzpien ze stali
nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony w pierscienn oporowy. Uszczelnienie trzpienia
sktadac si¢ powinno z uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-ringéw z gumy NBR umieszczonych na
poliamidowej tulei i pierscienia uszczelniajaco — zgarniajacego z gumy NBR. Uszczelka pokrywy
powinna znajdowaé si¢ w rowkach pomiedzy pokrywa a korpusem. Sruby mocujace pokrywe
otoczone maja by¢ uszczelka pokrywy, zaglebione w gniazdach i zalane masa plastyczna na goraco.
Zasuwy musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie: zewnetrznie i wewngtrznie powloka z farby

epoksydowej, wykonywana metoda fluidyzacji, potwierdzong certyfikatem GSK-RAL.
Zasuwy winny mie¢ uszczelnienie oringowe trzpieni oraz teleskopowe przedtuzenia.

Trzpien zasuwy zakonczy¢ w skrzynce ulicznej (PN-M74082). Skrzynki uliczne zlokalizowane w
terenie nieumocnionym nalezy osadza¢ na podktadkach z PEHD lub betonowych wykonywanych na
budowie. Obudowy zasuw i zasuwy nalezy przewidzie¢ tego samego Producenta. Zasuwy powinny

spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1171 1 PN-EN 1074-2.

2.6. Materiat izolacyjny

Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego
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Ksztaltki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg proszkowanego lakieru epoksydowego o grubosci
min 70um (nanoszona metoda kataforezy). Przewody wodociggowe z PE nie wymagaja izolacji.
UWAGA: Niedopuszczalny jest kontakt elementéw z PE z powlokami bitumicznymi. Nalezy

zastosowac armature z fabrycznie wykonang izolacja z Zywicy epoksydowe;j.

2.7. Stal konstrukcyjna (zabezpieczenie wykopow)

2.7.1. Obudowa samopograzalna

Obudowa powinna by¢ wykonana z elementéw metalowych, nie powinna wykazywaé nieréwnosci

powierzchni blatéw i brakéw elementéw konstrukeyjnych.

Obudowe¢ nalezy stosowac zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako
produkt przemystowy powinna posiada¢ atest wydany przez producenta poparty w razie potrzeby

wynikami wykonanymi przez niego badan.

Wyniki badan Wykonawca dostarczy do akceptacji Inzynierowi.

2.8. Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych

Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej SST sa grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych 1 czesci organicznych. Zaleca sig, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne
wykonac z piaskéw o uziarnieniu grubym lub $rednim.

Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych wiasciwosciach:

U” nie mniejszym niz 5, dobrej

Dobrej zaggszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci

b

wodoprzepuszczalnosci, o wspotezynniku wodoprzepuszczalnoscei ,,k”” nie mniejszym niz 8 m/(dobeg).

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1. Rury przewodowe
Rury nalezy skladowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

Rury nalezy przechowywaé w czystych i suchych pomieszczeniach, w polozeniu poziomym, w sposob

gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spelnienie warunkéw bhp.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowacé w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podlozem na

calej swej dltugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,5 m.

Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Rury nalezy chroni¢ przed

bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych i opadéow atmosferycznych.
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Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia

odprowadzenia wod opadowych.

2.9.2. Armatura

Armatura przemystowa powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Armature nalezy skltadowac na paletach w pozycji pionowej — na stopce, w polozeniu stabilnym

z zastosowaniem przekladek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

2.9.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dzialajacych

korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem 2z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw podczas
skfadowania i poboru. Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego

odcinka kanalizacji.

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania sieci wodociggowej

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w STWiOR lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i1 przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktoére pozwola uniknaé
uszkodzen i odksztalcent przewozonych materialow.

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy ,

- samochdd samowyladowczy,

- samochdéd dostawczy.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem

si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucal, szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 °C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kolnierzowych nalezy uktadac¢ na
podkladach drewnianych, podobnie poszczegblne warstwy nalezy przedzielaé elementami

drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace cze¢ici rut.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu zgodnie z obowiazujacymi

przepisami transportowymi.
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Armatura  transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem

1 uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy laczy¢ w

jednostki fadunkowe 1 ukladac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprze¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zaleca si¢ transport samochodami samowyladowczymi o duzej
tadownosci. Odspojony grunt nalezy réwnomiernie umiescic na calej powierzchni tadunkowe;j,
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwlocznie przetransportowaé na miejsce

przeznaczenia.

W przypadku przygotowania odkladéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopow, odlegltos¢ podndza skarpy odkladu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- w gruntach przepuszczalnychnie mniej niz 3,0 m

- w gruntach nieprzepuszczalnychnie mniej niz 5,0 m
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materialéw na budowe i

powinien odbywac¢ si¢ poza prawdopodobnym klinem odlamu gruntéw.

Wyboru §rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:
- ilodci mas ziemnych
- odleglosci transportu
- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych
- uksztaltowaniu terenu
- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt
- pory roku i warunkow atmosferycznych

- organizacji robot
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4.6. Transport materiatéw do zasypek

Materialy do zasypek moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem

oraz zapewni¢ ochrone przed wplywami atmosferycznymi.

4.7. Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy przed

zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea pisemnie powiadomi PZO Sp. z o.p o planowanym
rozpoczeciu roboét instalacyjnych i montazowych, wraz z dofaczona dokumentacja projektows oraz
decyzja o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca w razie koniecznosci przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét zwigzanych z przebudows istniejacej sieci uwzgledniajacy wszystkie warunki

narzucone przez Wlasciciela sieci i w Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
- goérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu

- w razie koniecznos$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne
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Roboty ziemne wykonywal zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz

instrukcja montazows uktadania rur dostarczona przez Producenta rur.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy sieci wodociagowej, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy i

ochrong¢ wykonywanych robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykonanie wykopéw w gruntach nawodnionych wykona¢ poprzez zabezpieczenie wykopow

obudowsa samopograzalng i zastosowanie iglofiltrow.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem i
dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W przypadku
wystapienia saczen wody w wykopach nalezy ja usunaé poprzez odpompowanie. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem. Wykopy
pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac sie
stopniowo do gory.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8m plus
Srednica zewnetrzna przewodu. Glebokosci wykopow okreslono na profilach podtuznych sieci

wodociggowej dotaczonych do ,,Przetargowej Dokumentacji Projektowe;”.

Roboty ziemne prowadzi¢ w koordynacji z makroniwelacja istniejagcego terenu (wg projektu

wykonawczego).

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne 1 reczne polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu wustalonym w Dokumentacji Projektowej. Nadmiar urobku nalezy

przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i1 zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbioérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczestwo pracy i

ochrone wykonywanych robot.
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5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegélowy opis proponowanych metod
odwadniania wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrong¢ wykonywanych robot.
Zakres robot odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych

w trakcie wykonywania robot.

5.4. Podtoze

5.4.1. Podloze naturalne
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podloze naturalne powinno umozliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0,2 — 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody,

- dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,5m ponizej poziomu podioza naturalnego.

- Badania podloza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie w wymogami normy
PN-EN 1610.

5.4.2. Podtoze wzmocnione sztucznie
W przypadku zalegania w podlozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.4.1. nalezy
wykona¢ podloze wzmocnione.
Podloze wzmocnione wykonac jako:
podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowié¢ mial podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ily), mikroporowatych i kamienistych, podtoze
zwirowo — piaskowe lub tluczniowo — piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych slabych i latwo Scisliwych (muly, torfy, itp.) o malej grubosci po ich
usunieciu,
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych),
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktoéry mial stanowi¢ podioze naturalne dla przewodow,
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,

- w razie koniecznosci obetonowanie rut.
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- mieszane — zlozone z podlozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
$cisliwych 1 nasypowych.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 20cm.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlaczami rur powinno byé wykonane po probie szczelnosci

odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemig z urobku lub podkladani pod rury kawatkéw

drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, zeby rura spoczywala na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wicksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w  Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposéb zaspania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos§¢ warstwy ochronnej zasypu

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud, kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod

ztacza, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach

zielonych zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,85.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Warunki ogdlne

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w projekcie. Minimalny spadek zapewniajacy

mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagu wynosi 0,2 %.
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Minimalna warstwa ziemi ponad gorng tworzaca przewodu wynosi 1,5 m.

Wodociag nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tacznej:
- 20 cm — podsypki
- $rednica zewnetrzna rurociggu

- 30 cm obsypki ponad goérng tworzaca przewodu

Odlegtosé¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli

powinna by¢ zgodna z Dokumentacja.

5.6.2. Montaz rur przewodowych
Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz instrukcja montazows

ukladania rurociagéw dostarczona przez Producenta rur.

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewniaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia przewodu wodociagowego,
zgodnie z projektowang osia.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usunac i zmagazynowaé poza

strefa montazowa.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu ostroznie i powoli. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury opuszczane mechanicznie nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i
dopiero wéwczas zwolni¢ podwieszenie.

Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé¢ prowadzone na przygotowane i
wyrownane do spadku podloze. Przy opuszczaniu i ukladaniu rur nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci. Po ulozeniu rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Do wypelniania wykopu w strefie rurociaggu mozna uzywa¢ materialu o dowolnym uziarnieniu i

ksztalcie ziaren.
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Jezeli temperatura rurociagu w skutek bezposredniego dzialania slonca jest duzo wyzsza
od temperatury panujacej w wykopie, rurociag nalezy przed ostatecznym wypelnieniem wykopu lekko
przykryé.

Rury przycina¢ nalezy za pomoca nozyc do rur lub pily o drobnych z¢bach. Nalezy zwrécié¢ uwage,

zeby przycinana rura byta wolna od naprezen.

UWAGA: gorgce i zawierajace rozpuszczalnik masy antykorozyjne nie powinny mie¢ stycznosci z

rurami. Lokalizacje wszystkich zasuw 1 hydrantéw nalezy trwale oznakowac.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociagowego nie moze

przekraczaé dla przewodéw z tworzywa sztucznego 10cm.

Roéznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ +5cm 1 nie moga powodowaé na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Do laczenia rurociggu PE z armatura kolnierzowa nalezy uzywac tulei kolnierzowych PE z luznym
kotnierzem. Na wszystkich polaczeniach kolnierzowych stosowa¢ $ruby i podkladki ze stali. Do
wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowaé tuki i kolana w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach

technicznych producenta.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania karty technologicznej taczenia zgodne z wymaganiami

uzytkownika sieci.

Laczenie rur z PE musi si¢ odbywaé w temperaturze od +5 °C do +30 °C

5.6.3. Montaz armatury

Armature montowaé zgodnie z wytycznymi Producenta oraz dokumentacjq projektows. Trzpien
zasuwy zakonczy¢ w skrzynce ulicznej (PN-M74082). Skrzynki uliczne zlokalizowane w terenie
nieumocnionym umiesci¢ na plycie pokrywowej betonowej. Na polaczeniach kolnierzowych stosowaé
$ruby 1 podkladki ze stali nierdzewnej
Obudowy zasuw 1 zasuwy nalezy przewidzie¢ tego samego Producenta. Pod zasuwami nalezy ulozy¢
plyty podkladowe.
Istniejace skrzynki zasuw i hydrantow nalezy wyregulowaé do poziomu projektowanego terenu.

5.6.4. Proba szczelnosci
Przewody nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 | Przewody zewngtrzne.

Wymagania i badania przy odbiorze” na ci$nienie 1 MPa oraz PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wode.
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Wymagania dotyczace systeméw zewnegtrznych 1 ich czesci skladowych” oraz obowigzujacymi
przepisami.
5.6.5. Oznakowanie wodociagu i uzbrojenia

Nad wodociagiem na calej dlugosci na wysokosci okolo 0,6m nad gbérng tworzaca rury, nalezy
umiesci¢ niebieska tasme ostrzegawcza, natomiast 0,4m nad gérna tworzaca rury nalezy umiesci¢
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci nie
mniejszej niz §rednica wodociagu.

Whbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty, zespoly napowietrzajaco - odpowietrzajace
nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie w wymaganiami normy PN-B-09700.
Tablice nalezy umiesci¢ na trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, w miejscach

widocznych, w odleglosci nie wigkszej niz 25m od oznaczanego uzbrojenia.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i

obiektéw na przewodzie oraz izolacji .

Rurociagi nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
powinna si¢gga¢ 30cm ponad gorna tworzaca rury. Material zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. Pozostate
warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i

obiektéw na przewodzie oraz izolacji .

Rurociagi nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
powinna siega¢ 30cm ponad gorna tworzaca rury. Material zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. Pozostale

warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.
6. Kontrola jako$ci rob6t
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dokonaé oceny stanu terenu w zakresie
mozliwosci wyznaczenia:

- stref montazowych

- drég dowozu materialéw do stref montazowych

- miejsc skladowania materiatow

- miejsc do skladowania ziemi z wykopow

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t

Wykonaweca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme¢ PN-B-10736:99, PN-97/B-10725,
PN-EN 805.
Kontroli podlega pelny zakres rob6t oraz asortyment stosowanych materialéw, a w szczegdlnosci:
Roboty ziemne
Badania nalezy wykonac¢ zgodnie z n.n. STWiORB oraz PN-B-10736:99.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych robét z Dokumentacja

Projektows oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow
wysoko$ciowych z dokladnoscia do 1 mm

- sprawdzenie materialow i elementéw obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na
zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce

- kontrola zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy

- kontrola zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych

- badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka,
tasma stalowa z doktadnos$cia do 0,1 m.

- badanie glebokosci wykopu - wykonywane przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej w odstepach
nie wigkszych niz 30 m z doktadnoscia do 1 cm

- pomiar szerokosci i grubosci podloza piaskowego w odleglosciach nie wigkszych niz 30 m,
miarks z doktadnoscia do 1 cm

- pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)

- badanie zaggszczenia podloza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do

powierzchni terenu, laboratoryjnie przez pomiar wskaznika zageszczenia
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Proébki pobieraé nalezy w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz co 50 m.

Materiaty

Nalezy sprawdzic:
sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materialéw podanych przez wytworce z certyfikatami
badz deklaracjami zgodnosci
sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

sprawdzenie materialéw konstrukcyjnych i izolacyjnych, polegajace na:

Kontrola jakosci rob6t obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowsa (nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych robét izolacyjnych z dokumentacja Projektows i STWiOR oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych)
sprawdzenie materialéw (nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy
1 innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos§¢ uzytych materialéw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 niniejszej STWiOR)
sprawdzenie przygotowania powierzchni
sprawdzenie warunkow przystapienia do robot (warunkéw atmosferycznych) (nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy
sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét (nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich

wykonywania, kontrolujac stosowanie wlasciwych materiatow i liczbe ich warstw).

6.2.3. Roboty montazowe
Badania nalezy wykonywa¢ zgodnie norma PN-EN 805 i PN-B-10725:97.
Badania dotyczace gigbokosci utozenia przewodu i odlegtosci od budowli sasiadujace;:

- glebokos$¢ ulozenia przewodu bada si¢ mierzac rzedna wierzchu przewodu i wierzchu dlawicy
zasuwy, a nastepnie obliczajac réznice hn miedzy zmierzong rzedna i rzedna projektowanego
terenu.

- odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli
sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac tasma stalowa z dokladnoscia do 0,1 m.

Badania dotyczace budowy przewodu:
- sprawdzenie ulozenia przewodu na podtozu piaskowym przez ogledziny zewngtrzne
- sprawdzenie odchylenia osi przewodu przez odrzutowanie pionem na ulozony przewdd osi
przewodu wyznaczonej na lawach celowniczych i zmierzenie odchylek. Pomiar wykonaé w

odleglosciach co najmniej 30 m z dokladnosci do 0,01 m
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- badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu przez obliczenie rzednych przewodu i
poréwnanie z rzednymi w projekcie. Pomiar wykonaé¢ z dokladnoscia do 0,01 m w
odleglosciach co najmniej 30 m

- badanie zmiany kierunku przewodu przez sprawdzenie ksztaltek i pomiar kata dla zmiany
kierunku na zlaczu rur

- badania zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem przez ogledziny zewnetrzne

- badanie zabezpieczenia przy przejsciach pod stalymi przeszkodami i przez $ciany obiektow
przez ogledziny zewnetrzne.

- proby szczelnosci wodociagu — wykonaé zgodnie z PN-EN 805.

Cisnienie probne wynosi 1MPa

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylki grubosci podltoza od dokumentacji nie moga przekracza¢ 10 mm

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow - 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podloza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w
projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5
cm, dla pozostalych przewodéw = 2 cm 1 nie moga spowodowac spadku przeciwnego lub
zmniejszenia spadku do zera na odcinku przewodu,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostalych przewodéw * 2 cm i nie moga
spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopient zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m nie powinien

wynosi¢ mniej niz podany w tabeli p.5.5.10.

7. Obmiar robét

Kontrakt ma charakter ryczaltowy.
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8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiOR i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory cz¢sciowe i odbiory koficowe. Odbiory

cze$ciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych

odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materialow,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu,

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, przeprowadzenie proby
szczelnosci.

Odbiory czesciowy i koficowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Wykonawecy, Inzyniera 1 Zamawiajacego oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie

odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie§ usterki, nalezy uwzglednic je

w protokole, podajac jednoczeénie termin ich usunigcia.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z przebudows linii wodociaggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudows $cian wykopow,

- roboty montazowe,

- przygotowanie podloza,

- roboty montazowe wykonania rurociagéw,

- zabudowa armatury, hydrantow,

- proby szczelnosci przewodow,
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- zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-EN 805, PN-B-10725:97, PN-B-10728:99 podlega:
a) badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych. Badanie to nalezy wykonaé:
- przegladajac protokoly i sprawdzajac zapisy o usunigciu usterek
- sprawdzajac, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupelnienia
- sprawdzajac prawidlowe i zgodne z Dokumentacja wbudowanie armatury,
b) badanie szczelnosci

- calego przewodu — zgodnie z PN-EN-805: 2002.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdlowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan nalezy uznac¢ za zgodne z normami, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania norm.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostalo spelnione nalezy
uzna¢ wykonanie za niezgodne z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do

ponownych badan.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogélne”.

10.  Przepisy zwiazane
10.1. Normy

1. PN-B-10725 ,»Wodociagl. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”

5 PNLEN 805 ,,Z:%o'patrzeme w \’x’fode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czgsci skladowych

woystemy przewodoéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesylania

3. PN-EN12201-2 wody. Polietylen — Czes¢ I1. Rury.”

4. PN-H-74105 ,,Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podzial i wymiary.”

5. PN-H-74107 ,»Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.”

6.  PN-EN 1452-2 woystemy przewodéw z tworzyw sztucznych — systemy przewodowe z
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34,
35.
36.
37.

38.
39.

PN-EN1452-3

PN-M-74091

PN-M-74081

PN-EN 12570

PN-EN
2+AC

PN-EN 10224

PN-91/B-10728
PN-EN 14384

PN-EN 12560-1+5

PN-EN 545

PN-86/B-09700

PN-ISO 4064-2-Ad1
PN-S-02205:1998
PN-EN 736-1+3

PN-B-02480
PN-B-02481

PN-B-03020

PN-B-06050
PN-B-11111

PN-B-10736

PN-B-06251
PN-H-93215

PN-EN 10008

PN-B-06712
PN-B-06711
PN-B-14501
PN-B-01100
PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-04615
PN-H-06250

PN-EN 10210
PN-EN 10219

niezmi¢kczonego Poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Rury.”
,wOystemy przewoddéw z tworzyw sztucznych — systemy przewodowe z
niezmigckczonego Poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Ksztaltki.”

,2Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa”

»Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w  instalacjach
wodnych

1 gazowych”

w2Armatura  przemystowa” Metoda ustalania  wielkosci  elementu
napedowego”

,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan B.

,wRury 1 zlaczki ze stali niestopowej do transportu pltynéw wodnych tacznie z
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.”
»otudzienki wodociagowe.”

,»Hydranty nadziemne.”

»Kolnierze i ich polaczenia. Uszczelki do kolnierzy z oznaczeniem klasy.
Komplet norm.”

»Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociaggéow wodnych. Wymagania i metody badan.”

»lablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.”

»Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.”

»Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

Armatura przemystowa. Terminologia. Komplet norm.

,»Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw”
,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miar.”

,»Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

,»Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Piasek.”

»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

»Walcodwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.”

»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkeji betonu.”

,»Kruszywa mineralne do betonu”

»Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”

,»Zaprawy budowlane zwykte”

,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.”
,»Lepik asfaltowy stosowany na zimno.”

,»,Roztwor asfaltowy do gruntowania.”

,,Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.”

,,Beton zwykly.”

»Ksztaltowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.”
,IKsztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na goragco ze stali
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40.
41.
42.

43.

44,

45.

46.

10.2.

BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07

PN-EN 545
PN-EN0681-1
PN-EN1092-2:1999

PN-EN 1515

Inne dokumenty

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne
dostawy.”

,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.”
,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.”

,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
nRury, ksztaltki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociagdw wodnych. Wymagania 1 metody badan.

,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: guma”

»Kolnierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, ksztalttek i
osprzetu z oznaczeniem PN. kolnierze Zeliwne.”

,»IKolnierze i ich polaczenia. Wymiary uszczelek do kolnierzy z oznaczeniem
PN”

Instrukcja montazowa dla rur, armatury wydana przez Producentow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Obowigzujace przepisy bhp
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