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Nazwa obiektu 

budowlanego: 

Budowa ziemnej wodnej instalacji kroplującej wraz z rurociągami tłocznymi 
na terenie PZO Gliwice przy ul. Rybnickiej dla Zadania: 

 
"Zwiększenie retencji wód opadowych w ramach zielono-niebieskiej 

infrastruktury - rozwój systemu zrównoważonego gospodarowania, zbierania 

i wykorzystania wód opadowych na terenie instalacji przetwarzania 

odpadów przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach”. 

 

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 

Adres obiektu 

budowlanego: 
województwo śląskie, powiat gliwicki, gmina Gliwice 

Nazwa 

opracowania: 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWALNYCH 

Branża: BRANŻA INSTALACYJNA, KONSTRUKCYJNA  

Temat opracowania: 
INSTALACJE WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I 

KONSTRUKCYJNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestor:  

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów 
Sp. z o.o. Gliwice 
ul. Rybnicka 199A 
44-100 Gliwice 

 

 

 

a/ Grupa robót  Roboty budowlane , 
 b/ Klasa robót  Roboty inżynieryjne i budowlane, 
c/ Kategoria robót  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, zbiorniki 
  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

  i rurociągów do odprowadzenia ścieków 

  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: 

 

 

 

Lp. Numer ST Tytuł Specyfikacji Technicznej 

1 ST  WYMAGANIA OGÓLNE 

2 SST I OSADNIK 1 

3 SST II OSADNIK 2 

4 SST III LINIA KROPLUJĄCA 

5 SST IV ROBOTY INSTALACYJNE I ZABUDOWA 
FILTRA SZCZELINOWEGO 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań 
technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
"Zwiększenie retencji wód opadowych w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury - rozwój systemu 
zrównoważonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wód opadowych na terenie instalacji przetwarzania 
odpadów przy ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach” 

 

Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 

   ul. Rybnicka 199A, 44-100 Gliwice 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów stanowiących część 
dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, użycie nazwy własnej - należy przez to 
rozumieć, iż Wykonawca dostarczy, zamontuje materiał (urządzenie) lepsze lub równorzędne spełniające 
wymagania i parametry podane w ST. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
 

1.3.1. Ustalenia Ogólne 

Kod CPV przedmiotu zamówienia: 

a) grupa robót 45000000-7 Roboty budowlane, 
b) klas robót 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 
c) kategorii robót  45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, zbiorniki, 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzenia ścieków, 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

 

ST  WYMAGANIA OGÓLNE 

SST I OSADNIK 1 

SST II OSADNIK 2 

SST III LINIA KROPLUJĄCA 

SST IV ROBOTY INSTALACYJNE I ZABUDOWA FILTRA SZCZELINOWEGO 
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1.3.2. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje: 

- zabudowę osadnika I wraz z budową osadnika liniowego 

- zabudowę osadnika II, 

- budowę linii kroplującej na wierzchowinie kwatery składowiska odpadów, 

- roboty instalacyjne polegające na połączeniu dwóch zbiorników retencyjnych, 

- zabudowę filtra szczelinowego na ssaniu zbiornika permeatu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między Inwestorem, Wykonawcą i 

projektantem. 

•  Inżynier/Inżynier Kontraktu  -  osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie Kontraktem. Przez funkcję Inżyniera Zamawiający rozumie 

Inspektora Nadzoru zgodnie z Prawem Budowlanym. 

•  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

• Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

•  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

• Pas drogowy   -   wydzielony   liniami   granicznymi   pas   terenu   przeznaczony   do 

umieszczenia w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 

może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

•  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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• Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca Autorem odpowiedniej części 

Dokumentacji Projektowej 

• Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne, a także dziennik montażu. 

•  Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja   budowy   z   naniesionymi   zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• Instrukcja obsługi - opracowana przez wykonawcę lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 

określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich bezpieczne i efektywne użytkowanie. Instrukcja obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

• Plan Płatności – plan płatności przygotowany przez Wykonawcę 

Pozostałe użyte określenia są zgodne Warunkami Kontraktowymi 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, postanowieniami Umowy i poleceniami 

Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające oraz opiniujące. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dokumentację 

Projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru 

Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru, i 

Dokumentacja Wykonawcy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w jednym egzemplarzu następujące dokumentacje: 
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• Dokumentacja Projektowa złożona z części opisowej, części rysunkowej, informacji BIOZ, 

Przedmiaru Robót, 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawierająca zbiory wymagań niezbędnych do 

określenia standardów i jakości robót. 

Dokumentacja Wykonawcy, tj. dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 

• Projekt Organizacji Budowy, w skład którego powinien wchodzić harmonogram przebiegu robót 

budowlanych, wyznaczenie składu brygad roboczych i czasu trwania robót budowlanych, projekt 

zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilości podstawowych rodzajów materiałów 

budowlanych. 

• Harmonogram szczegółowy prac wraz z zaproponowanymi obejściami i układami zastępczymi 

(jeśli są konieczne dla utrzymania prawidłowej pracy stacji) wraz z założeniami do Projektu 

Rozruchu. 

• Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

• Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjno - wykonawcza dla zrealizowanych 

robót - umożliwiająca naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosowanych ewidencjach 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodniony z zainteresowanymi 

instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

• Instrukcja obsługi i eksploatacji całych obiektów i stanowiskowe. 

• Plan BIOZ. 

• Rysunki wykonawcze w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

które nie są zawarte w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. 

• Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów 

roboczych będzie wynikać z: 

- rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 

- rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego sprzętu i 

materiałów. k. Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urządzeń. 

Inne dokumenty niezbędne do zakończenia robót. 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenach 

jednostkowych Robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu 

pierwotnego w przypadku udokumentowania zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 



 

8 

 

 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004), 

Specyfikacje Techniczne, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów 

podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Ze względu na fakt, że Roboty dotyczą 

obiektów istniejących, przy zamawianiu materiałów i urządzeń należy bezwzględnie sprawdzić stan 

aktualny obiektu i dokonać pomiary sprawdzające. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inżyniera, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji dokumentów. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty 

nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami technicznymi lub dokumentacją projektową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy i media 

 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecze główne i pomocnicze dla Wykonawcy. 

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. 

Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane, Wykonawca uwzględni w ofercie. 

Wszystkie sprawy związane z uwzględnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów 

(energia, woda, ścieki) do celów zaplecza budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie i uwzględni 

w ofercie. 

Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie 

trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu 



 

9 

 

Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uzgodniony z odpowiednim 

organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót na okres budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót.  

Zabezpieczenie musi uwzględniać stan istniejący. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.6. Odszkodowania 

Wszystkie sprawy związane z: 

- zniszczeniem nasadzeń drzew i innej zieleni; 

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót; 

- wszelkimi innymi szkodami wynikłymi z działalności Wykonawcy, 

- wejściem na tereny prywatne, 

- odszkodowanie za uniemożliwienie dojazdów, 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni terminy wejścia z właścicielami /dzierżawcami gruntów, a 

po zakończeniu robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód wyceniony 

przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska oraz stosować się do Decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji, a 

dotyczących Ochrony Środowiska, a w szczególności Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 

Inwestycji. 

Wykonawca będzie spełniał obowiązki wynikające z decyzji pozwoleń wodno-prawnych na odwodnienie 

wykopów. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie nie utrudniającym normalnej i bezpiecznej pracy 

zatrudnionym tam pracownikom; 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń i 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na:  

lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru, 

- zanieczyszczeniem gruntu. 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien 

przekraczać: 

- w porze dziennej 55 dB (A) 

- w porze nocnej 45 dB (A). 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godz. od 6.00 do 22.00. Wszelkie 

prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod nadzorem 

specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z redukcją masy 

korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy oraz w 

maszynach i pojazdach wykorzystywanych przez niego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
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dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 

listopada 2000r. - Dz. U. nr 100 poz. 1078 w sprawie określenia odpadów, które powinny być 

wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków , jakie muszą być spełnione przy ich 

wykorzystaniu) użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednia przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, w obiektach i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które maj ą być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie gruzu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
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1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie. 

 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Wykonania. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera, powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie wynikłe straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.6. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

a) utrzymanie płynności ruchu na terenie zakładu, 
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b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym umożliwiającym ruch kołowy i 

pieszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji 

ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu przyjmuje się, że 

jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.5.7. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. W przypadku gdy brak jest norm zastępujących 

(normy wycofane bez zastąpienia) należy stosować ostatnie wydania norm, ale wyłącznie za zgodą 

Inżyniera. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

1.5.8. Warunki szczególne 

Przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Inżynierowi Kontraktu: 

• Projekt Organizacji Robót i Harmonogram Robót, który uwzględnia wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane Roboty. Roboty należy tak organizować, aby ich wykonywanie nie zakłóciło pracy 

Składowiska Odpadów. 

1.5.9 Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy. 

 

Wykonawca robót jest zobowiązany do: 

- opracowania Projektu Rozruchu, który powinna zawierać: 
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• dane ogólne systemu instalacyjnego, 

• zasady funkcjonowania, 

• próby, 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• warunki ochrony przeciwpożarowej. 

- przeprowadzenia rozruchu (zakończonego protokołem końcowym rozruchu), 

- przeszkolenia obsługi, 

- dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, wykazu serwisów oraz dokumentacji 

techniczno-ruchowej sporządzonych w języku polskim, 

- wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji, 

- wykonania kompletnej instrukcji BHP oraz ochrony zdrowia, 

1.5.10. Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Zamawiający w ramach odrębnego Kontraktu ustanowi nadzór autorski Projektanta na Terenie Budowy. 

Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez Inżyniera Świadectwa 

Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 

Warunki techniczne i jakościowe w zakresie nadzoru autorskiego, które gwarantuje Projektant: 

• kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w toku wykonywania robót 

budowlanych; 

• udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, wykonawcę robót 

budowlanych; 

• udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji; 

• udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych. 

Zamawiający określił następujące wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na Terenie 

Budowy: 

• kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 

funkcjonalnych z dokumentacją projektową; 

• uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych 

w toku wykonywania robót; 

• wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót; 

• udział w   spotkaniach   i   naradach   organizowanych   przez   Zamawiającego,   Inżyniera   lub 
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Wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu; 

• udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze 

końcowym; 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do 

dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i elektronicznej; 

• udział w rozruchu Przedmiotu Kontraktu. 

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren budowy we 

wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz w 

miesiącu. Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego, 

Inżyniera i Wykonawców robót. Terminy, pobytu na placu budowy oraz narad, każdorazowo wskaże 

Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez Inżyniera. 

 

1.5.11 Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia Robót i 

przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń, za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które 

uzyska Zamawiający. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i 

badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w 

badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie wynikającym 

z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

1.5.12 Informacja na terenie budowy 

Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U.02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
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z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniaj ącym w/w rozporządzenie, (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w 

rozporządzeniem. Materiały użyte do wykonania części informacyjnej muszą być odporne na warunki 

atmosferyczne, na środki chemiczne, charakteryzować się łatwą zmywalnością. Wykonawca będzie 

utrzymywał tablice informacyjne, przez cały okres trwania robót budowlanych wynikających z Kontraktu.  

Miejsce ustawienia tablic uzgodnić z Inżynierem. 

 

 

1.5.13 Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 

uzbrojenie podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) terminie 

rozpoczęcie Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. Zamawiający wymaga, aby 

przekazanie oraz odbiór terenów oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego nastąpiło z protokolarnym 

potwierdzeniem. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca wykona inwentaryzację stanu terenu zgodnie z wymogami oraz 

dokumentację fotograficzną, a po zakończeniu Robót Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu 

pierwotnego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczonych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

W przypadku konieczności złożenia odpadów na składowisku, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

odpowiednie zezwolenia i dokonać niezbędnych uzgodnień oraz ponieść wszystkie koszty związane z ich 

składowaniem. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z zatwierdzonym projektem 

Budowlanym oraz z postanowieniami Umowy, poleceniami Inżyniera Projektu, Uzgodnieniami z 

Użytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane, 

jednolity tekst Dz.U.Nr 243 z 2010 r, poz. 1623 z późn. zm.) oraz innych przepisów mających 
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zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów i muszą być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 

postanowieniami Rozdziału I Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628, z 

późniejszymi zmianami). 

Dopuszczone do stosowania są tylko materiały budowlane spełniające wymogi ustawy z 16.04.2004r. „O 

Wyrobach Budowlanych” - Dz.U. nr.92/2004 poz.881 z późniejszymi zmianami. Wykonawca jest 

zobowiązany gromadzić „deklaracje zgodności” do wszystkich wbudowanych materiałów budowlanych, w 

celu późniejszego przekazania ich Inwestorowi. 

W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że Materiał lub Urządzenie są jakości gorszej niż wymagania, 

Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt. 

 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi (w uzgodnieniu z Użytkownikiem) do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów, jak również odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań 

laboratoryjnych, badań laboratoryjnych, próbki materiałów oraz atesty Państwowego Zakładu Higieny (jeśli 

wymagane). 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań (zakres badań wg wskazań Inżyniera Kontraktu) w 

celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 

czasie realizacji robót. 

Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać - stosownie do ich przeznaczenia 

- świadectwa zgodności, świadectwa jakości, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację 

techniczno- ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. Całość dokumentacji ma być 

wykonana w języku polskim. Materiały nie posiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od 

norm lub aprobat technicznych, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się również 

stosowania materiałów o obniżonej jakości. 
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2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania, będą formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie 

Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wykonawca winien zapewnić w umowach lub 

porozumieniach zawartych z dostawcami lub producentami materiałów możliwość przeprowadzenia 

inspekcji wytwórni przez Inżyniera. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na 

koszt Wykonawcy. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
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były zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta (Dostawcy), zachowały swoją jakość i 

właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera o ile będzie taka możliwość i za 

zgodą Inwestora. W przeciwnym razie miejsce składowania Wykonawca winien zabezpieczyć sobie na swój 

koszt i we własnym zakresie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST; w 

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca na własny koszt wykona prace 

związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z 

administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na swój koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
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wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszelkich elementów robót, 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na jego koszt. . Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Przed przystąpieniem do Robót, 

Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną przejmowanego Terenu Robót. Polecenia 

Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2 Zobowiązania Wykonawcy przed Rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

• Plan BIOZ, 

• Projekt Organizacji Budowy, w skład którego powinien wchodzić harmonogram 

przebiegu robót budowlanych, wyznaczenie składu brygad roboczych i czasu trwania 

robót budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilości 

podstawowych rodzajów materiałów budowlanych. 

• Harmonogram szczegółowy prac wraz z zaproponowanymi obejściami i układami 

zastępczymi 

• Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

• powyższe opracowania muszą uzyskać akceptację Inżyniera przed rozpoczęciem Robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie Inżynierowi do aprobaty Programu Zapewnienia 

Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST . Program 

Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 



 

21 

 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań; laboratorium musi posiadać 

akredytację w zakresie wykonywanych badań ), 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo- kontrolnych,  

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. 

Minimalny zakres badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadaj ą ważną 

legalizację i odpowiadaj ą wymaganiom norm określających procedurę badań. W przypadku gdy nie zostały 

one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres badań jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót, 

zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 



 

22 

 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 

prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie 

dodatkowych badań za zgodą Zmawiającego. 

Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca i będą one zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie 

obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji Projektowej i ST, stosować należy 

wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do badań i 

pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Badania i pomiary nie mogą wstrzymać Roboty. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 

 

6.5. Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą przekazywane na 

formularzach zgodnych z obowiązującymi Normami lub Rozporządzeniami, a w przypadku braku 

takowych, będą wykonywane na formularzach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

6.6. Badania dokonywane przez Inżyniera. 

 

• Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

• Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniaj ą wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. Przed 

wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny cechy. 

W przypadku instalacji złożonej z kilku elementów, każdy wyprodukowany element musi być ocechowany 

w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zamontowaniu. Urządzenia muszą posiadać czytelne 

tabliczki znamionowe trwale związane z urządzeniem. Wymaga się, aby każde urządzenie posiadało 

dokumentacje techniczno-ruchową z numerem odpowiadającym numerowi urządzenia oraz wypełnioną 

kartą montażu. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań, Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

6.8. Dokumenty Budowy 

• Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi numerami 
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załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania terenu budowy, 

- datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym 

ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokół przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
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- protokół odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- operaty geodezyjne. 

Dokumenty, które zaginą na terenie budowy odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego koszt. 

6.9. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie. 

 

6.10. Próby, próby końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest 

elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

I - Wykonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 

paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 

personel do przeprowadzenia niezbędnych prób. Koszty związane z próbami winny być uwzględnione w 

ofercie. 

 

II - Próby końcowe 

Rozruch należy przeprowadzić zgodnie z Projektem Rozruchu. 

Z chwilą wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, odpowiedzialność za utrzymanie stacji przechodzi na 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt ma charakter ryczałtowy 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

 

Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• odbiór instalacji i urządzeń; 

• odbiór częściowy; 

• odbiór końcowy; 

• odbiór po okresie rękojmi; 

• odbiór po okresie gwarancji. 

Okres rękojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym procesie 

realizacji, zanikną lub ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier w 

obecności Użytkownika, który ma prawo umieszczać swoje uwagi w dokumentach odbiorowych. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie badań i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary i próby oraz świadectwa jakości wbudowanych materiałów. 

Wykonawca nie może kontynuować dalszych robót bez pozytywnego odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

Żaden odbiór nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak w pkt 8.4 Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przekazać wymagane 

instrukcje, części zamienne, itp. elementy pozwalające na prawidłowe działanie przejmowanych 

Robót/Odcinków. Termin przekazania winien pozwolić na prawidłowe zapoznanie się z dostarczonymi 

dokumentami. 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich 
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ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera, Użytkownika i Zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób dokonanych dla urządzeń, Prób Końcowych, ocenie 

wizualnej oraz wizualnej zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Przy odbiorze końcowym obiektów wyposażonych w urządzenia technologiczne należy sprawdzić 

szczególnie starannie: 

• zgodność wykonania montażu urządzeń z   Dokumentacją   Projektową i odpowiednimi 

dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw; 

• zgodności wykonania z warunkami technicznymi, ppoż., i warunkami BHP, jakie musi spełniać 

obiekt. 

W toku odbioru końcowego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

Pozytywne zakończenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót i 

przekazania Robót Zamawiającemu. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru końcowego 

Robót. Wzór protokołu odbioru końcowego Robót ustali Wykonawca i przedstawi go do akceptacji 

Inżynierowi. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową, Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• procedury i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy (oryginał), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• dokumenty materiałowe, 
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• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 

• sprawozdanie techniczne, 

• instrukcję eksploatacji, 

• instrukcję p.poż i BHP, 

• dokumentację techniczno-ruchową oraz wykaz serwisów, 

• protokół przeszkolenia obsługi, 

• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów i rozruchów, i udokumentowania wykonania jego zaleceń 

• deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

• protokół z Rozruchu Końcowego, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne, sporządzone przez Wykonawcę będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg. wzoru 

ustalonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy Komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie 

Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez 

Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą udział również 

w pracach Komisji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest plan płatności przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
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Zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz.U. Nr 243/2010r., poz. 

1623 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr.19/2004. poz 

177 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U nr.92/2004r, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej; jednolity tekst 

(Dz.U. nr.147/2002., poz. 1229 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2000., poz. 

1321 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity 

Dz.U. nr. 25/2008r., poz. 150 z późniejszymi zmianami.); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz.U. Nr.115/2001r., poz. 1229, z 

późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r - o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. nr 19/2007., 

poz. 115 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr 240 

/2005 r., poz. 2027 z późniejszymi zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. - w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002r., poz. 690 z późniejszymi 

zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie systemów oceny 

godności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195/2004., poz.201 z 

późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
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technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. nr 

237/2004r., poz.2375 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr.120/2003.,poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. - w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r - zmieniające Rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198/2004r., poz. 2040 z 

późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra   Środowiska   z   dnia   30   grudnia   2002r.   w   sprawie   warunków 

technicznych w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r-w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 1993r. - w sprawie bezpieczeństwa 

higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz. 

437 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401 z późniejszymi 

zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 

38/2001r. poz. 456 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 

(Dz.U. nr 38/2001r. poz. 455 z późniejszymi zmianami); 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie wykonania zabudowy osadnika żelbetowego na istniejącym rowie  deszczowym, 

oraz umocnieniem płytami betonowymi odcinka rowu w celu zagospodarowania go jako osadnika 

liniowego. 

 1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji 

technicznej  (OST), stanowi  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu zabudowę osadnika żelbetowego wraz z umocnieniem rowu: 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- wykonanie robót ziemnych 

- demontaż istniejącego odcinka kanału deszczowego 

- montaż zbiornika nowego żelbetowego poj. ok 10 m3 

- wykonanie połączenia zbiornika z istniejącym kanałem deszczowym 

- zabudowę barierek bezpieczeństwa 

- montaż kraty uchylnej 

- ułożenie płyt betonowych na dnie rowu 

- ułożenie płyt betonowych na ściankach rowu 

- ułożenie odcinka kanału deszczowego 

- wykonanie próby zbiornika 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym 

systemem  realizacji robót. 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę 
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 1.4.2. Krata – służy do separacji zanieczyszczeń stałych od cieczy 

 1.4.2. Osadnik - urządzenia służące do podczyszczania ścieków z łatwo opadającej zawiesiny o gęstości 

większej niż 1 kg/dm3 

1.4.4. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 

zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 

1.4.5. Podbudowa pomocnicza - to dolna część podbudowy, która oprócz funkcji nośnych, 

może spełniać funkcję warstwy mrozoochronnej, odsączającej lub odcinającej. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podstawowymi. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z załączonym schematem, 

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociągowych” 

COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 

 

2. MATERIAŁY: 

 Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji 

muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
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aktualnymi normami. 

 Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych 

kielichowych  PP DN 300 mm łączonych na uszczelki gumowe. Dostarczone na budowę rury 

powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych  uszkodzeń. 

 

 Zaprojektowano zbiornik betonowy 10 m3 o pojemności czynnej min 7,0m3. Zbiornik 

ten będzie zbiornikiem otwartym z zabudowaną kratą stalową uchylną na wylocie do zbiornika 

permeatu. Cały zbiornik zostanie zamknięty barierkami stalowymi z możliwością ich 

demontażu na czas czyszczenia osadnika. 

Wymagania dla zbiornika: 

 1. Zbiorniki żelbetowy min. 10 m3 
 2. Beton C30/37 
 3. Dodatek W8 
 4. Zbezpieczenie podwójną warstwą Izolbet 
 5. Obciążenie ziemne min 35 kN. 
 

 Osadnik liniowy zabudowany na istniejącym rowie zostanie wykonany z płyt betonowych 

posadowionych na warstwie wzmacniającej z podbudowy charakteryzującej się własnym potencjałem 

zestalającym i własnościami wiążącymi. Nachylenie skarp oraz spadki osadnika liniowego należy 

wykonać zgodnie z projektem lub ustalić z Inwestorem po wykonaniu przekopów kontrolnych w 

rejonie kwatery składowiska.  

 

 3. SPRZĘT 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Transport i składowanie. 

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 

kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia. 

 

Zbiornik oraz osadnik liniowy 

Transport, rozładunek oraz posadowienie powinien odbywać się sprzętem odpowiednim do 

gabarytów i ciężaru zbiornika, w sposób zalecany przez producenta. 
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 4. WYKONANIE ROBÓT 

1. Montaż rurociągów  

- przewody do podłączenia zbiornika retencyjnego ułożyć na warstwie 10 cm. zagęszczonej 

podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociągu należy go przysypać warstwą 30 cm piasku. 

Przewody prowadzić ze spadkiem min 1,0 % w kierunku zbiornika permeatu. Przejścia 

przewodów PP przez ścianę budynku i zbiornika wykonać w technologii szczelnej. 

 

2. Montaż osadnika 
Projektuje się zbiornik żelbetonowy otwarty o pojemności min 10,0m3.  Zbiornik ten 

wyposażony musi być w szczelne przejścia o średnicy 300 mm do podłączenia istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go 

jako szeroko przestrzennego. Należy pamiętać o zabezpieczeniu przed napływem wód 

powierzchniowych. Dno wykopu należy wykonać w poziomie. Zbiornik należy posadowić na 

20 cm. warstwie betonu C8/10. Posadowienie zbiornika wykonać należy zgodnie z instrukcją 

opracowaną przez jego producenta. 

 
3. Montaż osadnika liniowego 

 
  Na wyrównanym dnie i skarpach do rzędnej z projektu należy ułożyć i zagęścić warstwę 

kruszywa łamanego grubości 10 cm po zagęszczeniu. Na warstwie kruszywa należy ułożyć 

warstwę stabilizacji podłoża z mieszanki betonowo popiołowo żużlowej UTEX BP-5,0. Na 

warstwie z mieszanki betonowo popiołowo żużlowej należy ułożyć płyty betonowe. Płyty 

betonowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podsypki) 

Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie o więcej niż 5 

mm. Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1cm. 

Powierzchnię skarpy obwałowania nie umocnioną elementami betonowymi, należy przykryć 

warstwą humusu grubości 10 cm oraz obsiać trawą. Obsianie powierzchni skarpy trawą powinno 

być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nasiona trawy należy 

rozsypać równomiernie na powierzchni skarpy w ilości co najmniej 4 g/m2. Po rozsypaniu 

nasion, powinny być one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 

 
 

4. Roboty demontażowe istniejącej kanalizacji 

- demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

- rurociągi należy pociąć tarczą na odcinki długości pozwalającej na ich utylizację. 
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- materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieść do składowisko 

odpadów lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

 

5. Badania i uruchomienie instalacji i zbiornika 

- instalacja przed zakryciem musi być poddana próbie szczelności. Próby szczelności zbiornika oraz 

przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych z rur PP należy przeprowadzić na eksfiltracje ścieków do 

gruntu i infiltracje wód gruntowych do zbiornika.  

-Z prób szczelności należy rurociągu i zbiornika sporządzić protokół. 

 

 

 5. KONTROLA JAKOŚCI: 

1.Kontrola jakości robót 

- kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

- każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości    producenta. 

- wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

 6. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt ma charakter ryczałtowy 

 

 7. ODBIÓR ROBÓT 

- odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

- w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
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- przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów), 

- z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz   przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

- przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 

- Dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez  dostawców materiałów), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

-protokoły badań szczelności instalacji. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

9. Dokumenty odniesienia 

1. Schemat techniczny posadowienia zbiornika i budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 
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10. Przepisy szczególne 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r. 

-PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 

-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

   - PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

   - PN-B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

  - PN-B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. 

  - PN-B-11111 Kruszywa mineralne.  

 - PN-B-11113 Kruszywa mineralne.. 

 - PN-S-02205 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

  - PN-S-06102:1997 konstrukcja nawierzchni podatnych i półsztywnych, w technologii stabilizacji 

     mechanicznej 
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1. WSTĘP 

a. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie wykonania zabudowy osadnika żelbetowego na istniejącym kolektorze 

deszczowym. 

b.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji 

technicznej  (OST),  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót. 

c. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
zabudowę osadnika żelbetowego: 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- wykonanie robót ziemnych 

- demontaż istniejącego odcinka kanału deszczowego 

- montaż zbiornika nowego żelbetowego poj. ok 10 m3 

- wykonanie połączenia zbiornika z istniejącym kanałem deszczowym 

- zabudowę barierek bezpieczeństwa 

- montaż kraty uchylnej 

- wykonanie próby zbiornika 

d. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym 

systemem  realizacji robót. 

i. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę 

ii. Krata – służy do separacji zanieczyszczeń stałych od cieczy 

iii. Osadnik - urządzenia służące do podczyszczania ścieków z łatwo opadającej 
zawiesiny o gęstości większej niż 1 kg/dm3 

iv. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, 
który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 

v. Pozostałe określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podstawowymi. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z załączonym schematem, 
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specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociągowych” 

COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 

jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych 

instalacji. 

3. MATERIAŁY: 

Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych 

kielichowych  PP DN 300 mm łączonych na uszczelki gumowe. Dostarczone na budowę rury 

powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych  uszkodzeń. 

 Zaprojektowano zbiornik betonowy 10 m3 o pojemności czynnej min 7,0m3. Zbiornik 

ten będzie zbiornikiem otwartym z zabudowaną kratą stalową uchylną na wylocie do zbiornika 

permeatu. Cały zbiornik zostanie zamknięty barierkami stalowymi z możliwością ich 

demontażu na czas czyszczenia osadnika. 

Wymagania dla zbiornika: 

 1. Zbiorniki żelbetowy min. 10 m3 
 2. Beton C30/37 
 3. Dodatek W8 
 4. Zbezpieczenie podwójną warstwą Izolbet 
 5. Obciążenie ziemne min 35 kN. 
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4. SPRZĘT 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Transport i składowanie. 

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 

kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia. 

 

Zbiornik  

Transport, rozładunek oraz posadowienie powinien odbywać się sprzętem odpowiednim do 

gabarytów i ciężaru zbiornika, w sposób zalecany przez producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

a. Montaż rurociągów  

- przewody do podłączenia zbiornika retencyjnego ułożyć na warstwie 10 cm. zagęszczonej 

podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociągu należy go przysypać warstwą 30 cm piasku. 

Przewody prowadzić ze spadkiem min 1,0 % w kierunku zbiornika permeatu. Przejścia 

przewodów PP przez ścianę budynku i zbiornika wykonać w technologii szczelnej. 

b. Montaż osadnika 
Projektuje się zbiornik żelbetonowy otwarty o pojemności min 10,0m3.  Zbiornik ten 

wyposażony musi być w szczelne przejścia o średnicy 300 mm do podłączenia istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go 

jako szeroko przestrzennego. Należy pamiętać o zabezpieczeniu przed napływem wód 

powierzchniowych. Dno wykopu należy wykonać w poziomie. Zbiornik należy posadowić na 

20 cm. warstwie betonu C8/10. Posadowienie zbiornika wykonać należy zgodnie z instrukcją 

opracowaną przez jego producenta. 

c. Roboty demontażowe istniejącej kanalizacji 

- demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

- rurociągi należy pociąć tarczą na odcinki długości pozwalającej na ich utylizację. 
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- materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieść do składowisko 

odpadów lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

 

d. Badania i uruchomienie instalacji i zbiornika 

- instalacja przed zakryciem musi być poddana próbie szczelności. Próby szczelności zbiornika oraz 

przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych z rur PP należy przeprowadzić na eksfiltracje ścieków do 

gruntu i infiltracje wód gruntowych do zbiornika.  

-Z prób szczelności należy rurociągu i zbiornika sporządzić protokół. 

6. KONTROLA JAKOŚCI: 

1.Kontrola jakości robót 

- kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

- każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości    producenta. 

- wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Kontrakt ma charakter ryczałtowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

- odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

- w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów), 

- z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz   przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
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końcowego odbioru technicznego instalacji. 

- przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 

- Dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez  dostawców materiałów), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

-protokoły badań szczelności instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

 

10. Dokumenty odniesienia 

1. Schemat techniczny posadowienia zbiornika i budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 

a. Przepisy szczególne 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r. 

-PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 

-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
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III   
LINIE KROPLUJĄCE
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową systemu linii kroplującyh. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji  

technicznej  (OST),  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach niniejszej specyfikacji zawarto zasady prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania i dotyczących: 

- przygotowania tras wykopów pod rurociągi i okablowanie sterujące, 

- wykonania wykopów liniowych, 

- ułożenia i montażu rurociągów, 

- osadzenia skrzynek z elektrozaworami, 

- montaż zraszaczy, 

- rozłożenia, przytwierdzenia i podłączenia linii kroplujących, 

- montażu sterownika, 

- próby ciśnień, 

- oznakowania trasy i zasypania rurociągów. 

 

1.4. Nazwa i kody robót budowlanych CPV 
- Roboty nawadniające 45232120-9 

 

1.5. Określenia podstawowe 
Użyte  w  Specyfikacji  Technicznej,  wymienione  poniżej  definicje  i  pojęcia należy rozumieć 

następująco: 

1.5.1. Zawór odwadniając y- urządzenie służące do automatycznego odwadniania rurociągów w 
sytuacji, gdy ciśnienie spada poniżej określonego poziomu, 

1.5.2. Linia kroplująca - przewód PE służący do dystrybucji wody bezpośrednio pod rośliny, 
wyposażony w równomiernie rozmieszczone kroplowniki, 

1.5.3. Skrzynka zaworowa - skrzynka z HDPE, w której zlokalizowane są elektrozawory, 

1.5.4. Elektrozawór - zawór sterowany elektrycznie, 

1.5.5. Sterownik - urządzenie elektroniczne, w którym programuje się godziny włączania i 

czas nawadniania poszczególnych sekcji systemu nawadniania, 

1.5.7. Pozostałe określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podstawowymi. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne"  

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie jak również powinny posiadać co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów: 

- Aprobata techniczna, 

- Deklaracja zgodności, 

- Atest higieniczny, 

- Certyfikat. 

 

2.2. Instalacja rozprowadzająca 
2.2.1. Główne rurociągi rozprowadzające. 

Rozprowadzenie wody na terenie zapewni rurociąg PE 90/ 50 PN. 

 

2.2.2. Studzienki zaworowe 
Założono umieszczenie   elektrozaworów   w   studzienkach   wykonanych z polietylenu o 

dużej gęstości. Aby zabezpieczyć zawartość skrzynki, pokrywy zamykane są na śruby, a w przypadku 
zasilania linii kroplujących również filtry dyskowe i regulatory ciśnienia. 

 2.2.3 Elektrozawory 1’’ 

Zasilane elektrycznie baterią 9V . 

 

2.3. Instalacja kroplująca 
2.3.1. Rurociągi rozprowadzające w sekcjach 

Rurociągi zasilające linie kroplujące zaprojektowano z rur PE 50 PN. 

 

2.3.2. Linia kroplującą 
Linia kroplująca to przewód PE o grubości ścianki 1,0 ÷ 1,2 mm z 

wbudowanymi kroplownikami sferycznymi. Do nawadniania należy wykorzystać linię kroplującą ø 16 
mm o rozstawie kroplowników 0,33 ÷ 0,40 m i wydatku 1,6 ÷ 2,1 l/h   z kompensacją   ciśnienia.   Linia   
jest   stabilizowana   na   UV,   wielosezonowa, mrozoodporna i pozostaje na miejscu zainstalowania 
również w okresie zimowym. 

 

2.4. Składowanie materiałów na budowie 
 Materiały małogabarytowe takie jak: elektrozawory, zawory odwadniające, zawory kulowe, 
złączki itp. należy składować w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uporządkowany, 
zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania. Jako zasadę należy przyjąć, że 
rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach 
lub wiązkach). Zwoje te  należy  składować  w  pozycji  poziomej  do  wysokości  1,5  m.  
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 



 

48 

 

Gdy rury są składowane po rozpakowaniu w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych 
łatach szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i 
grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze powinny 
znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 
1 m. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur 
PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzenie. Podczas ładowania, 
rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania  ogólne" 

 

3.2. Sprzęt używany do wykonania instalacji nawadniającej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania systemu nawadniania powinien wykazać się 
możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu  gwarantującego  właściwą jakość robót: 

- sprzęt do obcinania i oprawiania rur PE, 

- narzędzia do łączenia rur za pomocą przewidzianych złączek, 

- sprzęt niezbędny do wykonania i zasypania wykopów, 

- pompkę ręczną lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób ciśnieniowych. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" 

 

4.2. Transport materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą   uniknąć   

uszkodzeń i odkształceń   przewożonych   materiałów. Ilość używanych środków transportu musi 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie. Transport 
poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich producentów. Ze 
względu na właściwości fizyczne i mechaniczne rur PE należy przy ich transporcie zachować 
następujące wymagania dodatkowe: 

- przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza 
zewnętrznego od -5°C do 30°C, przy czym powinna by ć zachowana szczególna ostrożność przy 
temperaturach ujemnych i bliskich zera ze względu na 

podwyższoną kruchość tworzywa, 

- rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu 
zarysowaniami. 

 

4.3. Odbiór materiałów na budowie 
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Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich 
oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed 
wbudowaniem powiadomić Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich 
wykorzystania. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie poszczególnych elementów systemu 
 Przewidziany układ sieci rurociągów zasilających system automatycznego nawadniania 
dostosowano do planowanego zagospodarowania terenów zielonych. 

główne rurociągi rozprowadzające – zaprojektowano z rur PE 90 PN, prowadzonych na głębokości 
± 1,5 do 1,2 m. Łączenie rur w instalacji należy wykonywać z zastosowaniem złączek ciśnieniowych 
skręcanych lub zgrzewanych. W przypadku wystąpienia przeszkód terenowych tj. drzewa i krzewy 
istnieje możliwość ominięcia ich dzięki elastyczności rur PE. Dzięki wytrzymałości materiału PE istnieje 
możliwość ułożenia rurociągu płycej, gdy jest to konieczne. W przypadku przechodzenia pod 
nawierzchniami utwardzonymi zachodzi konieczność układania rurociągów w rurach osłonowych 
HDPE. Rurociągi główne należy  ułożyć ze spadkiem  w  kierunku  studzienek  odwadniających.  
Prowadzone prace ziemne należy wykonywać  ręcznie  z zachowaniem szczególnej  ostrożności w 
celu uniknięcia uszkodzeń podziemnej sieci rurociągów oraz kabli energetycznych.  

rurociągi rozprowadzające w sekcjach kroplujących – ułożenie rur PE  zasilających linię kroplującą 
kompensacyjną przewidziano na głębokości 1,50 do 0,30 m. Przewiduje się poprowadzenie części   
rurociągów w wykopie   wykonanym dla   rurociągów. W przypadku przechodzenia pod 
nawierzchniami utwardzonymi, zachodzi konieczność układania rurociągów w rurach osłonowych 
HDPE. 

linia kroplująca – linie kroplujące należy układać na glebie, między roślinami i przytwierdzić 
do podłoża przeznaczonymi do tego celu szpilkami. Stosować rozstaw między liniami 1,5 – 2m. przy 
czym długość linii w jednej sekcji nie powinna przekraczać 160m. Linie układać prostopadle po 
kierunku skarp. Linie układać w obwodach zamkniętych. Można je przykryć dowolnym materiałem 
do ściółkowania np. korą lub matami. Zalecane ciśnienie pracy powinno się mieścić w przedziale 
1,5÷3,5 atm. W miejscach gdzie linia kroplująca przebiega pod kamieniami należy zastąpić ją linią 
pełną PE 16mm, 

skrzynki zaworowe – należy posadowić na kratach wsporczych wykonanych ze strukturalnej 

pianki polietylenowej o dużej gęstości. Pod skrzynkami należy zastosować podsypkę żwirową gr. 0,10 m. 

sterownik  – sterowniki  bateryjne  zewnętrzne sekcyjne zamontowane będą w skrzyniach zaworowych. 

filtry dyskowe lub siatkowe – filtry należy ułożyć w skrzynkach z PE na 10cm warstwie  drenażowej. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  OST   „Wymagania ogólne”. 

Kontrolując jakości robót należy zwrócić uwagę na: 

- użycie właściwych materiałów i urządzeń, 

- prawidłowość wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, prowadzenia instalacji, jakości 
zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- wielkość spadków przewodów, 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- badania szczelności przewodów. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru wszystkie 
świadectwa jakości i  atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą 
być wbudowane. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych wykopu 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość wykopu 1 raz na 100 m 

2 Głębokość wykopu  Co 20 m 

3 Wyrównanie dna wykopu 1 raz na 100 m 

4 Ukształtowanie osi w planie Co 50 m 

 

6.3.2. Szerokość wykopu 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 

cm. 

 

6.3.3. Głębokość wykopu 
Głębokość wykopu nie powinna różnić się od zaprojektowanej i 

przedstawionej w projekcie wykonawczym o +10 cm i -10 cm. 

 

6.3.4. Wyrównanie dna wykopu 
Dopuszcza się nierówności dochodzące do 10% głębokości wykopu. 

 

6.3.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 20 cm. 
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6.3.6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów prac montażowych 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Poprawność rozłożenia rur 1 raz na poszczególnych 
rurociągach 

2 Poprawność rozłożenia i podłączenia linii 
kroplujących 

1 raz w poszczególnych 
sekcjach 

3 Montaż opasek i przelotów Należy sprawdzić każdy 
pojedynczy element 

4 Montaż elektrozaworów Należy sprawdzić 

  poprawność 
zamontowania każdego 
elektrozaworu 

5 Montaż trójników Należy sprawdzić każdy 
pojedynczy element 

6 Montaż sterownika 1 raz dla każdego ze 
sterowników 

 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych 
Przed całkowitym zakryciem instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji wg.  PN-

EN  805:2002.  Przed  próbą  instalację  należy  napełnić  wodą i dokładnie odpowietrzyć. W 
przypadku wystąpienia przecieków podczas próby szczelności, nieszczelności należy usunąć i 
ponownie przeprowadzić próbę szczelności. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Kontrakt ma charakter ryczałtowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. NORMY 
PN-EN 805:202 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych Polskich 2008. 
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IV  

ROBOTY INSTALACYJNE I ZABUDOWA FILTRA 

SZCZELINOWEGO 
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1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

budową sieci wodociągowej w celu połączenia dwóch zbiorników retencyjnych, oraz zabudowę filtrów 

szczelinowych na przewodzie ssącym w zbiorniku permeatu.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji   (OST), 

stanowi  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające budowę lub przebudowę istniejących odcinków 

sieci wodociągowych. 

Zakres robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

- wytyczenie trasy przebudowywanych wodociągów, 

- pomiary liniowe w terenie  

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudową, 

- wykonanie tymczasowych dróg montażowych, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń, 

- wydobycie, załadunek i wywóz urobku (gruntu z komór roboczych), 

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu zlokalizowania istniejącego wodociągu w miejscu 

połączenia, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

- zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich niezbędnych materiałów, 

- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb przebudowy, 

- wykopy liniowe i obiektowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnienia, 

- odwodnienie wykopów, 

- wykonanie podłoża z piasku pod rurociągi, 

- transport gruntu na wymianę i podsypkę, 

- wykonanie wykopów obiektowych pod studzienki, 

- ułożenie i montaż budowanych odcinków wodociągów, 
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- montaż kształtek, 

- montaż armatury, 

- wykonanie połączeń z istniejącymi wodociągami, 

- przeprowadzenie próby szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów, 

- włączenie przebudowywanych rurociągów do istniejącej sieci  

- oznakowanie wodociągów w terenie, 

- zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

- Zabudowa filtra szczelinowego  

 

Uwaga: 

Na podstawie rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopów na 

czas przebudowy sieci wodociągowych. Koszt odwodnienia wg wyceny indywidualnej 

Wykonawcy, która została uwzględniona w wycenie i zawarta w ofercie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 

wody odbiorcom. 

1.4.2. Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

1.4.3. Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się 

poza budynkami odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 

1.4.4. Przyłącze – przewód wodociągowy łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 

obiektu zasilanego w wodę, 

1.4.5. Zasuwa – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody, 

1.4.6. Złącze zgrzewane – połączenie dwu lub więcej części wykonane za pomocą 

zgrzewania, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z zachowaniem 

wymagań niniejszej SST. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej wymagają akceptacji 

Inżyniera i zapisu w Dzienniku Budowy. 

2. Materiały 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny być oznakowane znakiem CE lub 

znakiem budowlanym (z zastrzeżeniem ust. 4). 

2.2. Rury przewodowe 

Do wykonania sieci wodociągowej należy zastosować następujące materiały: 

rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE-100), SDR 11 dla PN = 16,0 MPa, 

 o średnicach: 

- Dz160 x 14,6 mm 

- Dz110 x 10,0 mm 

2.3. Rury ochronne  

Nie przewiduje się zastosowania rur ochronnych. 

 

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych 

Prace związane z zabezpieczeniem istniejących kabli teletechnicznych prowadzić zgodnie z normą: 

ZN-96 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A-012, ZN-96 TP S.A.-027. 

 

2.4. Kształtki 

Kształtki z PE 

W układach projektowanych sieci wodociągowych przewiduje się zabudowanie kształtek PE 

wtryskowych: 

- kolana – zmiany kierunku trasy, 

- trójniki równoprzelotowe i redukcyjne – odgałęzienia, 

- redukcje – zmiany średnicy rurociągu,  

Przewody rurowe z PE łączyć metodą zgrzewania doczołowego, jednak dopuszcza się łączzenie za 

pomocą muf do zgrzewania elektrooporowego. 

Połączenia projektowanego wodociągu z armaturą wykonać za pomocą połączeń kołnierzowych. Do 

wykonania zmian kierunku przewodu należy stosować łuki i kolana PE.  

Łączenie rur PE musi się odbywać w temperaturze od +5ºC do +30ºC. 
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Kształtki z żeliwa sferoidalnego 

Kształtki kołnierzowe uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej wkładką stalową 

z kołnierzami owierconymi na ciśnienie PN 16. 

Kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą proszkowanego lakieru epoksydowego o grubości 

min 70µm. Kształtki powinny spełniać wszystkie wymagania określone w normie PN-EN 545.  

Owiercenie kształtek kołnierzowych zgodnie z PN-EN 1092-2. Uszczelki powinny spełniać wszystkie 

wymagania normy PN-EN 681-1.  

Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ocynkowane wraz z podkładkami. 

 
 

2.5. Armatura 

Armatura odcinająca będzie zamontowana bezpośrednio w ziemi. 

Jako armaturę odcinającą należy stosować zasuwy klinowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego klasy 

GGG 50 z miękkim uszczelnieniem klina. Klin z żeliwa sferoidalnego ze stałą nakrętką klina, 

całkowicie zawulkanizowany guma EPDM. Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej części klina 

umożliwiająca zamykanie się klina przy dostaniu się pod klin zanieczyszczeń stałych. Trzpień ze stali 

nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposażony w pierścień oporowy. Uszczelnienie trzpienia 

składać się powinno z uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-ringów z gumy NBR umieszczonych na 

poliamidowej tulei i pierścienia uszczelniająco – zgarniającego z gumy NBR. Uszczelka pokrywy 

powinna znajdować się w rowkach pomiędzy pokrywą a korpusem. Śruby mocujące pokrywę 

otoczone mają być uszczelką pokrywy, zagłębione w gniazdach i zalane masą plastyczna na gorąco. 

Zasuwy muszą być zabezpieczone antykorozyjnie: zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z farby 

epoksydowej, wykonywaną metodą fluidyzacji, potwierdzoną certyfikatem GSK-RAL. 

Zasuwy winny mieć uszczelnienie oringowe trzpieni oraz teleskopowe przedłużenia. 

Trzpień zasuwy zakończyć w skrzynce ulicznej (PN-M74082). Skrzynki uliczne zlokalizowane w 

terenie nieumocnionym należy osadzać na podkładkach z PEHD lub betonowych wykonywanych na 

budowie. Obudowy zasuw i zasuwy należy przewidzieć tego samego Producenta. Zasuwy powinny 

spełniać wymagania normy PN-EN 1171 i PN-EN 1074-2. 

 

2.6. Materiał izolacyjny 

Kształtki z żeliwa sferoidalnego 
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Kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą proszkowanego lakieru epoksydowego o grubości 

min 70µm (nanoszona metodą kataforezy). Przewody wodociągowe z PE nie wymagają izolacji. 

UWAGA: Niedopuszczalny jest kontakt elementów z PE z powłokami bitumicznymi. Należy 

zastosować armaturę z fabrycznie wykonaną izolacją z żywicy epoksydowej. 

2.7. Stal konstrukcyjna (zabezpieczenie wykopów) 

2.7.1. Obudowa samopogrążalna 

Obudowa powinna być wykonana z elementów metalowych, nie powinna wykazywać nierówności 

powierzchni blatów i braków elementów konstrukcyjnych. 

Obudowę należy stosować zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako 

produkt przemysłowy powinna posiadać atest wydany przez producenta poparty w razie potrzeby 

wynikami wykonanymi przez niego badań. 

Wyniki badań Wykonawca dostarczy do akceptacji Inżynierowi. 

2.8. Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej SST są grunty sypkie, bez 

zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne 

wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim.  

Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: 

Dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, dobrej 

wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m/(dobę). 

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury przewodowe 

Rury należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta rur. 

Rury należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach, w położeniu poziomym, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spełnienie warunków bhp. 

Rury z tworzyw sztucznych PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na 

całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 

Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 300C. Rury należy chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. 
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Składowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 

 
2.9.2. Armatura 

Armatura przemysłowa powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

Armaturę należy składować na paletach w pozycji pionowej – na stopce, w położeniu stabilnym  

z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. 

2.9.3. Skrzynki uliczne 

Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających 

korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

 
2.9.4. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający  

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw podczas 

składowania i poboru. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 

odcinka kanalizacji. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiOR lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

- samochód skrzyniowy , 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód dostawczy. 

 

4.2. Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 

powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem  

się przez podklinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 °C i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kołnierzowych należy układać na 

podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 

drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

4.3. Transport  armatury  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. 
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Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem  

i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.4. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy 

w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w 

jednostki ładunkowe i układać je na paletach. 

Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

 

4.5. Transport gruntu pochodzącego z wykopu 

Transport odspojonego gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera. Zaleca się transport samochodami samowyładowczymi o dużej 

ładowności. Odspojony grunt należy równomiernie umieścić na całej powierzchni ładunkowej, 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwłocznie przetransportować na miejsce 

przeznaczenia.  

 

W przypadku przygotowania odkładów gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych 

wykopów, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

- w gruntach przepuszczalnychnie mniej niż 3,0 m 

- w gruntach nieprzepuszczalnychnie mniej niż 5,0 m 

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiałów na budowę i 

powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. 

 

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 

- ilości mas ziemnych 

- odległości transportu 

- szybkości i pojemności środków transportowych 

- ukształtowaniu terenu 

- wydajności maszyn odspajających grunt 

- pory roku i warunków atmosferycznych 

- organizacji robót 
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4.6. Transport materiałów do zasypek 

Materiały do zasypek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem 

oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi. 

4.7. Transport kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca pisemnie powiadomi PZO Sp. z o.p o planowanym 

rozpoczęciu robót instalacyjnych i montażowych, wraz z dołączoną dokumentacją projektową oraz 

decyzją o pozwoleniu na budowę. 

Wykonawca w razie konieczności przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót związanych z przebudową istniejącej sieci uwzględniający wszystkie warunki 

narzucone przez Właściciela sieci i w Dokumentacji Projektowej. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.  

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu 

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.3. Roboty ziemne 
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Roboty ziemne wykonywać zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz 

instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez Producenta rur. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej, zapewniających bezpieczeństwo pracy i 

ochronę wykonywanych robót. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. 

Wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych wykonać poprzez zabezpieczenie wykopów 

obudową samopogrążalną i zastosowanie igłofiltrów. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być uzgodnione z Inżynierem i 

dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W przypadku 

wystąpienia sączeń wody w wykopach należy ją usunąć poprzez odpompowanie. Wydobyty grunt z 

wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inżynierem. Wykopy 

pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 

stopniowo do góry.  

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8m plus 

średnica zewnętrzna przewodu. Głębokości wykopów określono na profilach podłużnych sieci 

wodociągowej dołączonych do „Przetargowej Dokumentacji Projektowej”. 

Roboty ziemne prowadzić w koordynacji z makroniwelacją istniejącego terenu (wg projektu 

wykonawczego). 

 

5.3.1. Odspojenie i transport urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze 

spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Nadmiar urobku należy 

przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 

ochronę wykonywanych robót. 
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5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 

odwadniania wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 

ochronę wykonywanych robót.  

Zakres robót odwodnieniowych należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych 

w trakcie wykonywania robót. 

5.4. Podłoże 

5.4.1. Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

Podłoże naturalne powinno umożliwiać wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości  

0,2 – 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 

dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody, 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 

najmniej 0,5m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

- Badania podłoża naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykonać zgodnie w wymogami normy 

PN-EN 1610. 

5.4.2. Podłoże wzmocnione sztucznie 

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.4.1. należy 

wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione wykonać jako: 

podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 

nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i kamienistych, podłoże 

żwirowo – piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe: 

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu, 

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających), 

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne dla przewodów, 

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych, 

- w razie konieczności obetonowanie rur. 
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- mieszane – złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, mało 

ściśliwych i nasypowych. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 20cm. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 

odcinka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładani pod rury kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, żeby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 

powinno być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. 

5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zaspania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud, kamieni, 

mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypu powinien być 

zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 

złącza, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach 

zielonych zasypka rury powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,85. 

 

5.6. Roboty montażowe 

5.6.1. Warunki ogólne 

Przewody należy układać ze spadkami podanymi w projekcie. Minimalny spadek zapewniający 

możliwość spuszczenia wody z rurociągu wynosi 0,2 %. 
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Minimalna warstwa ziemi ponad górną tworzącą przewodu wynosi 1,5 m. 

Wodociąg należy wykonać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 

- 20 cm – podsypki 

- średnica zewnętrzna rurociągu 

- 30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z Dokumentacją. 

 

5.6.2. Montaż rur przewodowych 

Przewody należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz instrukcją montażową 

układania rurociągów dostarczoną przez Producenta rur. 

Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie  

z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, 

zgodnie z projektowaną osią. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 

znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki 

drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 

powstałych w czasie transportu i składowania. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza 

strefą montażową. 

Rury należy opuszczać do wykopu ostrożnie i powoli. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 

Rury opuszczane mechanicznie należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i 

dopiero wówczas zwolnić podwieszenie.  

Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i 

wyrównane do spadku podłoże. Przy opuszczaniu i układaniu rur należy zwrócić szczególną uwagę na 

to, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji zewnętrznej. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed 

przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 

Do wypełniania wykopu w strefie rurociągu można używać materiału o dowolnym uziarnieniu i 

kształcie ziaren. 
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Jeżeli temperatura rurociągu w skutek bezpośredniego działania słońca jest dużo wyższa  

od temperatury panującej w wykopie, rurociąg należy przed ostatecznym wypełnieniem wykopu lekko 

przykryć. 

Rury przycinać należy za pomocą nożyc do rur lub piły o drobnych zębach. Należy zwrócić uwagę, 

żeby przycinana rura była wolna od naprężeń. 

UWAGA: gorące i zawierające rozpuszczalnik masy antykorozyjne nie powinny mieć styczności z 

rurami. Lokalizację wszystkich zasuw i hydrantów należy trwale oznakować. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociągowego nie może 

przekraczać dla przewodów z tworzywa sztucznego 10cm.  

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w 

żadnym punkcie przewodu przekraczać ±5cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

Do łączenia rurociągu PE z armaturą kołnierzową należy używać tulei kołnierzowych PE z luźnym 

kołnierzem. Na wszystkich połączeniach kołnierzowych stosować śruby i podkładki ze stali.  Do 

wykonywania zmian kierunku przewodu należy stosować łuki i kolana w przypadkach gdy kąt 

odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach 

technicznych producenta. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania karty technologicznej łączenia zgodne z wymaganiami 

użytkownika sieci.  

Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30 oC 

 

 
5.6.3. Montaż armatury 

Armaturę montować zgodnie z wytycznymi Producenta oraz dokumentacją projektową. Trzpień 

zasuwy zakończyć w skrzynce ulicznej (PN-M74082). Skrzynki uliczne zlokalizowane w terenie 

nieumocnionym umieścić na płycie pokrywowej betonowej. Na połączeniach kołnierzowych stosować 

śruby i podkładki ze stali nierdzewnej 

Obudowy zasuw i zasuwy należy przewidzieć tego samego Producenta. Pod zasuwami należy ułożyć 

płyty podkładowe. 

Istniejące skrzynki zasuw i hydrantów należy wyregulować do poziomu projektowanego terenu. 

5.6.4. Próba szczelności 

Przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B-10725 „Przewody zewnętrzne. 

Wymagania i badania przy odbiorze” na ciśnienie 1 MPa oraz PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. 
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Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych” oraz obowiązującymi 

przepisami. 

5.6.5. Oznakowanie wodociągu i uzbrojenia 

Nad wodociągiem na całej długości na wysokości około 0,6m nad górną tworzącą rury, należy 

umieścić niebieską taśmę ostrzegawczą, natomiast 0,4m nad górną tworzącą rury należy umieścić 

taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokości nie 

mniejszej niż średnica wodociągu. 

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty, zespoły napowietrzająco - odpowietrzające 

należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie w wymaganiami normy PN-B-09700. 

Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, w miejscach 

widocznych, w odległości nie większej niż 25m od oznaczanego uzbrojenia. 

5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji . 

Rurociągi należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej 

powinna sięgać 30cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być 

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. Pozostałe 

warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 

przewodu. 

5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji . 

Rurociągi należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej 

powinna sięgać 30cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być 

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. Pozostałe 

warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 

przewodu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać oceny stanu terenu w zakresie 

możliwości wyznaczenia: 

- stref montażowych 

- dróg dowozu materiałów do stref montażowych 

- miejsc składowania materiałów 

- miejsc do składowania ziemi z wykopów 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę PN-B-10736:99, PN-97/B-10725, 

PN-EN 805. 

Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych materiałów, a w szczególności: 

Roboty ziemne 

Badania należy wykonać zgodnie z n.n. STWiORB oraz PN-B-10736:99.  

Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom nie powinna być mniejsza niż 50 m.  

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją  

Projektową oraz badanie wykopów otwartych obudowanych w tym: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 mm 

- sprawdzenie materiałów i elementów obudowy przez oględziny i porównanie ich cech na 

zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę 

- kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy  

- kontrola zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

- badanie szerokości wykopu – wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, 

taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m. 

- badanie głębokości wykopu - wykonywane przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej w odstępach 

nie większych niż 30 m z dokładnością do 1 cm 

- pomiar szerokości i grubości podłoża piaskowego w odległościach nie większych niż 30 m, 

miarką z dokładnością do 1 cm 

- pomiar grubości piaskowej warstwy ochronnej zasypu – jak w punkcie g) 

- badanie zagęszczenia podłoża piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu  do 

powierzchni terenu, laboratoryjnie przez pomiar wskaźnika zagęszczenia  
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Próbki pobierać należy w miejscach odległych od siebie nie więcej niż co 50 m. 

Materiały 

Należy sprawdzić: 

- sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę z certyfikatami 

bądź deklaracjami zgodności  

- sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 

- sprawdzenie materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, polegające na: 

Kontrola jakości robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową (należy przeprowadzić przez 

porównanie wykonanych robót izolacyjnych z dokumentacją Projektową i STWiOR oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych) 

- sprawdzenie materiałów (należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy  

i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i niniejszej STWiOR) 

- sprawdzenie przygotowania powierzchni  

- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót (warunków atmosferycznych) (należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót (należy przeprowadzić wzrokowo w czasie ich 

wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw). 

 
6.2.3. Roboty montażowe 

Badania należy wykonywać zgodnie normą PN-EN 805 i PN-B-10725:97. 

Badania dotyczące głębokości ułożenia przewodu i odległości od budowli sąsiadującej: 

- głębokość ułożenia przewodu bada się mierząc rzędną wierzchu przewodu i wierzchu dławicy 

zasuwy, a następnie obliczając różnicę hn między zmierzoną rzędną i rzędną projektowanego 

terenu.  

- odległość osi przewodu od budowli oraz krawędzi dna wykopu od ściany fundamentu budowli 

sąsiadującej z wykopem bada się mierząc taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m. 

Badania dotyczące budowy przewodu: 

- sprawdzenie ułożenia przewodu na podłożu piaskowym przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzenie odchylenia osi przewodu przez odrzutowanie pionem na ułożony przewód osi 

przewodu wyznaczonej na ławach celowniczych i zmierzenie odchyłek. Pomiar wykonać w 

odległościach co najmniej 30 m z dokładności do 0,01 m 
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- badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przewodu przez obliczenie rzędnych przewodu i 

porównanie z rzędnymi w projekcie. Pomiar wykonać z dokładnością do 0,01 m w 

odległościach co najmniej 30 m 

- badanie zmiany kierunku przewodu przez sprawdzenie kształtek i pomiar kąta dla zmiany 

kierunku na złączu rur 

- badania zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem przez oględziny zewnętrzne  

- badanie zabezpieczenia przy przejściach pod stałymi przeszkodami i przez ściany obiektów 

przez oględziny zewnętrzne. 

- próby szczelności wodociągu – wykonać zgodnie z PN-EN 805. 

Ciśnienie próbne wynosi 1MPa 

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchyłki grubości podłoża od dokumentacji nie mogą przekraczać 10 mm 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów - 5 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w 

projekcie, nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 

cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm i nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub 

zmniejszenia spadku do zera na odcinku przewodu, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm i nie mogą 

spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie powinien 

wynosić mniej niż podany w tabeli p.5.5.10. 

 

7. Obmiar robót 

Kontrakt ma charakter ryczałtowy. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 

częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 

odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 

W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, przeprowadzenie próby 

szczelności. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 

odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je 

w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- roboty montażowe, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- zabudowa armatury, hydrantów,  

- próby szczelności przewodów, 
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- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-EN 805, PN-B-10725:97, PN-B-10728:99 podlega: 

a) badanie dokumentacji – polega na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych  przy 

odbiorach technicznych częściowych. Badanie to należy wykonać: 

- przeglądając protokóły i sprawdzając zapisy o usunięciu usterek 

- sprawdzając, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupełnienia 

- sprawdzając prawidłowe i zgodne z Dokumentacją wbudowanie armatury, 

b) badanie szczelności 

- całego przewodu – zgodnie z PN-EN-805: 2002. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań należy uznać za zgodne z normami, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania norm. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione należy 

uznać wykonanie za niezgodne z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić  do 

ponownych badań. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy  

1.  PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

2.  PN-EN 805 
„Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych” 

3.  PN-EN 12201-2 
„Systemy przewodów rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen – Część II. Rury.” 

4.  PN-H-74105 „Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary.” 
5.  PN-H-74107 „Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.” 
6.  PN-EN 1452-2 „Systemy przewodów z tworzyw sztucznych – systemy przewodowe z 
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niezmiękczonego Poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.” 

7.  PN-EN1452-3 
„Systemy przewodów z tworzyw sztucznych – systemy przewodowe z 
niezmiękczonego Poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Kształtki.” 

8.  PN-M-74091 
„Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 
MPa” 

9.  PN-M-74081 
„Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 
wodnych  
i gazowych” 

10.  PN-EN 12570 
„Armatura przemysłowa” Metoda ustalania wielkości elementu 
napędowego” 

11.  
PN-EN 10208-
2+AC 

„Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B. 

12.  PN-EN 10224 
„Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów wodnych łącznie z 
wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.” 

13.  PN-91/B-10728 „Studzienki wodociągowe.” 
14.  PN-EN 14384 „Hydranty nadziemne.” 

15.  PN-EN 12560-1÷5 
„Kołnierze i ich połączenia. Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy. 
Komplet norm.” 

16.  PN-EN 545 
„Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.” 

17.  PN-86/B-09700 
„Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.” 

18.  PN-ISO 4064-2-Ad1 „Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.” 
19.  PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 
20.  PN-EN 736-1÷3 Armatura przemysłowa. Terminologia. Komplet norm. 
21.  PN-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” 

22.  PN-B-02481 
„Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki 
miar.” 

23.  PN-B-03020 
„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie” 

24.  PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” 
25.  PN-B-11111 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Piasek.” 

26.  PN-B-10736 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

27.  PN-B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.” 
28.  PN-H-93215 „Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.” 

29.  PN-EN 10008 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.” 

30.  PN-B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” 
31.  PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych” 
32.  PN-B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
33.  PN-B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 
34.  PN-B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno.” 
35.  PN-B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania.” 
36.  PN-B-04615 „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.” 
37.  PN-H-06250 „Beton zwykły.” 

38.  PN-EN 10210 
„Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.” 

39.  PN-EN 10219 „Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na gorąco ze stali 
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konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne 
dostawy.” 

40.  BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.” 
41.  BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 
42.  BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.” 

43.  PN-EN 545 
„Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

44.  PN-EN681-1 
„Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: guma” 

45.  PN-EN1092-2:1999 
„Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek i 
osprzętu z oznaczeniem PN. kołnierze żeliwne.” 

46.  PN-EN 1515 
„Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem 
PN” 

10.2. Inne dokumenty 

- Instrukcja montażowa dla rur, armatury wydana przez Producentów. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).  

- Obowiązujące przepisy bhp 


