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Wroctaw, 10.11.2022

Do wszystkich Wykonawcow, ktérzy pobrali Specyfikacie Warunkéw Zamdéwienia

Dotyczy: postepowania nr ZP/40/PN/2022, pn. Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza
polegajaca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wroctawiu

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 6 w zwigzku z art. 137 ust. 5 zdanie 2. ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawa,
udostepnia tre$¢ zapytan wraz wyjasnieniami Zamawiajacy dzialajgc na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy
zmienia tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w nastepujacy sposob:

Pytanie nr 49

Prosze o uszczegoétowienie lokalizacji zastosowanych réznych kraweznikéw, a wiec 20x30 cm, 15x30 cm,
20x22 cm, 15x22 cm, z rozréznieniem kraweznikéw kamiennych i betonowych, poniewaz na przekrojach
konstrukcyjnych nie jest to okreslone ?

Odpowiedz na pytanie nr 49

Wyjasnie dotyczgcych rodzajéw i lokalizacji stosowanych kraweznikéw udzielono w odpowiedziach
na pytania nr 20 i 21. Dodatkowo ogdlny opis stosowania kraweznikéw zawarty jest w projekcie drogowym
w czesci opisowej. Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze planuje sie krawezniki 20x30 oraz 20x22
w zakresie przebudowy ul. Buforowej, krawezniki 15x30 oraz 12x22 na trasie autobusowej (wzdituz
ul. Bardzkiej u Buforowej), wigczeniach ulic bocznych, rozbudowie ul. Kajdasza, petli i parkingu P&R.
Projekt budowlany nie przewiduje stosowania kraweznikow kamiennych. Szczegdtowe rozwigzania
w zakresie posadowienia kraweznikow i ich rodzajéw jest elementem projektu wykonawczego, ktéry to
bedzie do wykonania przez Wykonawce robét.

Pytanie nr 50

W nawigzaniu do postepowania przetargowego pn. ,,Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa
ul. Kajdasza polegajgca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wroctawiu ” Wykonawca
ponawia prosbe kierowang do Zamawiajgcego. Wykonawca zwraca uwage, iz w przedmiotowym
postepowaniu przetargowym Zamawiajgcy nie udostepnit przedmiaréw do zadnych z branz. Podkreslenia
wymaga fakt, iz wiekszos¢ zakresow robot okreslonych w Zatgczniku 1a (Zestawienie kosztow zadania) to
roboty branzowe wraz z kolizjami, ktére bedg stanowity najwiekszy udziat procentowy w wartosci catego
zadania. Dodatkowo Zamawiajgcy oczekuje od oferentéw ztozenia ofert, ktérych cena musi uwzgledniaé
m.in. wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zamowienia obejmujgcego wszystkie prace i czynnosci wynikajgce ze
wzoru umowy i jakiegokolwiek dokumentu zatgczonego do SWZ (zapisy Zamawiajgcego z IDW pkt. 24
Opis sposobu obliczenia ceny). Dla tak opisanego przedmiotu Zamodwienia, rozliczenia ryczattowego
catosci kontraktu i brak sprecyzowania zakreséw prac w postaci tabel przedmiarowych przygotowanie
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oferty spetniajgcej wymoég Zamawiajgcego w oparciu o Prawo Zamoéwien Publicznych jest niemozliwe.
W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o udostepnienie przedmiaréw dla wszystkich
branz. W przypadku nie przychylenia sie do wniosku Wykonawcy pozostawiamy sobie prawo wniesienia
odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (KIO).

Odpowiedz na pytanie nr 50

Patrz odpowiedz na pytanie nr 37.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze zamieszczona w postepowaniu przetargowym dokumentacja dotyczaca
istniejgcych sygnalizacji Swietlnych i elementéw ITS jest zgodna ze stanem faktycznym?

Odpowiedz na pytanie nr 52

W PFU wyjasniono, ze zakres projektu wykonawczego i realizacji w zakresie elementéow ITS uwzglednia
istniejgce wyposazenie skrzyzowan jak i planowane zmiany i doposazenie przez zarzadce drogi (Patrz
dodatkowo punkt 2.4. PFU: W harmonogramie robot nalezy zatozy¢ na ryzyko Wykonawcy, iz wykonanie,
uruchomienie zakresu lub dostawa urzgdzen wskazane do wdrozenia przez deweloperéw czy zarzadce
drogi, nastagpi najpozniej do 18 m-cy od podpisania Umowy.

Zmiananr 17
Zamawiajgcy udostgpnia zamienny projekt architektoniczno-budowlany w zakresie sygnalizacji swietlnej i ITS,
bedacy elementem zatgcznika nr 2 do PFU.
Plik o nazwie: ,05-WB01_PAB_ES 01_ITS_2022-11-08.pdf"
zastepuje plik o nazwie: ,05-WB01_PAB_ES_01_ITS.pdf’ znajdujacy si¢ w katalogu ,zal_2_pb”
Jednoczes$nie Zamawiajgcy wyjasnia, ze w projekcie nastapity korekty w szczegdlnosci:
e na parkingu P&R przy petli przy ul. Kajdasza dodano petle detekcji wjazdowej i wyjazdowej
e zmieniono osygnalizowanie wjazdu/wyjazdu z petli autobusowej
e dodano konstrukcje wsporczg o dtugosci 7,5 m na skrzyzowaniu z ulicg Malinowskiego
e dodano konstrukcje wsporczg o dtugosci 7,5 m na skrzyzowaniu z ulicg Kopycinskiego

Zmiananr 18

Zamawiajgcy udostepnia zamienny projekt techniczny w zakresie sygnalizacji $wietlnej i ITS, bedacy elementem
zatgcznika nr 2 do PFU.

Plik o nazwie: ,17-WB01_PT_EL_08_projekt techniczny ITS_pdf scalony 2022-11-08.pdf”

zastepuje plik o nazwie: ,17-WB01_PT_EL_01_projekt techniczny_ITS_pdf scalony.pdf’ znajdujacy sie w katalogu
,zal_2_pb”

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze w projekcie nastgpity korekty analogicznie jak w projekcie architektoniczno-
budowlanym

Zmiananr 19
Zamawiajgcy udostepnia zamienny projekt zagospodarowania terenu, bedacy elementem zatgcznika nr 2 do PFU.

Plik o nazwie: ,01-WB01_PB_PZT_Projekt zagospodarowania terenu 2022-11-08.pdf”

zastepuje plik o nazwie: ,01-WBO01_PB_PZT_Projekt zagospodarowania terenu.pdf’ znajdujgcy sie w katalogu
.Zal_2 pb”

Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze w projekcie nastgpity korekty analogicznie jak w projekcie architektoniczno-
budowlanym sygnalizacji i ITS, w celu ujednolicenia opracowan.
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Zmiananr 20

Zamawiajgcy udostepnia katalog zawierajacy uzupetniajace opinie i uzgodnienia.
Plik o nazwie: ,uzgodnienia_2022-11-08.zip”

Zmiananr 21

Zamawiajacy informuje, ze zmienia termin:

- skladania ofert na dzien: 22.11.2022, godzina: 9:00

- otwarcia ofert na dzien: 22.11.2022, godzina 12:00

- termin zwigzania ofertg na dzien: 19.02.2023 (zmianie ulega punkt 23 Instrukcji dla Wykonawcéw)

Miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
W zwiagzku z odpowiedziami i zmianami na Wykonawcy cigzy obowigzek uwzglednienia ich w tresci oferty.
Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

Zamawiajacy udostepnia ogloszenie o zmianie ogtoszenia przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym
UE dnia 07.11.2022 przed jego publikacjg w Dzienniku Urzedowym UE, zgodnie z art. 88 ust. 3 ustawy.
Zamawiajacy nie zostal powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urzad
Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ww. ogtoszenia.

Z powazaniem

Adam Lehczyk
Kierownik Dziatu Przygotowania Inwestyciji

Sprawe prowadzi Marta Kwapisz, tel. 661 900 666
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