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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia.
ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU TERENOWEGO REGIONALNEGO
CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W TOMASZOWIE LUB.

INWESTOR: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA
SPZOZ W LUBLINIE
UL. | ARMII WOJSKA POLSKIEGO
22-078 LUBLIN

ADRES BUDOWY: UL. LWOWSKA 8'2
22-600 TOMASZOW LUBELSKI
Dziatka nr 85/2 ark. 30.

1.2  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zamowienia
okreslone w pkt. 1.1 .

Zakres robét obejmuije:

1. Wykonanie robo6t termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem wykonanych audytéw
energetycznych /
2. Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych w budynku zwigzanych z czesciowg zmiang

uktadu funkcjonalnego pomieszczen parteru, poddasza i piwnic z dostosowaniem do wymogow
stawianym terenowym oddziatom RCKIK oraz ze spetnieniem wymogow stawianym obiektom
publicznym / zapewniony dostep osobg niepetnosprawnym /.

3. Rezygnacje z funkcji uzytkowej pomieszczen poddasza z wykonaniem stosownych
zabezpieczen przeciwpozarowych na tej kondygnacji.

4. Uzbrojenie terenu: remont zalicznikowej instalacji energetycznej.

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 85/2 ark. 30 potozong w miejscowosci Tomaszoéw Lubelski,

przy ul. Lwowskiej 82.

Szczegotowe okreslenie wymaganego standardu wszystkich robot oraz wymaganej jakosci ich
wykonania przedstawiajg Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce kontynuacje
niniejszej STWiORB i obejmuja:

B-01 Roboty ziemne i rozbiérkowe
B-02 Roboty betonowe i Zzelbetowe
B-03 Roboty murowe

B-04 Konstrukcje drewniane

B-05 Konstrukcje stalowe

B-06 Roboty pokrywcze dachu
B-07 Stolarka

B-08 Posadzki

B-09 Tynki i oktadziny wewnetrzne
B-10 Tynki i oktadziny zewnetrzne
B-11 Roboty izolacyjne

B-12 Izolacja termiczna dachu
B-13 Rusztowania

B14 Roboty malarskie

B-15 Roboty brukarskie

B-16 Roboty z ptyt g-k

S-01 Instalacje sanitarne

E-01 Instalacje elektryczne

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z projektem technicznym
i niniejszg STWIORB.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajacych uzupetnienia przedstawionej dokumentacji
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt przygotowacé niezbedne rysunki i przedstawi¢ je do
akceptacji Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmuja:



- urzadzenie, utrzymanie i demontaz zaplecza budowy,

- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

- montaz, demontaz i prace rusztowan (czas pracy),

- odwodnienie dla potrzeb prowadzenia robét ziemnych (np.: podczas zalania wykopoéw wodami
opadowymi, gdyz badania geotechniczne nie wykazaty wystepowania wod gruntowych),

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

- inne wykazane w SST.

1.4 Informacje o terenie budowy;
1.4.1 Organizacja robét budowlanych.

Roboty budowlane bedg prowadzone na dziatce nr 85/2, teren zabudowany, czesciowo ogrodzony
od sgsiednich dziatek istniejgcym ogrodzeniem. Dojazd i dojscie do terenu budowy od strony wschodniej
od ulicy Lwowskiej i od wschodu /istniejgce utwardzenia — parking/.

Wykonawca wykona i umiesci na budowie w miejscu widocznym tablice informacyjng budowy.
Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z opracowaniem Planu BIOZ opracowaé projekt organizacji
robot i przedstawic go do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie
zaplecza budowy na terenie dziatki 85/2 po uzyskaniu zgody wtasciciela i uzytkownika dziatki tj.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu i porzgdku na terenie budowy w okresie trwania
roboét, az do zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca w obrebie wydzielonego terenu budowy odpowiada za ochrone instalacji, urzadzenh
i elementéw powierzchni ziemi oraz za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
uzyska od eksploatatora bedgcego wtascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

W przypadku koniecznosci przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych prace te muszg zostaé
uzgodnione z Zamawiajgcym i zarzgdcg instalaciji.

Wykonawca ma obowigzek informowania Inwestora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzadzen podziemnych lub instalacji i dokona¢ natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostang
rozliczone stosownie do okoliczno$ci w jakich nastgpita szkoda.

1.4.3 Ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk, odktadu i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan



technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowej

1.4.4 Warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
z uwzglednieniem informacji zawartych w projekcie technicznym i dba¢ o jego realizacje.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych robot. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.45 Zapleczadla potrzeb wykonawcy.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy nieodptatnie teren na urzadzenie zaplecza socjalnego. Koszty
urzgdzenia i utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we wiasnym zakresie w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem sieci z ktérych bedzie korzystat. Po zakonczeniu robét udostepniony teren zostanie
przekazany w stanie nie pogorszonym.

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

1.4.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Z tytutu realizacji robot okreslonych w pkt 1.1. nie przewiduje sie zajecia pasa drogowego.
Organizacja ruchu na terenie budowy winna przewidywac¢ wytgcznie wjazd i wyjazd na ul. Lwowska.

1.4.7 Ogrodzenia.

Istniejgce ogrodzenie nalezy utrzymaé w stanie uniemozliwiajacym dostep osob trzecich na teren
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dodatkowych ogrodzen tymczasowych
uniemozliwiajgcych dostep oséb trzecich w obszar robét oraz wykonanie zabezpieczeh wynikajgcych
z projektu organizaciji ruchu.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Nie przewiduje sie prowadzenia robét w pasach drogowych.

1.5 Nazwy i kody;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45300000-3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

a w szczegolnosci:

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233200-1  Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45262300-4  Betonowanie

45262500-6  Roboty murarskie

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6  Roboty izolacyjne



45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45410000-4  Tynkowanie

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszonych i oktadzin

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45442100-8  Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw zastosowanych w projekcie. Stosowane:
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zawiera ogdine

wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zamoéwieniem.
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zawiera
szczegbtowe wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zaméwieniem.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegolnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem kazdego
materialu Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) informacje
0 zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek.

Akceptacja udzielona dla partii materiatdbw z danego zrddia nie stanowi akceptacji catosci
materiatdw pochodzacych z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestéw lub préb
materiatdw otrzymywanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, w celu biezgcego
udowodnienia spetnienia wymagan stawianych w odpowiedniej SST.

Jesli Wykonawca w szczegoélnych przypadkach zamierza uzy¢ materiatéw lub wyrobéw zamiennych,
innych niz przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Jesli bedzie
wymagane badanie materiatu lub wyrobu Wykonawca wykona je na wiasny koszt przed wbudowaniem
propozycji zamienne;.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST musza by¢ przez
Wykonawce niezwiocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robdét wykonanych z uzyciem
materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego (Inspektora
nadzoru) mogqg zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.2 Wymagania zwigzane 2z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wymagania zwigzane =z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatdbw i wyrobow budowlanych muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST)
i instrukcjami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby materiaty i wyroby budowlane tymczasowo
skladowane na terenie budowy, byty zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewni¢ utrzymanie
ich jakosci i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Musi
zapewni¢ w kazdej chwili dostep do przeprowadzenia ich inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili
ich uzycia.

Tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) moze w kazdym czasie kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i wyroby budowlane w celu sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST.
Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) upowazniony jest do pobierania i badania prébek materiatu lub wyrobu
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych badan stanowi¢ mogag podstawe do akceptacji jakosci
danej partii. W czasie przeprowadzania badan przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru):

a. niezbedne wsparcie i pomoc,



b. dostep do tych miejsc gdzie materiaty lub wyroby budowlane sg wytwarzane (jezeli sg wytwarzane
przez Wykonawce).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajnosci sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét lub umowie.

Sprzet musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytku.

Sprzet i maszyny nie gwarantujgce zachowania warunkéw SST lub umowy zostang wykluczone
i niedopuszczone do robot.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Liczba i rodzaje srodkow transportu muszg zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i SST w terminach wynikajgcych z harmonogramu lub umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy zostang wykluczone i usuniete
z terenu budowy. Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do usuwania na biezgco wszelkich
zanieczyszczen i uszkodzeh spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektem technicznym, umowa,
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokfadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i SST, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia
wyniki badan materiatdw i jakosci robdt, doswiadczenia z przesziosci oraz inne czynniki wptywajgce na
rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1 Program zapewnienia jakosci.

Zaleca sie Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a. czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

zasady przestrzegania bhp,



- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b. czes$¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Raporty z préb i badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ do Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kontrole nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Normach wskazanych w SST.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac ww.




dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Wymagane jest prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedag dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Dokumenty z prob i badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym (Inspektorem nadzoru). Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do innych dokumentdéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie/zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.




Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej
i SST oraz muszg posiadac¢ certyfikacje, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa jakosci producentéw
i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robot.
Kontroli jakosci wykonania robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami poszczegoélnych SST, norm lub aprobat technicznych.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymaganh zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w SST i normach
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Dla umow ryczattowych obmiar dokonuje sie poprzez szacunkowe okreslenie zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowej. Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ zakres wykonanych
rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Obmiar roboét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzié bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem

Zasady przedmiarowania robét nalezy przyjmowac z publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy
naktadéw rzeczowych, wskazane w przedmiarze robét do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zasady odbioréw robét okresla umowa.

8.2  Odbiér robét zanikajacych.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy (przejsciowy) roboét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr koncowy robét.

Odbiér koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu robét. Odbioru robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych wynikdw badan i pomiarow, certyfikatow i deklaracji

zgodnosci, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$sé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgtoszeniem do
Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr koncowy robét".

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robo6t sg wyszczegdlnione w
SST.

10.2 Inne dokumenty.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawne ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji
robét.

a.
b.

C.

Do najwazniejszych aktow prawnych zwigzanych z realizacjg rob6t nalezy zaliczyc:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717 z 2003r. z poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001r.
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001r z pozniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1995r z podzniejszymi zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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