
                
 
 

Wrocław, 19 grudnia 2023r. 

 

 
 

4. Wojskowy Szpital Kliniczny 
 

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu 

 

L.dz 1499/SZP/2023 
 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w  trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) PZP o 

wartości poniżej 5 382 000 euro „Rozbudowa budynku Polikliniki wraz niezbędną infrastrukturą 

na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa RWKL oraz AOS”, znak sprawy: 

 4WSzKzP.SZP.2612.106.2023”, 
 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) 

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we 

Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. 

U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.  Zamawiający 
wyjaśni i modyfikuje SWZ. 

 
 

Pytanie nr 1. 

Czy zamawiający wyraża zgodę złożenie oferty zamiennej na budynek w technologii tradycyjnej (murowo-

żelbetowej)? 
 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2. 

Prosimy o udostępnienie szczegółowych danych dotyczących wyposażenia w technologię medyczną 

leżących do wykonania po stronie Wykonawcy. 

 
Zgodnie z Programem funkcjonalno-przestrzennym punktem 2.2.1. g. Technologia medyczna jest do 

opracowania na etapie projektu wykonawczego po stronie Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 3. 

Czy rozbudowa budynku nr.1 jest objęty niniejszym postępowaniem? Jeśli tak to    prosimy    o informację    

o    zakres    prac    przy    rozbudowie    budynku  nr.1 

 
 

Błąd edycyjny – chodzi oczywiście o budynek nr 36 

 

Pytanie nr 4. 

Prosimy o wskazanie lokalizacji miejsc postojowych do wykonania, które należy zachować po rozbudowie 

budynku nr. 36. 

 



                
 

Miejsca postojowe usytuowane wzdłuż budynku nr 36 i wzdłuż ul. Weigla są poza zakresem opracowania. 
Po stronie Wykonawcy jest zaplanowanie lokalizacji miejsc postojowych o ile będą wymagane przez 

obowiązujące przepisy. 

 

Pytanie nr 5. 

Czy w ramach niniejszego postępowania po stronie Wykonawcy należy wykonać dodatkowe miejsca 

postojowe dla części rozbudowanej. 

 
Po stronie Wykonawcy jest zaplanowanie lokalizacji miejsc postojowych o ile będą wymagane przez 

obowiązujące przepisy. 

 
Pytanie nr 6. 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonania parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej. 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie inne rozwiązania techniczne, które zapewnią trwałość porównywalną 
z blachą tytanowo - cynkowa o grubości min 1,00 mm. 

Pytanie nr 7. 

Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne do gabinetów lekarskich, punktu szczepień, gabinetu 
pielęgniarskiego, gabinetu zabiegowego oraz sanitariatów należy wykonać bez oszklenia. Drzwi z 

przeszkleniami mają słabszą akustykę niż drzwi pełne. 

 
Zamawiający potwierdza, że do wyżej wymienionych pomieszczeń należy stosować drzwi bez przeszkleń.  

 

Pytanie nr 8. 

Prosimy o doprecyzowanie, ile gabinetów lekarskich należy wykonać w ramach niniejszego postępowania. 
 

W związku z ograniczeniami wynikającymi z lokalizacji obiektu po stronie Wykonawcy jest zaplanowanie 

optymalnej ilości gabinetów dla zapewnienia oczekiwanej przez Zamawiającego funkcji z 
uwzględnieniem funkcji dodatkowych – według punktu 1.4 oraz załączników graficznych do PFU. 

 

Pytanie nr 9. 

Prosimy o przekazanie projektu istniejącego przyłącza do budynku 36 zawierającego linię kablową zasilającą 
budynek 36 oraz projekt rozdzielnicy głównej i schemat zasilania budynku. 

 

Dokumentacja powykonawcza jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. W ramach prac należy 
również przewidzieć usunięcie kolizji dwóch kabli oświetlenia terenu z projektowanym budynkiem.  

 

Pytanie nr 10. 

Czy przedmiotem zamówienia jest uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych budynku nr 36 czy tylko 

dla planowanej rozbudowy? 
 

Budynki zostaną zasilone z istniejącej sieci Odbiorcy. 
 

Pytanie nr 11. 

Prosimy o przekazanie lokalizacji złącza kablowego oraz przebiegu linii kablowej zasilającej istniejący 

budynek. 
 

Dokumentacja powykonawcza jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego 
 

Pytanie nr 12. 

Czy budynek nr 36 posiada zasilanie rezerwowane agregatami prądotwórczymi? Czy nowoprojektowany 
budynek ma posiadać zasilanie rezerwowane istniejącymi agregatami prądotwórczymi? Czy agregaty 

posiadają wystarczający zapas mocy? Czy należy dostarczyć nowy agregat tylko na potrzeby 

rozbudowy? 
 



                
 

Do obowiązków Projektanta należy odpowiednia kwalifikacja obiektu pod względem stopnia zasilania. 
Obecnie budynek nr 36 nie jest rezerwowany przez Agregat Prądotwórczy. 

 

Pytanie nr 13. 

Czy nowoprojektowany budynek należy wyposażyć w agregat prądotwórczy? Czy projektowany agregat 
można posadowić w terenie? 

 

Do obowiązków Projektanta należy odpowiednia kwalifikacja obiektu pod względem stopnia zasilania. W 

przypadku konieczności stosowania agregatu prądotwórczego, w pobliżu projektowanego obiektu jest 
wystarczająca rezerwa miejsca w terenie zewnętrznym. 

 

 

 

 

Pytanie nr 14. 

Prosimy o doprecyzowanie robót jakie należy wykonać w celu konfiguracji centrali oświetlenia awaryjnego z 
istniejącym systemem BMS. 

 

Szczegółowy zakres prac należy ustalić na etapie projektu.  
 

Pytanie nr 15. 

Prosimy o doprecyzowanie jaki układ BMS funkcjonuje w istniejącym budynku. 
 

Budynek wyposażony zintegrowany system sterowania, kontroli i nadzoru INDUSOFT WEB STUDIO 
pracującym w środowisku operacyjnym MS Windows. Oprogramowanie INDUSOFT posiada 

wbudowanego „Klienta OPC”, który umożliwia komunikację z „Serwerem OPC”. 

System BMS składa się z części nadrzędnej i obiektowej. 

Część nadrzędna to komputery służące do nadzoru, wizualizacji oraz programowania. 
Część obiektowa to sterowniki BECKHOFF i moduły instalacji mechanicznych oraz sterowniki i moduły 

zbierające dane z infrastruktury budynku. 

Wszystkie sterowniki, serwer BMS, stacja operatorska, podłączone są do centralnego switcha. Switch oraz 
serwer zabudowany w szafie typu RACK w pom. technicznym. 

Transmisja danych realizowana za pomocą światłowodów. 
 

Pytanie nr 16. 

Jakie prace należy wykonać w istniejącym budynku w celu rozbudowy systemu BMS o projektowaną 

rozbudowę? 
 

Szczegółowy zakres prac należy ustalić na etapie projektu.  
 

Pytanie nr 17. 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest uzyskanie warunków zasilania istniejącego 
budynku. 

 

Potwierdzamy. 
 

Pytanie nr 18. 

Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa UPS dla obwodów dedykowanych dla komputerów. 

 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 19. 

Czy dostawa urządzeń aktywne sieci strukturalnej jest przedmiotem tego zamówienia? 

 
Zgodnie z SWZ. Tak, jest przedmiotem  zamówienia. 



                
 

 
Pytanie nr 20. 

Czy sprzęty wymienione w PFU w wykazie sprzętu (strona 18) jest przedmiotem zamówienia. 

 

Zgodnie z SWZ. Tak, są przedmiotem  zamówienia. 
 

Pytanie nr 21. 

Prosimy o udostępnienie dokumentację systemu SSP istniejącego w budynku i podlegającego rozbudowie. 
Jest to niezbędne do oszacowania kosztów rozbudowy istniejącego systemu. 

 

Dokumentacja dostępna jest w siedzibie Zamawiającego.  
 

 

 

Pytanie nr 22. 

Prosimy o wskazanie lokalizacji stacji transformatorowej o której mowa w PFU. 

 

Dokumentacja powykonawcza jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
 

Pytanie nr 23. 

Prosimy o potwierdzenie, że planowana rozbudowa ma zostać zasilona ze złącza kablowego budynku nr 36. 

 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 24. 

Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa rozdzielni głównej budynku nr 36 nie jest przedmiotem tego 

postępowania. 

 
Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 25. 

Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczenia ochrony budynku nr 36. 

 

Pomieszczenia ochrony w budynku nr 36 znajdują się na parterze przy głównej bramie wjazdowej na teren 

szpitala. 
 

Pytanie nr 26. 

Prosimy o wskazanie lokalizacji serwerowni do której należy przyłączyć sieć teleinformatyczną 
rozbudowywanej części? Czy należy wykonać nowe, niezależne przyłącze teleinformatyczne dla 

rozbudowywanej części? 

 
Serwerownia znajduje się w budynku głównym Szpitala. Należy wykonać połączenie pomiędzy 

budynkiem nr 1 Szpitala a projektowanym budynkiem. Natomiast należy przewidzieć usuniecie kolizji 

sieci teleinformatycznej z projektowanym budynkiem.  

 
Pytanie nr 27. 

Czy należy wykonać przyłącze energetyczne rozbudowywanej części budynku uwzględniające przyszłą 

rozbudowę? Prosimy o przekazanie informację jaką moc należy zapewni dla planowanej nadbudowy? 
Jakie będzie przeznaczenie planowanej rozbudowy? 

 

W chwili obecnej należy projektować zasilanie energetyczne dla jednej kondygnacji.  
 

Pytanie nr 28. 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz 



                
 

wykonanie nowego, niezależnego przyłącza dla rozbudowywanej cześć budynku 
 

W zakresie przyłącza energetycznego: Budynki zostaną zasilone z istniejącej sieci Odbiorcy. 

 

Pytanie nr 29. 

W związku z wzorem umowy, punkt 6, 

“rozbudowy istniejącego budynku szpitalnego nr 36 o jednokondygnacyjny budynek zaprojektowany i 

wykonany w technologii budownictwa modułowego z uwzględnieniem dalszej rozbudowy (nadbudowy o 
4 kolejne kondygnacje)“ czy mamy tak przygotować, przyłącza, wyposażenie techniczne w nowym 

budynku, aby obsłużył przyszłą nadbudowę? Gdzie  należy zlokalizować urządzenia techniczne takie jak 

np. Centrale, agregaty, czy na dachu dobudowy, czy trzeba projektować pomieszczenia na parterze? 

 

W zakresie branży sanitarnej przyłącza, poziomy i piony instalacji powinny zapewnić dostawę mediów dla 

budynku docelowego. Należy też wykonać odpowiednio duże szachty instalacyjne umożliwiające 

rozbudowę instalacji. Urządzenia należy tak dobrać żeby była możliwość ich rozbudowy o kolejne moduły 

na przyszłość. Nie ma możliwości lokalizowania urządzeń na parterze. Urządzenia należy zlokalizować na 

dachu i obudować maskownicami. 

 

Pytanie nr 30. 

Czy w ramach rozbudowywanego budynku należy w ramach powierzchni uwzględnić pomieszczenia 

techniczne (węzeł cieplny, przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe)? 

 

W ramach zadania jest budowa budynku wraz z doprowadzeniem potrzebnych mediów i infrastrukturą 

która się z tym wiąże. 

 

Pytanie nr 31 

Prosimy o udostępnienie programu medycznego dla kolejnych dobudowywanych kondygnacji? 

 
Zamawiający nie określa jeszcze programu funkcjonalnego dla dalszej rozbudowy. Ze względu na funkcję 

budynku Polikliniki należy przyjąć, że na wyższych kondygnacjach znajdą się gabinety lekarskie, gabinety 

zabiegowe oraz pomieszczenia biurowe. 
 

Pytanie nr 32. 

Prosimy o potwierdzenie, że elewacja nowoprojektowanego budynku ma zostać wykona w systemie lekko 

mokrym - tynk strukturalny. 
 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę alternatywnego rozwiązania, które zagwarantuje 

trwałość, walory wizualne, możliwość dalszej nadbudowy oraz rozwiązanie to będzie uzasadnione 
ekonomiczne. Rozwiązanie takie musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 33. 

Jakie wyposażenie medyczne, technologiczne oraz meblowe leży po stronie Wykonawcy w ramach 

niniejszego postępowania? 

 

Zgodnie z PFU po stronie Wykonawcy jest opracowanie technologii medycznej oraz zaplanowanie i 
wyposażenie obiektu, zgodnie z PFU punkt 2.1.8. 

 

Pytanie nr 34. 

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z planowaną nadbudową o 4 dodatkowe kondygnacje, budynek 

należy zaprojektować w docelowej klasie odporności pożarowej REI120. 

 

Klasyfikacja przegród budowlanych, ochrona przeciwpożarowa oraz scenariusz pożarowy znajduje się po 
stronie Wykonawcy zgodnie z PFU punkt 2.2.1. 



                
 

 
Pytanie nr 35. 

Prosimy o przekazanie dokumentacji archiwalnej budynku polikliniki nr.36 w zakresie rzutów oraz 

przekrojów (obszar rozbudowy). 

 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną budynku nr 36. 

PFU punkt 2.2.1. b. „Inwentaryzacja wielobranżowa istniejącego budynku nr 36 i istniejącego 

zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do realizacji zadania” 
PFU punkt 2.2.1. d. „Ocena stanu technicznego istniejącego budynku nr 36 w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadania”. 

 
 

 

Pytanie nr 36. 

Czy istniejąca klatka schodowa w budynku nr. 36 jest dostosowana do obowiązujących warunków 
pożarowych? 

 

Istniejąca klatka schodowa nie jest dostosowana do istniejących przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 
Dostosowanie klatek schodowych oraz warunków ewakuacji w budynku nr 36 będzie przedmiotem 

odrębnego postępowania. 

 
Pytanie nr 37. 

Czy dla planowanej rozbudowy została wydana Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

PFU punkt 2.2.2. e. – po stronie Wykonawcy jest uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji 
celu publicznego dla inwestycji budowlanej na terenach zamkniętych. 

 

Pytanie nr 38. 

Czy zamawiający posiada badania geotechniczne dla planowanej realizacji? 

 

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych – PFU punkt 2.2.2.: „Po stronie Wykonawcy znajdują 

się również wszystkie inne niezbędne badania, opracowania, opinie i decyzje, które nie zostały ujęte w 
PFU a są konieczne do realizacji poszczególnych faz realizacji zadania według harmonogramu, aż do 

uzyskania końcowej decyzji na użytkowanie obiektu.” 

 
Pytanie nr 39. 

Prosimy o wskazanie punktów wpięcia instalacji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych dla planowanej 

rozbudowy 
 

W zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych zgodnie z PFU jest uzyskanie warunków przyłączenia do 

sieci: 

− wodociągowej, 

− kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  

− ciepłowniczej. 

Lokalizacja przyłączy zależy od uwarunkowań projektowych i jest w zakresie części projektowej zadania. 
 

Pytanie nr 40. 

Czy Zamawiający zezwoli na wpięcie instalacji zewnętrznych do sieci na terenie szpitala? 
 

W zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych zgodnie z PFU jest uzyskanie warunków przyłączenia do 

sieci: 

− wodociągowej , 

− kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  

− ciepłowniczej. 



                
 

Lokalizacja przyłączy zależy od uwarunkowań projektowych i jest w zakresie części projektowej zadania. 
W zakresie przyłącza energetycznego: Budynki zostaną zasilone z istniejącej sieci Odbiorcy. 

 

Pytanie nr 41. 

Czy przyłącza do budynku należy wymiarować na docelową wielkość budynku po rozbudowie? 
 

W zakresie branży sanitarnej przyłącza wod.-kan. powinny zapewnić dostawę mediów dla budynku 

docelowego, przyłącze ciepłownicze wymaga analizy opłacalności. Dokładniejsze wyjaśnienie 
umieszczono w odpowiedzi na pytanie nr 46. 

 

 
Pytanie nr 42. 

W związku z zapisami w PFU prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji 

nawilżania powietrza? 

 
Instalację wentylacji i klimatyzacji zaprojektować zgodnie z PFU i tak, żeby zapewnić jakość środowiska 

wewnętrznego zgodną z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

Pytanie nr 43. 

W związku z zapisami w PFU Czy Zamawiający zamiast agregatu wody lodowej dopuści wykonanie 
instalacji chłodzenia w centralach w oparciu o agregaty freonowe? 

 

Instalację klimatyzacji należy wykonać zgodnie z PFU. 

 
Pytanie nr 44. 

W związku z zapisami w PFU prosimy o możliwość zastosowania chłodzenia pomieszczeń w oparciu o 

instalację freonową. Prosimy o rezygnację z instalacji klimakonwektorów. Instalacja klimakonwektorów 
zasilana z agregatu wody lodowej będzie instalacją problematyczną do późniejszej rozbudowy. 

 

Instalację klimatyzacji należy wykonać zgodnie z PFU. 

 
Pytanie nr 45. 

Czy ewentualny agregat wody lodowej należy wymiarować pod docelową wydajność dla rozbudowy o 

kolejne 4 kondygnacje? 

 
Urządzenia należy tak dobrać, żeby była możliwość ich rozbudowy o kolejne moduły na przyszłość.    

 

Pytanie nr 46. 

Prosimy o informację na temat sposobu zasilania rozbudowy w ciepło na potrzeby instalacji centralnego 

ogrzewania oraz Ciepłą technologicznego. 

 
Ustalenie sposobu zasilania rozbudowy w ciepło na potrzeby c.o. i c.t. zależy od uwarunkowań 

projektowych i jest w zakresie części projektowej zadania. Zgodnie z PFU w pierwszej kolejności należy 

dokonać analizy możliwości i opłacalności zastosowania instalacji OZE.  

Czynnik grzewczy wysokotemperaturowy wytwarzany jest poza terenem szpitala w ciepłowni miejskiej i 
na podstawie umowy (warunków technicznych przyłączenia) dostarczany przez firmę FORUM Power and 

Heat S.A. istniejącą siecią miejską biegnącą również przez teren kompleksu szpitalnego. 

 
Pytanie nr 47. 

Prosimy o informację czy w ramach zadania jest rozbudowa istniejącego węzła cieplnego czy budowa 

nowego tylko na potrzeby rozbudowy? Czy dodatkowa moc ciepłownicza ma uwzględniać docelową 
wielkość budynku po rozbudowie? 

 



                
 

Zgodnie z PFU w pierwszej kolejności należy dokonać analizy możliwości i opłacalności zastosowania 
instalacji OZE. W przypadku gdyby najkorzystniejszym źródłem zasilania w ciepło okazała się miejska 

sieć ciepłownicza to wówczas należy wykonać nowy węzeł na potrzeby rozbudowy budynku. Ustalenie 

sposobu etapowania inwestycji jest w zakresie części projektowej zadania, powinna uwzględniać 

możliwości techniczne, koszty związane z budową instalacji zewnętrznej ciepłowniczej w zależności od 
mocy ciepłowniczej oraz wymagania FORTUM ( np. kiedy byłoby wymagane osiągnięcie docelowej mocy 

ciepłowniczej). 

 
 

 

 
Pytanie nr 48. 

W związku z zapisami w PFU o konieczności uzyskania odstępstwa od warunków technicznych w zakresie 

wysokości pomieszczeń prosimy o informację o planowanej do uzyskania wysokości w pomieszczeniach 

rozbudowy. 
 

PFU punkt 1.3. opisuje parametry istniejącego budynku nr 36 (Wysokość kondygnacji 2,78 m 

Wysokość użytkowa pomieszczeń 2,66 m) – parametry i wysokości do zweryfikowania podczas 
opracowywania: 

PFU punkt 2.2.1. b. „Inwentaryzacja wielobranżowa istniejącego budynku nr 36 i istniejącego 

zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do realizacji zadania” 
PFU punkt 2.2.1. d. „Ocena stanu technicznego istniejącego budynku nr 36 w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadania”. 

 

Pytanie nr 49. 

Prosimy o potwierdzenie, że teren na którym zlokalizowany jest budynek Polikliniki oraz jej rozbudowa 

jest terenem zamkniętym. 

 
DECYZJA Nr 80/MON  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie 

ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej 

 

DECYZJA Nr 68/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2023 r.  
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej 

 

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2023 r.  
w sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 

 
Pytanie nr 50. 

W związku z zapisami w PFU prosimy o informację czy konieczne będzie uzyskanie Decyzji 

Środowiskowej dla rozbudowy. 

 
Po stronie Wykonawcy jest klasyfikacja i ocena inwestycji po względem konieczności uzyskania 

stosownych decyzji -  PFU punkt 2.2.2. f. „Uzyskanie prawomocnych decyzji środowiskowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko” 
 

Pytanie nr 51. 

W związku z zapisami w PFU Prosimy o informację czy teren na którym wykonywana będzie rozbudowa  

oraz budynek Polikliniki podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

Zgodnie z PFU punkt 1.3. „Działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. 



                
 

AR_12.1/3 wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny 
układ urbanistyczny osiedla Borek I we Wrocławiu wraz z Parkiem Południowym, zespołem szpitala przy 

ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim” 

 

Pytanie nr 52. 

Czy zamawiający posiada mapę z naniesionym infrastrukturą podziemną (mapa dc. projektowych; 

lokalizacyjnych)?; z uwagi na to, że nieruchomość stanowi teren zamknięty brak możliwości sprawdzenia 

w ogólnodostępnych danych; prosimy o udostępnienie. 
 

Zamawiający nie dysponuje zasobami kartograficznymi  

Działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 stanowi teren 
zamknięty w związku z tym zasoby kartograficzne dostępne są w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Rejonowego Zarządu Infrastruktury Wrocław  

Zakres dokumentacji i opracowań do wykonania przez Wykonawcę w ramach zadania według PFU punkt 

2.2.1. a. „Mapa do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, pozyskanie zasobów 
kartograficznych i opracowanie mapy do celów projektowych wg. procedur Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wrocław” 

 
Pytanie nr 53. 

Wg PFU projektowany budynek znajduje się w kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym?; prosimy 

o wskazanie jakie to urządzenia, podanie ich parametrów technicznych tj. średnica, głębokość 
posadowienia, odległość na jakiej wymagana jest przebudowa, brak powyższych danych uniemożliwia 

oszacowanie zakresu niezbędnych do wykonania robót ziemno-instalacyjnych 

 

Zamawiający nie dysponuje zasobami kartograficznymi  
Działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 stanowi teren 

zamknięty w związku z tym zasoby kartograficzne dostępne są w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Rejonowego Zarządu Infrastruktury Wrocław  
Zamawiający może udostępnić mapę do wglądu w swojej siedzibie. 

 

Pytanie nr 54. 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie niezależnych przyłączy sanitarnych (wod-kan, c.o., gaz) do 
projektowanego budynku czy zasilenie w media w oparciu o istniejące instalacje w budynku nr 36? 

 

Zaopatrzenie w media należy zaprojektować zgodnie z PFU. 

 
Pytanie nr 55. 

Czy przepustowość istniejących instalacji budynku nr 36 umożliwia zaopatrzenie projektowanego 

budynku w media? 
 

Zaopatrzenie w media należy zaprojektować zgodnie z PFU. 

 
Pytanie nr 56. 

Czy zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci cieplnej? Prosimy o udostępnienie. 

 

Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia do sieci cieplnej. 

 

Pytanie nr 57. 

Czy zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci gazowej? Prosimy o udostępnienie. 

 
Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia do sieci gazowej. 

 

Pytanie nr 58. 

Czy zamawiający posiada warunkii przyłączenia do sieci wod - kan? Prosimy o udostępnienie. 



                
 

 
Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.. 

 

Pytanie nr 59. 

W przypadku konieczności uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celów publicznych ewentualnie 
decyzji środowiskowej oraz wszystkich wymaganych w PFU uzgodnień prosimy o wydłużenie terminu 

realizacji niniejszego postępowania do 14 miesięcy. Termin uzyskania powyższych zgód i uzgodnień 

zajmie około kilku miesięcy. 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania. 

 
Pytanie nr 60. 

§ 2ust. 7 Umowy 

„Powołane w umowie „dni” odnoszą się do dni roboczych. Dniem roboczym nie jest dzień uznany 

ustawowo   za wolny od pracy oraz sobota. Powołane w umowie „tygodnie” odnoszą się do tygodni 
kalendarzowych.” 

Wnoszę o dostosowanie postanowienia do art. 8 ust. 4 pzp. Liczenie terminów oznaczonych w dniach, jako 

dni robocze, powoduje prze dłużenie się procesu akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, co 
wpływa na terminowość wykonania umowy przez Wykonawcę. Ewentualnie wnioskuję o zmianę 

terminów realizacji umowy z tygodni na dni, tak żeby obie strony umowy (Wykonawca i Zamawiający) 

były na równoważnej pozycji. 
 

Terminy będą liczone zgodnie z k.c. 

Art.  111.  [Termin w dniach] 

§  1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. 
§  2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy 

obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. 

Art.  112.  [Termin w tygodniach, miesiącach, latach] Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub 
latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a 

gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy 

obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. 

Art.  115.  [Dzień ustawowo wolny od pracy] Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na 
dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest 

dniem wolnym od pracy ani sobotą. 

 
 

Pytanie nr 61. 

§ 3 ust. 3 Umowy 
Postanowienie nieważne. Wykonawca wnioskuje o dodanie do umowy postanowień w przedmiocie 

waloryzacji, które zgodnie z art. 439 p.z.p. w przypadku niniejszej umowy są obligatoryjne.  

 

Waloryzacja ujęta w rozdz. XXII SWZ. 
 

 

Pytanie nr 62. 

§ 3 ust. 4 Umowy, § 6 (w części w której jest mowa o terminach płatności) 

Wykonawca wnioskuje o dostosowanie terminu płatności faktur do przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. Termin płatności 60 dni (zgodnie z projektowanym  § 2ust. 7 Umowy tj. liczony w dniach 
roboczych), jest sprzeczny z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych, która maksymalny termin płatności określa na 60 dni. (kalendarzowych, nie roboczych). 

Jednostronne narzucenie przez Zamawiającego terminu płatności liczonego w dniach roboczych nie 

wypełnia przy tym przesłanek "uzgodnienia" o którym mowa w art. 7 ust. 2 ww ustawy, który umożliwia 
wydłużenie terminu płatności w drodze uzgodnień stron. Dodatkowo termin płatności liczony jest od dnia 

doręczenia, a nie od dnia przyjęcia faktury, na którą to czynność Wykonawca nie ma wpływu.  Ustawa o 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16785996_art(115)_1?pit=2023-12-19


                
 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych nie zna pojęcia „przyjęcia 
faktury”. Konieczne jest zatem dostosowanie umowy do przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Odpowiedź jak w pytaniu nr 61 

 
Pytanie nr 63. 

§ 5 ust. 2 Umowy 

Wykonawca wnioskuje o wykreślenia zakazu zawierania przez podwykonawców  będących dostawcami 
lub usługodawcami, umów z dalszymi podwykonawcami. Powyższe ograniczenie zawęża krąg 

ewentualnych podwykonawców, a co za tym idzie ogranicza konkurencyjność. Zasadą jest uprawnienie 

do zaangażowania podwykonawców, co należy również przenieść na dalszych podwykonawców 
 

SWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 64. 

§ 5 ust. 5 Umowy 

Wykonawca wnioskuje o skrócenie terminu na akceptację przedkładanych umów z podwykonawcami 

umów na roboty budowlane. Termin 14 dni (zgodnie z projektowanym  § 2ust. 7 Umowy liczony w dniach 
roboczych) uniemożliwia sprawną akceptację przedkładanych umów. 

 

SWZ bez zmian. Terminy liczone zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr. 61  
 

Pytanie nr 65. 

§ 6 ust. 4 Umowy 

Wykonawca wnioskuje o zmianę postanowienia, nakazującego mu przekazanie dokumentacji aktualnej 
pod względem stanu prawnego na dzień przekazania dokumentacji. Powyższy wymóg nie jest możliwy do 

oceny na dzień złożenia oferty/zawarcia umowy. Zmiana stanu prawnego, wpływającego na zakres praw i 

obowiązków stron, powinna być przedmiotem uzgodnień stron i zmiany umowy. 
 

SWZ bez zmian. Zamawiający nie może odebrać dokumentacji projektowej, która jest niezgodna z 

obowiązującym prawem, gdyż skutkować to może nie uzyskaniem przez Wykonawcę stosowych decyzji 

i uzgodnień, uniemożliwi realizację robót budowlanych lub nie uzyskaniem zgody na użytkowanie. 
 

Pytanie nr 66. 

§ 6 ust. 9 pkt. 4 Umowy 
Postanowienie wprowadzające wymóg „bezusterkowego odbioru robót” jest postanowieniem nieważnym, 

jako sprzecznym z istotą umowy o roboty budowlane. 

W  orzecznictwie  jednolicie  przyjmuje  się, że o  niewykonaniu  zobowiązania z tytułu umowy o 

roboty budowlane nie można mówić, jeżeli wykonawca wykonał roboty, lecz są one wadliwe. 

Decydujące znaczenie ma charakter wad. W konsekwencji niedopuszczalnym jest wprowadzanie 

tzw. bezusterkowego odbioru robót. Odbiór robót jest przy tym obowiązkiem Zamawiającego. 

 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 3 do SWZ na „§ 6 ust. 9 pkt. 4 Za odbiór końcowy uważa 

się odbiór robót bez wad istotnych dokonany przez komisję powołaną przez  Zamawiającego.  Przez 

wadę istotną należy rozumieć wadę, która uniemożliwia czynienie właściwego użytku z elementu 

przedmiotu umowy, ma wpływ na jakość dalszych prac, jest niezgodna z opisem przedmiotu umowy lub 

jest  niezgodna z obowiązującym prawem, zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu”. 

 

Pytanie nr 67. 
§ 6 ust. 12 Umowy 

Brak uzasadnienia dla przerwania odbioru w przypadku, gdy stwierdzone wady mają charakter nieistotny. 
Zamawiający w takim przypadku powinien dokonać odbioru, a stwierdzone wady/usterki usunięte w 

ramach gwarancji/rękojmi. Uzasadnienie analogiczne jak do § 6 ust. 9 pkt. 4 Umowy. Wykonawca 



                
 

wnioskuje o zmianę postanowienia poprzez dodanie, że jedynie wady istotne umożliwiają przerwanie 
czynności odbioru lub odmowe podpisania protokołu. 

 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 3 do SWZ na” 

„Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający, 

może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad istotnych”  

 

 

Pytanie nr 68. 

§ 10 ust. 1 pkt. 2) Umowy 
Wykonawca wnioskuje o zmianę zwrotu „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca odpowiada za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie nie ma takiego charakteru. 

Dodatkowo podstawą do naliczenia kary umownej nie powinna być łączna kwota wynagrodzenia, a kwota 
przypadająca na poszczególne etapy i liczona od uchybienia terminom poszczególnych etapów. 

 

SWZ bez zmian. Ewentualna kara umowna będzie naliczona , gdy przyczyna jej naliczenia leżeć będzie 

tylko po stronie wykonawcy. 
 

 

Pytanie nr 69. 

§ 10 ust. 1 pkt. 3) Umowy 

Wykonawca wnioskuje o zmianę wysokości kary umownej z 0,1% na 0,01%, wskazując, że kara umowna 

dotyczy nieprawidłowości związanymi z umowami podwykonawczymi, a co za tym idzie powinna być 

naliczana nie od wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, a od wartości każdej z umów podwykonawczych, 
których dotyczy naruszenie. Zmniejszenie kary umownej nie powoduje przy tym pogorszenia sytuacji 

Zamawiającego, który w każdym takim przypadku jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

SWZ bez zmian. 

 
 

Pytanie nr 70. 

§ 10 ust. 1 pkt. 4) Umowy 

Wykonawca wnioskuje o zmianę wysokości kary umownej z 0,5% na 0,05%, wskazując, że kara umowna 
za naruszenie obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę, jest wygórowana. Ewentualne 

naruszenie nie powoduje żadnej szkody po stronie Zamawiającego, a to jest właśnie funkcja kary umownej 

(odszkodowawcza). 
 

SWZ bez zmian. 

 
 

 

Pytanie nr 71. 

§ 10 ust. 1 pkt. 5) Umowy 
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie tego postanowienia. Kara umowna dotyczy ewentualnego 

opóźnienia w usuwaniu usterek przy odbiorze, jednak na etapie realizacji możemy mieć do czynienia z 

dwoma sytuacjami tj. (1) usterki/wady istotne które powodują brak podpisania protokołu odbioru (wtedy 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna z tyłu nieterminowej realizacji inwestycji) i (2) usterki/wady 

nie są istotne, co powoduje że są usuwane w ramach roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi (wtedy 

Zamawiającemu przysługuje kara z tego tytułu określona w § 10 ust. 1 pkt. 6) Umowy). Pozostawienie 

tego postanowienia powoduje, że Zamawiający dąży do zastrzeżenia dwóch kar umownych za te same 
zdarzenia. 

 

SWZ bez zmian. Odpowiedź na pytania nr 66 i 67. 



                
 

Pytanie nr 72. 

§ 10 ust. 1 pkt. 6) Umowy 

Wykonawca wnioskuje o zmianę wysokości kary umownej z 0,1% na 0,01%, wskazując, że kara umowna 

za ewentualne naruszenie terminów usuwania wad/usterek jest wygórowana, ponieważ naliczana od 

całości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, a nie od poszczególnych elementów, w których 
nastąpiły wady. 

 

SWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 73. 

§ 13 Umowy 
Wykonawca wnioskuje, o wykreślenie postanowień nakładających na Wykonawcę obowiązek zachowania 

poufności, wskazując, że umowa realizowana w trybie pzp jest umową jawną (z pewnymi wyjątkami) i 

podlega upublicznieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie jest zatem zasadne 

obciążanie Wykonawcy tym obowiązkiem, w sytuacji gdy dostęp do umowy jest praktycznie 
nieograniczony. 

 

SWZ bez zmian. 
 

 

Pytanie nr 74. 

Prosimy o precyzyjne podanie wysokości wszystkich kondygnacji (w świetle konstrukcji) oraz grubości 

poszczególnych stropów w istniejącym budynku nr 36 (jeżeli jest możliwość to prosimy o przesłanie 

przekroju budynku). 

 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną budynku nr 36. 

PFU punkt 1.3. opisuje parametry istniejącego budynku nr 36 (Wysokość kondygnacji 2,78 m 

Wysokość użytkowa pomieszczeń 2,66 m) – parametry i wysokości do zweryfikowania podczas 
opracowywania: 

PFU punkt 2.2.1. b. „Inwentaryzacja wielobranżowa istniejącego budynku nr 36 i istniejącego 

zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do realizacji zadania” 

PFU punkt 2.2.1. d. „Ocena stanu technicznego istniejącego budynku nr 36 w zakresie niezbędnym do 
realizacji zadania”. 

 

Pytanie nr 75. 

Prosimy o informację, jaki będzie tok postępowania w przypadku odmowy wydania odstępstwa od 

Warunków Technicznych w zakresie wysokości pomieszczeń (uzyskanie odstępstwa od WOMP). 

 
W przypadku odmowy należy zaprojektować i wybudować obiekt zgodnie zobowiązującymi przepisami 

w zakresie wysokości pomieszczeń. 

 

Pytanie nr 76. 

Prosimy o potwierdzenie, że podana wysokość nowoprojektowanego budynku zgodnie z PFU ma wynosić 

ok. 8,00m. Czy podana wysokość dotyczy budynku jednokondygnacyjnego czy w przypadku nadbudowy 

tj. pięciokondygnacyjnego. 
 

Zgodnie z PFU punkt 1.2.2. Planowane parametry zadania inwestycyjnego. 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku nr 36 o obiekt jednokondygnacyjny. 
 

Pytanie nr 77. 

Prosimy o podanie szacunkowej długości kabli zasilających dla: 

- linii kablowej od budynku trafostacji do budynku nr 36 
- linii kablowej zasilającej budynek stomatologii i wprowadzenie do złącza Przychodni 

- linii kablowej pomiędzy złączem budynku nr 36 i budynkiem Przychodni 



                
 

 
Długość linii należy oszacować na podstawie dokumentacji powykonawczej dostępnej w siedzibie 

Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 78. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) §19 ust. 1 prosimy 
o przekazanie dokumentu potwierdzającego zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
DECYZJA Nr 80/MON  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie 

ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej 

 

DECYZJA Nr 68/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2023 r.  
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej 

 

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2023 r.  
w sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 

 
Pytanie nr 79. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) §18 ust. 2 pkt. 4 lit. 
a-c prosimy o określenie ilości poszczególnych pomieszczeń, wskaźników powierzchniowo-kubaturowych 

dla poszczególnych pomieszczeń oraz wysokości poszczególnych pomieszczeń. 

 
Według PFU punkt 1.4. oraz załączniki graficzne: Załącznik nr 2.1, nr 2.2., nr 2.3 

 

Pytanie nr 80. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) prosimy o 

uzupełnienie programu funkcjonalno-użytkowego o zapisy podane w powyższym rozporządzeniu. 
 

Wszystkie informacje i dane posiadane przez Zamawiającego zostały ujęte w PFU. 

 
Pytanie nr 81. 

Prosimy o udostępnienie "Decyzja Nr 6/SZ/DI z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w 

resorcie obrony narodowej „Wytycznych w sprawie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, 

efektywności energetycznej obiektów, uwzględniających ochronę środowiska w komórkach i w jednostkach 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych". 

 

Decyzje i wytyczne w sprawie efektywności energetycznej obiektów są do pozyskania w Wojskowej 
Inspekcji Gospodarki Energetycznej Delegatura Wrocław. 

 

Pytanie nr 82. 

Prosimy o udostępnienie  „Zalecenia do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w 

resorcie Obrony Narodowej” wersja 1.1 z dnia 18.02.2020 r. 

 

Zamawiający rezygnuje ze stosowania ww. wytycznych.   
 

Pytanie nr 83. 



                
 

Prosimy o potwierdzenie, że istniejący budynek nr 36 spełnia aktualne przepisy w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej lub czy posiada odstępstwa w tym zakresie, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie. 

 

Istniejący budynek nr 36 nie spełnia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Przebudowa budynku Polikliniki na podstawie zaleceń pokontrolnych ppoż. będzie przedmiotem 
odrębnego postępowania. 

 

 

Z upoważnienia 
KOMENDANTA 

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ we Wrocławiu 

Piotr Strąk  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych 

 
 
 

 
 

 


