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DZ  POZ
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P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN
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1 Sieć wodociągowa
 

 

1.1 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe
 

 

1.1 10 KNNR N005-07-21-01-00 
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm metr 43,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03950 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00940 ......... ...........
Piła taśmowa elektryczna m-godz 0,06280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 KNNR N005-07-21-02-00 
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub cięcia - 
10cm metr 430,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00640 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........
Piła taśmowa elektryczna m-godz 0,00060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNR  231-08-03-03-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25440 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,12490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNR  231-08-01-07-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 4 cm m² 30,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26910 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,12700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 50 KNR  231-08-01-08-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm - 8 cm m² 240,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03930 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,01600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 KNR  231-08-02-07-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21320 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00790 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00790 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 KNR  231-08-02-03-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego grub 10 cm m² 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16690 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 KNNR N006-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45700 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,08300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 KNR  231-08-02-03-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego grub 10 cm m² 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16690 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 100 KNNR N006-08-05-02-00 
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm spoiny piaskowe m² 23,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 110 KNR  231-08-02-03-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego grub 10 cm m² 23,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16690 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 120 KNNR N006-08-05-05-00 
Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm podsypka piaskowa m² 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 130 KNR  231-08-02-03-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego grub 10 cm m² 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16690 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 140 KNR  231-08-13-03-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23190 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1 150 KNR  231-08-12-03-00 
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu m³ 0,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,48000 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 1,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 160 KNNR N001-01-13-01-00 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm m² 115,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00490 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00230 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 170 KNR  221-02-17-04-00 
Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarniowanej spycharką m³ 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30751 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 180 KNR 401-01-08-11-00
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - inwestor 
nie wskazuje miejsca wywozu m³ 18,160 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 190 KNR 401-01-08-12-00
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - inwestor
nie wyznacza odległości - odległość określa oferent m³ 16,560 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 200 Wycena własna
Opłata za wysypisko - koszt wykonawcy m³ 16,560 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata za wysypisko m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

1.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe
 

 

1.2 210 KNNR N006-01-11-01-10 
Podbudowa stabilizowana cementem szer 2,5 m grub 10 cm ; 20 kg 
cementu/m² m² 88,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33480 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,04120 ......... ...........
Pospółki do nawierzchni m³ 0,03070 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02024 ......... ...........
Krawędziaki iglaste kl.2 m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00560 ......... ...........
Walec statyczny ogumiony 10 Mg m-godz 0,03530 ......... ...........
Ciągnik gąsienicowy 65 kM m-godz 0,03530 ......... ...........
Mieszarka doczepna m-godz 0,03530 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 220 KNNR N006-05-02-03-00 
Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - kostka 100% odzysk m² 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23000 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 230 KNNR N006-03-07-02-10 
Nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych 15 cm spoiny wypełnione 
piaskiem szer 2,5 m - 100% odzysk m² 23,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64680 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2 240 KNNR N006-05-03-01-00 
Chodnik z płyt betonowych kl 1 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny 
wypełnione piaskiem - 50% odzysk m² 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50400 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,06300 ......... ...........
Płyta chodnikowa beton 35x35x5 kolorowa szt 4,04500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 250 KNNR N006-01-13-06-10 
Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm szer 2,5 m m² 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04330 ......... ...........

R ..............
Tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,31800 ......... ...........
Miał kamienny Mg 0,01430 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00700 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,06250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 260 KNNR N006-03-10-03-00 
Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub 6 cm z wytwórni o
wydajności 100 t/h samochodem 15 Mg - 12cm m² 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01930 ......... ...........

R ..............
Masy asfaltowe z wypełniaczami Mg 0,14930 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00410 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00410 ......... ...........
Walec statyczny ogumiony 10 Mg m-godz 0,00820 ......... ...........
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,01860 ......... ...........
Skrapiarka do bitumu przewoźna z pompą m-godz 0,00120 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 4,5 m m-godz 0,00410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 270 KNNR N006-03-10-04-00 
Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścierna standard 1 grub 3 cm z wytwórni o 
wydajności 100 t/h samochodem 15 Mg m² 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01670 ......... ...........

R ..............
Masy asfaltowe z wypełniaczami Mg 0,07650 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00310 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00310 ......... ...........
Walec statyczny ogumiony 10 Mg m-godz 0,00620 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,00950 ......... ...........
Skrapiarka do bitumu przewoźna z pompą m-godz 0,00080 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 4,5 m m-godz 0,00310 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 280 KNNR N006-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce
cementowo-piaskowej - 100% odzysk metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58700 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01950 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00390 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,02080 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00060 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01360 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 290 KNNR N001-05-26-01-00 
Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim spycharką m³ 115,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 300 KNR  221-02-18-03-00 
Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką m³ 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24257 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 310 KNR  221-04-01-02-00 
Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 3 m² 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22251 ......... ...........

R ..............
Nasiona traw kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.3 Roboty ziemne
 

 

1.3 320 KNNR N001-02-02-08-10 
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% m³ 412,182 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15300 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,04360 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,13100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 330 KNNR N001-02-10-03-01 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie 
kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład - 10% m³ 45,798 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28700 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 340 KNNR N001-02-05-04-10 
Roboty ziemne z hałd koparką przedsięrną 0,60 m³ kat 1-3 z transportem 
wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - ręczne m³ 45,798 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03200 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03980 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,02260 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,07960 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 350 KNNR N001-02-08-02-10 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu 
nadmiaru gruntu, odległość wywozu na następne km określa oferent. m³ 457,980 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,02100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 360 KNNR N001-03-18-01-00 
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z 
zagęszczeniem w gruncie kat 1-2 m³ 107,590 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 370 KNNR N001-02-14-04-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami 
grub 35 cm w gruncie kat 1-2 m³ 324,020 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13400 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01170 ......... ...........
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 380 Wycena własna
Zakup wraz z przywozem na budowę piasku/pospółki do zasypania  - 
inwestor nie wskazuje miejsca zakupu pospółki czy piasku kmpl 431,610 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pospółka na podłoża z materiałów sypkich m³ 1,22000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1.3 390 KNNR N001-05-29-01-00
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,50000 ......... ...........

R ..............
Konstrukcja stal podwiewszeń L=4 m kmpl 0,05000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,05000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-20 kg 3,64000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 400 KNNR N001-05-29-06-00
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 410 KNNR N001-05-27-01-00
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30000 ......... ...........

R ..............
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,01000 ......... ...........
Drut stal ciągnione CZ fi 5,0 kg 8,00000 ......... ...........
Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,20000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.3 420 KNNR N001-05-27-06-00
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.4 Roboty montażowe
 

 

1.4 430 KNNR N004-14-11-01-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm m³ 26,170 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,77000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 440 KNNR N004-10-09-07-10 
Rury ciśnieniowe z PE/PE dwuwarstwowa w wykopie umocnionym ø 160 
SDR17 PN10 metr 9,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Rura ciśnieniowa PE/PE dwuwarstwowa ø 160 
SDR17 PN10 

metr 1,02000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,04650 ......... ...........
Ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg m-godz 0,03290 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 450 WYCENA WŁASNA
Wykonanie przewiertu sterowanego wiertnicą horyzontalną wraz z 
montażem rury ciśnieniowej dwuwarstwowej z PE/PE SDR17 PN10 fi 160 
mm metr 5597,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Rury ciśnieniowe PE/PE dwuwarstwowe SDR17 
PN10 do wody fi 160mm

metr 1,02000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg m-godz 0,03290 ......... ...........
Urządzenie wiertnica horyzontalna m-godz 0,04650 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,04650 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 460 KNNR N004-10-10-07-10 
Polaczenie rur PE metoda zgrzewania czolowego w wykopie umocnionym ø 
160 szt 466,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 470 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 480 WYCENA WŁASNA
Wykonanie przewiertu sterowanego wiertnicą horyzontalną wraz z 
montażem rury ciśnieniowej dwuwarstwowej z PE/PE SDR17 PN10 fi 250 
mm metr 16,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,20000 ......... ...........

R ..............
Rury ciśnieniowe PE/PE dwuwarstwowe SDR17 
PN10 do wody fi 250mm

metr 1,02000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........
M ..............

Urządzenie przewiertowe m-godz 1,63000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 10-15 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 490 KNNR N004-10-10-11-10 
Polaczenie rur PE metoda zgrzewania czolowego w wykopie umocnionym ø 
250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,53000 ......... ...........

R ..............
Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 1,38000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.4 500 KNNR N004-12-09-01-02 
Analogia - Przeciąganie rurociągu PE/PE ø 160 SDR17 PN10 w rurach 
ochronnych - z PE ø 250mm metr 16,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,18000 ......... ...........

R ..............
Manszeta ø 250/160 szt 0,09000 ......... ...........
Rury ciśnieniowe PE/PE dwuwarstwowe SDR17 
PN10 do wody fi 160mm

metr 1,02000 ......... ...........

Płozy INTEGRA typu L szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,08000 ......... ...........
Spawarka wirująca 500 A m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 510 KNNR N004-16-06-02-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 160 szt 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,40000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,01500 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 6,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 150 szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 150 szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,39000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 520 KNNR N004-16-11-01-00 
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do ø 150 szt 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,09000 ......... ...........

R ..............
Polichloryn sodu kg 0,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 7,06000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 530 KNNR N004-16-12-01-00 
Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 150 szt 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66000 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 4,24000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 540 KNR 219-02-19-01-00
Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z napisem 
"WODA" metr 9,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza do znak. tras rurociągów 
wodociągowych z napisem "WODA"

metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.5 Odwodnienie wykopów - drenaż
 

 

1.5 550 KNNR N001-06-09-01-02
Analogia drenaż z rur karbowanych PVC fi 126/113mm z otworami 
1,5x5,0mm metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Rura drenarska fi 126/113mm metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 560 KNNR N001-06-18-01-00
Analogia studzienka drenażowa z rury PVC fi 425 głęb 1,0 m szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,50000 ......... ...........

R ..............
Pokrywa / dno z uszczelką do 425 szt 1,00000 ......... ...........
Pospółki do nawierzchni m³ 0,04500 ......... ...........
Rura karbowana PVC fi425 L-1,0m  metr 1,00000 ......... ...........
Wkładka insitu 110 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 570 KNNR N001-06-03-02-00
Pompowanie próbne - instalacja urządzeń szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........

R ..............
Pompa zatapiana elektryczna 100 m3/h m-godz 1,20000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 580 KNNR N001-06-03-01-00
Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z 
odwodnienia wykopów m-godz 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Agregat prądotwórczy 5,0 kVA m-godz 1,00000 ......... ...........
Pompa zatapiana elektryczna 100 m3/h m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.6 Odwodnienie wykopów - igłofiltry
 

 

1.6 590 KNNR N001-06-05-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m + Pompowanie 
agregatem pompowo-prózniowym wraz z kosztami za ewentualne 
odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,15000 ......... ...........

R ..............
Igłofiltry ø 50 szt 0,10200 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 200 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 8,000  ...........

M ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,20000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.7 Węzeł W1
 

 

1.7 600 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/150 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/150 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  Strona 15
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 610 KNNR N004-10-14-04-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 150 - 
FFR 150/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 150 - FFR 150/100 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 620 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
FW z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 100 - FW z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 630 KNNR N004-10-23-03-00 
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie 
umocnionym ø 110 - nasuwka MMW 110 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC 2-kielich ø 110 - nasuwka MMW 
110

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 640 KNNR N004-11-05-04-00 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi
150 - z żeliwa GGG malowany gr. min 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,34000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zasuwa miękkouszczelniona ø 150 z żeliwa GGG 
malowana gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw 025 A/B ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,44000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 650 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 660 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 670 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.7 680 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.8 Węzeł Z1
 

 

1.8 690 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 67 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 67° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 700 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.9 Węzeł Z2
 

 

1.9 710 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 15 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 15° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.9 720 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.10 Węzeł Z3
 

 

1.10 730 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 15 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 15° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 740 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.11 Węzeł HP 18
 

 

1.11 750 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.11 760 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.11 770 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.11 780 KNNR N004-10-14-02-11 
Montaz kolana zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 80 - Q z żeliwa GGG malowany gr. min 250umliwa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kolano żel ciśn kołn Q ø 80 - Q z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.11 790 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/600 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/600 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.11 800 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.11 810 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.11 820 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.12 Węzeł Z4
 

 

1.12 830 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 90 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 90° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.12 840 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.13 Węzeł Z5
 

 

1.13 850 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 90 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 90° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 860 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.14 Węzeł Z6
 

 

1.14 870 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 45 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 45° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.14 880 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.15 Węzeł Z7
 

 

1.15 890 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 45 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 45° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.15 900 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.16 Węzeł Z8
 

 

1.16 910 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 90 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 90° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.16 920 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.17 Węzeł W2
 

 

1.17 930 KNNR N004-11-05-04-00 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi
150 - z żeliwa GGG malowany gr. min 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,34000 ......... ...........

R ..............
Zasuwa miękkouszczelniona ø 150 z żeliwa GGG 
malowana gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw 025 A/B ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,44000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.17 940 KNNR N004-10-14-04-11 
Montaz kolana zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 150 - Q 150 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Kolano żel ciśn kołn Q ø 150 - Q 150 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 950 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 960 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 970 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 980 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.18 Węzeł W3
 

 

1.18 990 KNNR N004-11-05-04-00 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi
150 - z żeliwa GGG malowany gr. min 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,34000 ......... ...........

R ..............
Zasuwa miękkouszczelniona ø 150 z żeliwa GGG 
malowana gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw 025 A/B ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,44000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.18 1000 KNNR N004-10-14-04-11 
Montaz kolana zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 150 - Q 150 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Kolano żel ciśn kołn Q ø 150 - Q 150 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.18 1010 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.18 1020 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.18 1030 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.18 1040 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.19 Węzeł Z9
 

 

1.19 1050 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 90 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 90° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.19 1060 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.20 Węzeł Z10
 

 

1.20 1070 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 45 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 45° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.20 1080 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.21 Węzeł HP 17
 

 

1.21 1090 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.21 1100 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.21 1110 KNNR N004-11-05-04-00 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi
150 - z żeliwa GGG malowany gr. min 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,34000 ......... ...........

R ..............
Zasuwa miękkouszczelniona ø 150 z żeliwa GGG 
malowana gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw 025 A/B ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,44000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.21 1120 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.21 1130 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/1500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/1500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.21 1140 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.21 1150 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.21 1160 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.22 Węzeł HP 16
 

 

1.22 1170 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.22 1180 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.22 1190 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.22 1200 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/1000 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/1000 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.22 1210 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.22 1220 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.22 1230 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.23 Węzeł HP 15
 

 

1.23 1240 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.23 1250 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.23 1260 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.23 1270 KNNR N004-10-14-02-11 
Montaz kolana zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 80 - Q z żeliwa GGG malowany gr. min 250umliwa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kolano żel ciśn kołn Q ø 80 - Q z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.23 1280 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.23 1290 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.23 1300 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.23 1310 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.24 Węzeł HP 14
 

 

1.24 1320 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.24 1330 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.24 1340 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.24 1350 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.24 1360 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.24 1370 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.24 1380 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.25 Węzeł HP 13
 

 

1.25 1390 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.25 1400 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.25 1410 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.25 1420 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.25 1430 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.25 1440 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.25 1450 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.26 Węzeł HP 12
 

 

1.26 1460 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.26 1470 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.26 1480 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.26 1490 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.26 1500 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.26 1510 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.26 1520 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.27 Węzeł HP 11
 

 

1.27 1530 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.27 1540 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.27 1550 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.27 1560 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/1000 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/1000 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.27 1570 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.27 1580 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.27 1590 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.28 Węzeł W4
 

 

1.28 1600 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/150 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/150 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.28 1610 KNNR N004-10-14-04-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 150 - 
FFR 150/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 150 - FFR 150/100 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.28 1620 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
FW z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 100 - FW z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.28 1630 KNNR N004-10-23-03-00 
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie 
umocnionym ø 110 - nasuwka MMW 110 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC 2-kielich ø 110 - nasuwka MMW 
110

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.28 1640 KNNR N004-11-05-04-00 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi
150 - z żeliwa GGG malowany gr. min 250um kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,34000 ......... ...........

R ..............
Zasuwa miękkouszczelniona ø 150 z żeliwa GGG 
malowana gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw 025 A/B ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,44000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.28 1650 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.28 1660 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.28 1670 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.28 1680 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........



KOSZTORYS  Strona 46
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.29 Węzeł W5
 

 

1.29 1690 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/150 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/150 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.29 1700 KNNR N004-10-14-04-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 150 - 
FFR 150/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 150 - FFR 150/100 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.29 1710 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
FW z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 100 - FW z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.29 1720 KNNR N004-10-23-03-00 
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie 
umocnionym ø 110 - nasuwka MMW 110 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC 2-kielich ø 110 - nasuwka MMW 
110

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.29 1730 KNNR N004-11-05-04-00 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi
150 - z żeliwa GGG malowany gr. min 250um kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,34000 ......... ...........

R ..............
Zasuwa miękkouszczelniona ø 150 z żeliwa GGG 
malowana gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw 025 A/B ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,44000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.29 1740 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.29 1750 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.29 1760 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.29 1770 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.30 Węzeł HP 10
 

 

1.30 1780 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.30 1790 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.30 1800 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.30 1810 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.30 1820 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.30 1830 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.30 1840 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.31 Węzeł HP 9
 

 

1.31 1850 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.31 1860 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.31 1870 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.31 1880 KNNR N004-10-14-02-11 
Montaz kolana zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 80 - Q z żeliwa GGG malowany gr. min 250umliwa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kolano żel ciśn kołn Q ø 80 - Q z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.31 1890 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.31 1900 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.31 1910 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.31 1920 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............



KOSZTORYS  Strona 53
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.32 Węzeł HP 8
 

 

1.32 1930 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.32 1940 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.32 1950 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.32 1960 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.32 1970 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.32 1980 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.32 1990 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.33 Węzeł HP 7
 

 

1.33 2000 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.33 2010 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.33 2020 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............



KOSZTORYS  Strona 56
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.33 2030 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.33 2040 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.33 2050 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  Strona 57
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.33 2060 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.34 Węzeł HP 6
 

 

1.34 2070 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.34 2080 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  Strona 58
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.34 2090 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.34 2100 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/800 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/800 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.34 2110 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.34 2120 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.34 2130 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.35 Węzeł Z11
 

 

1.35 2140 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 15 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 15° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.35 2150 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.36 Węzeł Z12
 

 

1.36 2160 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 15 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 15° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.36 2170 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.37 Węzeł HP 5
 

 

1.37 2180 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/150 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/150 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.37 2190 KNNR N004-11-05-04-00 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi
150 - z żeliwa GGG malowany gr. min 250um kmpl 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,34000 ......... ...........

R ..............
Zasuwa miękkouszczelniona ø 150 z żeliwa GGG 
malowana gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw 025 A/B ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,44000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.37 2200 KNNR N004-10-14-04-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 150 - 
FFR 150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 150 - FFR 150/80 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.37 2210 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.37 2220 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.37 2230 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.37 2240 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.37 2250 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 90 stopni szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 90° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.37 2260 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.37 2270 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.38 Węzeł W6
 

 

1.38 2280 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 90 stopni szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 90° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.38 2290 KNNR N004-11-05-04-00 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi
150 - z żeliwa GGG malowany gr. min 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,34000 ......... ...........

R ..............
Zasuwa miękkouszczelniona ø 150 z żeliwa GGG 
malowana gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw 025 A/B ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,44000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 2,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.38 2300 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.38 2310 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 15 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 15° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.38 2320 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.38 2330 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.39 Węzeł HP 4
 

 

1.39 2340 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.39 2350 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.39 2360 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.39 2370 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.39 2380 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.39 2390 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.39 2400 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.40 Węzeł HP 3
 

 

1.40 2410 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.40 2420 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.40 2430 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.40 2440 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.40 2450 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.40 2460 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.40 2470 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.41 Węzeł HP 2
 

 

1.41 2480 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.41 2490 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.41 2500 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.41 2510 KNNR N004-10-14-02-11 
Montaz kolana zeliwnego cisnieniowego kolnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 80 - Q z żeliwa GGG malowany gr. min 250umliwa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kolano żel ciśn kołn Q ø 80 - Q z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.41 2520 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.41 2530 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.41 2540 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.41 2550 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.42 Węzeł Z13
 

 

1.42 2560 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 90 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 90° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.42 2570 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.43 Węzeł Z14
 

 

1.43 2580 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż łuku segmentowego PE w wykopie umocnionym ø 160 - 90 stopni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Łuk segmentowy 90° PE ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.43 2590 KNNR N004-10-11-07-11 
Polaczenie rur PE mufa elektrooporowa w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.44 Węzeł HP 1
 

 

1.44 2600 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE  w wykopie umocnionym ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-20 kg 4,28000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.44 2610 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.44 2620 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 150 - T150/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 150/80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.44 2630 KNNR N004-10-14-04-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 150 - 
KX z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 150 - KX z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,69000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.44 2640 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/1500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/1500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.44 2650 KNNR N004-10-14-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - 
FF 80/500 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 - FF 80/500 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.44 2660 KNNR N004-11-19-03-00
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w 
przypadku złamania fi 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z 
obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem
oraz zabezpieczony w przypadku złamania z GGG 
malowany gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna - korpus żeliwo, pokrywa PEHD 
wraz z płytą podkładową 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gumowa płaska fi 80 szt 5,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana 
gr min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.44 2670 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ fi 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania zasuw szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.44 2680 KNNR N004-14-30-01-00
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.45 Roboty towarzyszące
 

 

1.45 2690 Wycena własna
Zamknięcie i otwarcie zasuw przez gestora sieci szt 2,000 .............. ..............

 

1.45 2700 KNNR N004-17-02-03-01 
Montaż nawiertki 160/2" NWZ do rur PVC z żeliwa GGG malowana gr. min. 
250um  - dozowanie podchlorynu sodu szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,12000 ......... ...........

R ..............
Nawiertka 160/2" NWZ do rur PE z żeliwa GGG 
malowana gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 2,46000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 50 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.45 2710 Wycena własna
Zabezpieczenie skrzynek zasuw w terenie nieutwardzonym poprzez montaż 
elementów betonowych prefabrykowanych szt 26,000 .............. ..............

 

1.45 2720  N006-08-08-08-00
Rozebranie słupków do znaków drogowych - demontaż znaku drogowego szt 4,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41900 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.45 2730 KNR 231-07-02-01-00
Analogia montaż zdemontowanych znaków drogowych szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74490 ......... ...........

R ..............
Gruz m³ 0,04500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.45 2740 Wycena własna
Projekt orgnizacji ruchu wraz z zajęciem i oznakowaniem pasa drogowego w
trakcie prowadzonych robót ziemnych szt 1,000 .............. ..............

 

1.45 2750 Wycena własna
Utylizacja płuczki bentonitowej - oferent określa miejsce utylizacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.45 2760 Wycena własna
Wykonanie badania wydajności hydrantów szt 18,000 .............. ..............

 

1.45 2770 Wycena własna
Obsługa geodezyjna (wytyczenie, mapa i szkic powykonawczy) szt 1,000 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


