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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Dęby

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km od 0+000,00 do km 0+951,80

km 0,952

2 Prygotowanie terenu pod budowę drogi
2

d.2
KNNR 1 0104-
07
D-01.02.01

Usunięcie karp po drzewach koparką podsiębierną w
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt. 259,000

3
d.2

KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2 8 361,200

4
d.2

KNR 2-31 0103-
04
D-04.01.01. 

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV Profilo-
wanie i zagęszczenie podłoża pod drogę leśną, plac ma-
newrowy, zjazdy, mijanki leśne oraz pobocza i
składnicę.

m2 9 533,400

3 Roboty ziemne
5

d.3
KNR 2-01 0229-
01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-II

Zasypywanie dołów po usunięciu karp urobkiem z kory-
towania

m3 259,000

6
d.3

KNR 2-01 0235-
01
D-02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II     
Składnica na drewno (wykorzystać materiał z wykopów i
korytowania)

m3 277,000

4 Warstwa odcinająca
7

d.4
KNR 2-31 0106-
03 + KNR 2-31
0106-04
D-04.02.01a

Warstwa odcinająca  -pospółka niesortowana stabilizo-
wana mechanicznie 0,63 mm gr. po zagęszczeniu 20
cm: 
- droga leśna/plac manewrowy - 3 970,90m2
- zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 925,70m2

m2 8 361,200

5 Warstwa dolna 
8

d.5
KNR 2-31 0204-
01 + KNR 2-31
0204-02
D-05.02.01.

Warstwa dolna – kruszywo naturalne niezwiązane C50/
30 stablizowane mechanicznie 0/63mm gr. po zagęsz-
czeniu 20 cm:
 
- droga leśna/plac manewrowy - 3 970,90m2
- zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 851,10m2

m2 8 286,600

6 Warstwa górna 
9

d.6
KNR 2-31 0204-
05 + KNR 2-31
0204-06
D 05.00.00.

Warstwa górna – kruszywo naturalne niezwiązane C50/
30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po za-
gęszczeniu 12 cm:

- droga leśna/plac manewrowy - 3 970,90m2
- zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 711,90m2

m2 8 147,400

7 Warstwa wzmacniająca
10

d.7
KNR AT-04
0101-02
D-04.02.02. 

Warstwa wzmacniająca – geotkanina wzmacniająca po-
lipropylenowa ASR PP 

- droga leśna/plac manewrowy - 7 941,80m2
- zjazdy - 4 492,60m2
- mijanki - 436,60m2
- pobocza - 4 675,10m2

UWAGI:
Geotkanina układana podwójnie - zamykająca pospółkę
w formie materaca zamkniętego, układanego poprze-
cznie do osi podłużnej drogi, na zakładach zgodnychz
wytycznymi producenta lub projektanta

m2 17 546,100

8 Rowy 
11

d.8
KNR 2-01 0223-
02
D-06.04.01.

Wykopy rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/
m

Rowy obustronne wzdłuż drogi 995mx2 oraz na zjaz-
dach 338,5x2

m3 950,120
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
9 Przepusty

12
d.9

Wykonanie przepustu z rury PP SN8 fi 600mm na ławie
fundamentowej z pospółki stabilizowanej mechanicznie
o grubości 25cm wraz ze ściankami czołowymi na ka-
mieniu podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości
10cm. 

2 przepusty po 9m
4 ścianki czołowe

m 18,000

10 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja własna
13

d.10
KNR 2-01 0119-
01
D-01.01.01. 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kolei w terenie równinnym + wykonanie inwentary-
zacji geodezyjnej powykonawczej

km 0,952

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379


