PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji projektowe;j
Nazwa nadana zaméwieniu na budowe oraz budowa nawierzchni
przez zamawiajacego bitumicznej w Borkowie
(zaprojektuj i wybuduj)

Adres inwestycji Borkowo, ul. Jeziorna, dziatka nr 295

45233140-2 - roboty drogowe

45233120-6 - roboty w zakresie budowy
drog

45233220-7 - roboty w zakresie

Kody CPV nawierzchni drég

71320000-7 - ushlugi inzynieryjne
w zakresie projektowania

71354000-4 - ustugi sporzadzania map

Gmina Zukowo

ul. Gdanska 52

Zamawiajacy

83-330 Zukowo

Zatwierdzam:

Sporzadzit: K. Bisewska
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwyikody

45233140-2

Roboty drogowe

45233120-6

Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drog

71320000-7

ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4

Ustugi sporzadzania map

1.2. Ogoélny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a nastepnie
realizacja, wg opracowanego projektu, przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi o
nawierzchni bitumicznej na dziatce nr 295 na ul. Jeziornej w Borkowie.
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Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych, przeprowadzenia prob i testéw w zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania
do eksploatacji wszystkich elementéw, urzadzen i obiektéw zwigzanych z budowa nawierzchni
bitumicznej na ul. Jeziornej w Borkowie.

Zakres inwestycji ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym obejmuje miedzy
innymi:

a) (Czes$c¢ projektowa:

e Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na

budowe. Wymagane jest uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego przed

uzyskaniem pozwolenia na budowe.

e Sporzadzenie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych

e Sporzadzenie STWiOR, przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich

e Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

e Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét z
kompletem wymaganych uzgodnien

e Uzyskanie pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami

e Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na =zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (https://sip.gison.pl/zukowo) precyzujace sposéb
odprowadzenia wod opadowych

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapg powykonawczg ztoZzong do rejestracji
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

b) Roboty budowlane:
e Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Jeziornej w Borkowie (dt. 135 mb, szer. 4,0 m), w

tym:

Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe
Niezbedne roboty ziemne /wykopy, nasypy/
Profilowanie i wzmocnienie podtoza
Wykonanie podbudowy

Wykonanie nawierzchni bitumicznej

o Wykonanie poboczy o szer. 0,5 migr. 10 cm

O O O O O

e Wykonanie odprowadzenia wod deszczowych za pomocg urzadzen melioracyjnych zawartych
w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

o  Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja (w przypadku koniecznosci)

e Przebudowa uzbrojenia podziemnego (w przypadku natozenia takiego obowigzku przez
gestorow sieci)

e umocnienie skarp przy posesjach nr 50 i 48 ze wzgledu na przyblizenie si¢ do dziatek
prywatnych (zwe¢zony odcinek).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Droga

W stanie istniejgcym ul. Jeziorna w Borkowie stanowi droge gruntowa, przez ktorg przebiega
infrastruktura techniczna, m.in. sieci gazowe, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne.

2.2. Komunikacja zbiorowa
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W stanie istniejacym brak komunikacji zbiorowej obstugujacej ul. Jeziorng w Borkowie.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
3.1. Zakres robot budowlanych

W ramach zamoéwienia nastgpi budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku o dtugos$ci ok. 135 mb
i szerokosci 4,0 m (kontynuacja nawierzchni bitumicznej) wraz z wykonaniem obustronnego
pobocza o szer. 0,5 m i gr. 10 cm (dopuszcza sie mniejszg szeroko$¢ pobocza w przypadku
ograniczen zwigzanych z szeroko$cig pasa drogowego, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego). W stanie istniejacym wystepuje lokalne zawezZenie do ok. 3m - Wykonawca w tym
miejscu wprowadzi oznakowanie pionowe z pierwszenstwem przejazdu.
Zakres inwestycji obejmuje takze:
— Regulacja wysoko$ciowa sieci (wpusty, zawory, wiazy)
— Niezabezpieczone sieci nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielng
— Zapewnienie wtasciwego sptywu wdd i odwodnienia drogi
— Wpykonanie odprowadzenia wéd deszczowych za pomoca urzadzen melioracyjnych
zawartych w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
— Nalezy przewidzie¢ technologie wiaczenia projektowanej nawierzchni w istniejgca
nawierzchnie bitumicznag
— Wpykonanie zjazdéw na posesje prywatne z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (parametry takie same jak w przypadku poboczy)
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej majg zapewni¢ poprawe warunkéw
bezpieczenstwa ruchu i poprawe komfortu uzytkownikéw drogi. Wykonanie nawierzchni
spowoduje zmniejszenie nakltadéw na utrzymanie biezace.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji,
odbioru robét i przekazania do uzytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych i
rozbudowywanych elementow i obiektow.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych elementéw
(w tym: ulic, skrzyzowan, obiektéw inzynierskich oraz innych elementéw infrastruktury
technicznej) nalezy traktowa¢ jako dane wyjSciowe i parametry minimalne okres$lone przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie niezbedne i prawomocne decyzje administracyjne umozliwiajace realizacje robodt
budowlanych przewidzianych w ramach kontraktu uzyska na swdj koszt i wtasnym staraniem
Wykonawca.

Wykonawca weZzmie pod uwage obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania terenu (MPZP)
oraz zapisy planéw bedacych w trakcie uchwalania. Dane te mozna sprawdzi¢ na stronach
internetowych: https://sip.gison.pl/zukowo oraz https://bip.zukowo.pl/

Wykonawca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia, potencjat techniczny, doswiadczenie oraz
dysponowac¢ osobami o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.

3.3. Wycinka drzew

Na terenie dziatki objetej opracowaniem, nie zinwentaryzowano drzew, a jedynie 2 skupiny
krzewo6w i podrostu drzew w wieku <10 lat.
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Zamawiajacy nie przewiduje kolizji z ww. skupinami krzewdéw i podrostu drzew. Jesli jednak w
trakcie prac projektowych okaze sie, ze zielen koliduje z zamierzeniem inwestycyjnym, nalezy
zweryfikowag, ile z elementéw istniejacej zieleni musi zosta¢ poddana wycince w ramach realizacji
inwestycji, tj. ktore bezposrednio kolidujg z wykonywanymi pracami. W tym przypadku nalezy
przygotowac wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na wycinke kolidujgcych z
inwestycja drzew, uzyskac¢ pozwolenie na wycinke i wycia¢ kolidujace drzewa oraz przeprowadzic¢
nasadzenia zastepcze, jezeli bedg wymagane.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ wylacznie w okresie wskazanym w uzyskanych decyzjach
wydanej dla przedmiotowego zadania bedace;j.

3.4. Uzgodnienia

Wykonawca pozyska wszystkie niezbedne do prowadzenia rob6t budowlanych uzgodnienia w celu
prawidtowej realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi PFU.

4. 0golne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie rob6t budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351).
Wykonanie robdét budowlanych musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy techniczne;j.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

e zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjga, Ze rodzaje robét i ilosci podane w Programie funkcjonalno-
uzytkowym moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Szczeg6towe rozwigzania wpltywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy
i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

4.1. Wymagania wytrzymatosciowe

Zamawiajacy wymaga aby wykonane w ramach zamoéwienia obiekty budowlane zapewnity
przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen wynikajacych z ich uzytkowania.

4.2. Wymagania odnos$nie jakos$ci

Wszystkie zastosowane do budowy materialty muszg charakteryzowac sie nastepujacym cechami:
e by¢ materiatami nowymi,

e posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi i by¢ zgodne z STWiORB,

o wszedzie tam gdzie w treSci wszelkiej PFU oraz specyfikacji wykonania i odbioru robot,
stanowiacych opis przedmiotu zamoéwienia, zostaty w opisie tego przedmiotu wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich
réwnowaznych odpowiednikow rynkowych o wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane
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przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okre$laja minimalne warunki
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spelniaé¢
przedmiot zaméwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
wskazujgce na pochodzenie okreslaja jedynie Kklase produktu, metody, materiatéw,
urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych i witasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materialom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkresla, iz rownowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikéw w stosunku do
metod, materiatéw, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w PFU oraz w
specyfikacji wykonania i odbioru robdét za pomocg znakéw towarowych, patentéw
pochodzenia.

5. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje robét, ich lokalizacja i
orientacyjne wielkosci robét
5.1. Rozwigzania sytuacyjne dla ukladu drogowego

Dla projektowanej ul. Jeziornej w Borkowie nalezy przyjac nastepujace parametry techniczne:
e Droga gminna
e Kklasa techniczna drogi - D
e szerokos¢ pasaruchu 2,0 m,
e szerokos$¢ pobocza - min. 0,5 m
1) Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Niweleta nalezy prowadzi¢ po stanie istniejgcym, pozwalajac na zaadaptowanie istniejgcych
wlotow ulic poprzecznych i zjazdow.
Na etapie projektu nalezy stosowac parametry normatywne dla spadkéw nawierzchni oraz
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni.
2)Zalecenia ogodlne do czesci drogowej:

e Zaprojektowac¢ niwelety w dowigzaniu wysokoSciowym do poses;ji i terenéw przylegtych,
biorgc pod uwage zapewnienie sprawnego odprowadzenia wody oraz projektowana i
istniejaca infrastrukture.

e Parametry techniczne zjazdéw dostosowac do istniejgcego zagospodarowania na terenie
nieruchomosci biorgc pod uwage potrzeby ruchowe uzytkownikéw zjazdu. Nalezy wykona¢
inwentaryzacje fotograficzng istniejacych zjazdéw (z widocznymi na zdjeciach numerami
poses;ji i stanem konstrukcji nawierzchni).

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg speilnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnym z przeznaczeniem drogi publiczne;j.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany z materiatow wykonawcy, ktére beda fabrycznie nowe.
Wywéz odpadéw powstatych w wyniku realizacji zamdéwienia zostanie dokonany przez
wykonawce.

5.2. Konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni nalezy przyja¢ w oparciu o ,Katalog z Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, w zalezno$ci od obcigzenia ruchem i
rodzaju podtoza.

a) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej:
e warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S - 4.0 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5.0 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, c90/3 -
20.0 cm

e podtoze gruntowe E;>80MPa
b) Konstrukcja pobocza:

e Kkruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechaniczne, c90/3 - 10.0 cm

Uwagi do rozdziatu konstrukcji drogowych:

1) Nalezy przewidzie¢ technologie wykonania rob6t z uwzglednieniem minimalizowania
negatywnego wptywu na istniejgcg zabudowe.

2) Konstrukcja podbudowy jest opisana jako minimum robét do wykonania, wymaga sprawdzenia
i ewentualnej korekty w zaleznos$ci od lokalnej informacji o rodzaju podtoza. W czasie budowy po
odstonieciu podtoza gruntowego do wymaganych rzednych nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowo
wodne i w razie potrzeby skorygowac¢ podane rozwigzania projektowe.

3) Na etapie projektow budowlanego i wykonawczego nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podtoza i
doprowadzenie do no$nosci E;>80MPa.

4) Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

5) Po zakoniczeniu robdt budowlanych wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu do
stanu sprzed realizacji rob6t budowlanych.

5.3. Sieci uzbrojenia terenu

W ul. Jeziornej w Borkowie znajduje sie infrastruktura techniczna, m.in. sieci gazowe, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne. Na etapie projektu budowlanego nalezy wystapi¢
do gestora sieci w celu uzyskania niezbednych uzgodnien /warunkéw przebudowy. Wszystkie sieci
bedace w kolizji z projektowang drogg nalezy przebudowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestora sieci.

5.4. Organizacjaruchu

Nalezy opracowac szczeg6towa organizacje ruchu dla catego przedsiewziecia.
Wymagania dotyczace oznakowania pionowego:

— zastosowa¢ znaki $redniej wielkos$ci z blachy ocynkowanej grubosci 1,5 mm, podwdjnie
zaginane, oklejone folig odblaskowq II generacji,

— wszystkie elementy mocowania powinny zosta¢ ocynkowane,

— stupki znakéw drogowych oraz elementy mocowania znakéw do stupkéw powinny zostac
ocynkowane, malowane proszkowo, tarcze znakéw od strony tylnej muszg by¢ malowane
proszkowo

— stupki posadowi¢ w sposéb umozliwiajgcy tatwy montaz i demontaz.

— w przypadku nietypowego mocowania lub nietypowych konstrukcji wsporczych nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia projekt konstrukcyjny.
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— docelowy projekt org. ruchu powinien by¢ wykonany na docelowym projekcie budowlanym
z uwzglednieniem wszystkich branz - tak, zeby mozna byto zoptymalizowac¢ liczbe znakéw,
a takze elementéw no$nych znakéw - np. nalezy maksymalnie wykorzystac¢ latarnie etc. do
montazu znakéw.
Lokalizacja oznakowania:
— znaki umie$ci¢ w odlegtosci min. 0,5 m w skrajni poziomej od krawedzi jezdni
— wysoko$¢ umieszczania najnizszego znaku wynosi 2,50 m,

Do oznakowania pionowego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy uzgodni¢ docelowa organizacje ruchu w pierwszej
kolejnosci z Referatem Komunalnym i Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w Zukowie. To
samo dotyczy projektoéw tymczasowej organizacji ruchu, ktére powinny by¢ uzgodnione minimum
na 7 dni przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w
Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

5.5. Tymczasowa organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy -
wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz wprowadzi uzgodniong
organizacje ruchu na czas prowadzenia prac

— koszt wykonania, utrzymania, demontazu i przywrdcenia stanu istniejagcego oznakowania
tymczasowej organizacji ruchu w pelnym zakresie

— koszt wprowadzenia rozwigzan umozliwiajgcych wjazdy gospodarcze, dojscia do posesji i
budynkéw mieszkalnych,

— koszt ewentualnych projektéw i rob6t drogowych nawierzchniowych koniecznych dla
tymczasowej organizacji ruchu - drogi zastepcze, poszerzenia, wzmocnienia, odtworzenia
nawierzchni, przywrdécenie zagospodarowania terenu po budowie.

— Koszt przygotowania i utrzymania tymczasowych przystankéw dla komunikacji zastepczej.

— koszt zorganizowania, utrzymania objazdéw w zakresie robét drogowych i oznakowania z
tym zwigzanego w pelnym zakresie wraz z przywrdceniem stanu istniejacego

Po zakonczeniu rob6t oznakowanie tymczasowe Wykonawca powinien usung¢.

Nalezy uzgodnié¢ tymczasowg organizacje ruchu minimum na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t w
pierwszej kolejnosci z Referatem Komunalnym i Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w
Zukowie. Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w
Kartuzach.

5.6. Zagospodarowanie terenu - zielen

Nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania zieleni istniejgcej.

Wycinke drzew (jezeli bedzie konieczna) nalezy prowadzi¢ wytgcznie w okresie wskazanym
zgodnie z pozyskanymi decyzjami.

Na etapie projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢: inwentaryzacje zieleni na projekcie
zagospodarowania terenu.

W przypadku niemoznosci pozostawienia istniejagcych drzew, w zakresie Wykonawcy jest
okreslenie gatunkéw roslinnosci istniejgcej, a takze uzyskanie zezwolenia na jej wycinke na etapie
projektu budowlanego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wiec wycinka zieleni kolidujgcej z
planowanym zamierzeniem, jak rdéwniez nasadzenia zastepcze oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych pozwolen.
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Drewno uzytkowe (grubizne) i nieuzytkowe (gatezie z korony, usuniete korzenie, itp.) uzyskane z
wycinki drzew nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora (np. przekazaé¢ na rzecz
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej, zutylizowac). Podobnie postapi¢ z usunietymi krzewami.

6. Wymagania ogolne do projektowania

Do wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budowlanego i innych
przepisoOw zwigzanych dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji administracyjnych (w
tym pozwolenia na budowe) ktéra po uzyskaniu wszelkich akceptacji Zamawiajacego, stanowita
bedzie podstawe do rozpoczecia rob6t budowlanych. Wymagane jest uzyskanie akceptacji
dokumentacji przez Zamawiajgcego przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi:
— Projekt Budowlany (4 egzemplarze);
— Projekt Wykonawczy (4 egzemplarze);
— Mapa do celéw projektowych
— Operat wodno-prawny (w przypadku takiej konieczno$ci);
— Projekt statej organizacji ruchu; (4 egzemplarze)
— Projekt organizacji ruchu na czas budowy;
- Informacja BIOZ;
— Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie;

— Inne niezbedne dokumenty dla potrzeb pozyskania decyzji administracyjnych niezbednych
do realizacji zadania.

- Dokumentacje powykonawczg (4 egzemplarze) - zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca wezZzmie pod uwage wszystkie wymagania Zamawiajacego zgloszone na etapie
opracowania projektu a nastepnie w fazie budowy.

Kompletna dokumentacja powykonawcza przekazana zostanie zmawiajagcemu w formacie
cyfrowym celem archiwizacji (dwg, doc).

6.1. Pozyskanie decyzji administracyjnych

Wykonaweca przygotuje, w zakresie zgodnym z wymogami okreslonymi w Prawie Budowlanym i
innych uregulowaniach prawnych, wnioski o wydanie decyzji administracyjnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t budowlanych a nastepnie uzyska komplet prawomocnych decyzji.

6.2. Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami okre$§lonymi w Prawie
Budowlanym i innych aktach prawnych powigzanych.

Projekt budowlany musi spetniaé nastepujgce wymagania:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Dodatkowo kazdy egzemplarz projektu budowlanego musi zawiera¢ kserokopie uprawnien
projektanta i sprawdzajgcego, kopie dokumentu potwierdzajgcego przynalezno$¢ do izby
samorzadu zawodowego inzynier6w budownictwa.
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W sktad projektu budowlanego musza wchodzi¢ m. in. nastepujace elementy:

— Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenie projektu - niezbedne do uzyskania
decyzji umozliwiajacej realizacje robot.
— Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.

— Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne
(z uwzglednieniem art. 275 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska).

6.3. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze musza uzupelnia¢ i uszczegoétawia¢ projekty budowlane w zakresie
i stopniu doktadnos$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt i realizacji robét
budowlanych. Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ dla wszystkich wymaganych elementow
planowanej inwestycji.

6.4. Dokumentacja powykonawcza

W dokumentacji powykonawczej musza znalez¢ odzwierciedlenie wszystkie zmiany wprowadzone
w trakcie budowy do projektu budowlanego/wykonawczego.

UWAGA: Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ aktualizacje planu zagospodarowania terenu z
zatwierdzonego projektu budowlanego (PZT), na ktdéra nalezy nanie$¢ wszystkie wprowadzone
zmiany. Zmiany na planszy nalezy ponumerowac i sporzadzi¢ ich wykaz tabelaryczny, (wykaz musi
znajdowac sie na jednym rysunku w formie tabeli). Tabelaryczny wykaz musi zawiera¢ informacje
czy zmiana byta zmiang istotng w rozumieniu Prawa Budowlanego. Rysunek musi zosta¢ opatrzony
podpisami wszystkich projektantéw branzowych, ktérych dotyczg zmiany.

7. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
7.1. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy musi zosta¢ zorganizowane przez Wykonawce.

Plac budowy musi zosta¢ oznakowany.

Od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, ten zobowigzany jest do utrzymania przez
caly okres trwania inwestycji, wszystkich nawierzchni drogowych w stanie technicznym
niepogorszonym i zapewniajacym przejezdnos¢ na obszarze sgsiadujgcym z placem budowy oraz
na trasach objazdéw wyznaczonych przez wykonawce w ramach czasowej organizacji ruchu.
Wiasciwa organizacja robot i placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty budowlane
winny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajagcy minimalizacje negatywnych oddziatywan na
Srodowisko (wody gruntowe, glebe, powietrze).

Wykonawca prac budowlanych zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw i zasad aktualnie
obowiazujacych przy gospodarowaniu odpadami.

Materialy z rozbiorki zakwalifikowane przez zamawiajacego jako zdatne do ponownego uzytku
(np. plyty betonowe) zostang przez wykonawce przewiezione oraz rozladowane na miejsce
wskazane przez zamawiajacego w promieniu do 3 km od miejsca ich demontazu.

Nadmiar ziemi z wykopow, odpady budowlane, gruz, $Smieci nalezy usunaé¢ z placu budowy,
zutylizowac i wywiez¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko — kosztem i staraniem Wykonawcy.
Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania terenu budowy do realizacji rob6t budowlanych,
w szczegblnoSci winien zapewni¢ na terenie budowy tad, porzadek, zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw BHP.

7.2. Roboty ziemne
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonania wykopéw i nasypéw powinien gwarantowac ich statecznosc.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadéw i koszty ewentualnej rekultywacji leza po stornie
Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych pogorszenia
stanu gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia
niebezpieczenstwa utraty parametréow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych
narazonych na ekspozycje w czasie opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podja¢
odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.). Informacja
na ten temat powinna znaleZ¢ sie w dokumentacji projektowej.

7.3. Roboty drogowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa oraz sztuka budowlang. Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz w sposéb uniemozliwiajacy powstanie szkéd w
przylegtych obiektach. W trakcie prowadzenia prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw
rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.

7.4. Nawierzchnia

Zamawiajacy wymaga wykonania robét w taki sposob, by speiniaty wymagania obowigzujacych
norm. Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm i spetnieniem szczeg6towych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej takich jak:
profil podtuzny i przekroje poprzeczne oraz przekréj normalny (konstrukcyjny) zaakceptowany
przez Zamawiajacego w projekcie budowlanym.

7.5. Wymagania sSrodowiskowe

Wykonawca podejmie wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu minimalizacje negatywnego
wptywu na $§rodowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia uzytkownikow
otoczenia poprzez odpowiedni dobdr technologii robét.

7.6. Organizacja ruchu na czas robot

Organizacja ruchu na czas rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie wymaganych organéw opiniodawczych wraz z
zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas roboét.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdow mieszkancéw i innych oséb do poses;ji
sgsiadujacych z ciggami ulic stanowigcymi przedmiot inwestycji.

Wykonawca przy doborze technologii rob6t powinien przewidzie¢ minimalizacje okresow
ucigzliwosci dotyczgcych zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu objetego robotami.

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane ztym utrzymaniem odcinkéw drog w okresie
letnim i zimowym odpowiedzialno$¢ prawng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7.7. Wymagania w zakresie ubezpieczenia budowy
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Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przejmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

— przygotowania terenu budowy,

— prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych

— ochrony srodowiska naturalnego

— warunkow BHP,

— warunkéw BRD (bezpieczenistwo ruchu drogowego),

— zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b trzecich,

— zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych

— zabezpieczenia interes6w oso6b trzecich

— ochrony $rodowiska

— warunkoéw bezpieczenstwa pracy

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7.8. Wymagania dot. BHP i ochrony p.poz.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonaweca jest zobowigzany zatrudni¢ Inspektora BHP, ktéry odpowiedzialny za przestrzeganie
przez Wykonawce przepis6w BHP zgodnie z obowigzujacym Prawem Polskim, oraz przestrzegania
Planu Bezpieczenstwa i Oceny Zdrowia zgodnie z definicjg z Warunkéw Kontraktu.

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

8. Czescinformacyjna
8.1. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka nr 295 w Borkowie (ul. Jeziorna) stanowi wtasno$¢ Gminy Zukowo.
8.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie polegajace na wykonaniu prac projektowych i rob6t budowlanych musi spetmiaé

wymogi obowigzujacych polskich norm oraz wszystkich obowigzujacych przepiséw prawa, a w

tym:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wskazanej
ustawy

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do
wskazanej ustawy

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst ujednolicony wraz z
aktami wykonawczymido wskazanej ustawy

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $srodowiska
5) Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe formy projektu budowlanego

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 202 1r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

8.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren realizacji zadania nie jest objety ochrong konserwatorska.

8.4. Dokumentacja
fotograficzna stanu
istniejacego
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