PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa nadana zamoOwieniu
przez zamawiajgcego

Opracowanie dokumentacji projektowe;j
na budowe oraz budowa nawierzchni
bitumicznej w Skrzeszewie
(zaprojektuj i wybuduj)

Adres inwestycji

Skrzeszewo, ul. Dworska, dziatka nr
473/1

Kody CPV

45233140-2 - roboty drogowe

45233120-6 - roboty w zakresie budowy
drég

45233220-7 - roboty w zakresie
nawierzchni drog

71320000-7 - ushlugi inzynieryjne
w zakresie projektowania

71354000-4 - ustugi sporzadzania map

Zamawiajacy

Gmina Zukowo

ul. Gdanska 52

83-330 Zukowo

Sporzadzit: K. Bisewska

Zatwierdzam:
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwyikody

45233140-2

Roboty drogowe

45233120-6

Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drog

71320000-7

ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4

Ustugi sporzadzania map

1.2. Ogoélny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a nastepnie
realizacja, wg opracowanego projektu, przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi o
nawierzchni bitumicznej na dziatce nr 473/1 na ul. Dworskiej w Skrzeszewie.
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Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania roboét
budowlanych, przeprowadzenia prob i testéw w zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania
do eksploatacji wszystkich elementéw, urzadzen i obiektéw zwigzanych z budowa nawierzchni
bitumicznej na ul. Dworskiej w Skrzeszewie.

Zakres inwestycji ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym obejmuje miedzy

innymi:
a) Czesc¢ projektowa:

e Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na

budowe. Wymagane jest uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego przed

uzyskaniem pozwolenia na budowe.

e Sporzadzenie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych

e Sporzadzenie STWiOR, przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich
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e Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét z
kompletem wymaganych uzgodnien

e Uzyskanie pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapa powykonawczg ztozona do rejestracji
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

b) Roboty budowlane:
e Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Dworskiej w Skrzeszewie (di. 580 mb, szer. 5,0 m),
w tym:
Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe
Niezbedne roboty ziemne /wykopy, nasypy/
Profilowanie i wzmocnienie podtoza
Wykonanie podbudowy
Wykonanie nawierzchni bitumicznej
o Wpykonanie poboczy o szer. 0,5 migr. 10 cm

O O O O O

e Wykonanie jednego progu zwalniajacego z kostki betonowe;j (dt. 4,5 mb, szer. 5,0 m),

e  Wycinka drzew kolidujacych z inwestycjg (w przypadku koniecznosci)

e Przebudowa uzbrojenia podziemnego (w przypadku naloZenia takiego obowigzku przez
gestordw sieci)

e Udroznienie przepustu, tak, aby umozliwiat on swobodny przeptyw wody. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ przepust barierami ochronnymi od strony drogi oraz umocni¢ wyloty przepustu
kamieniem polnym narzutowym na zaprawie cementoweyj.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Droga

W stanie istniejacym ul. Dworska w Skrzeszewie stanowi droge gruntowa, przez ktoéra przebiega
infrastruktura techniczna, m.in. sieci energetyczne, wodociagowe, telekomunikacyjne. Pod droga
przechodzi przepust urzadzen melioracji wodnych.

Na odcinku objetym zaméwieniem stopien zabudowy jest znikomy.

UWAGA! Na odcinku objetym zaméwieniem stan rzeczywisty czeSci drogi znajduje sie na terenie
prywatnym, a nie w granicach dziatki drogowej stanowiacej wtasno$¢é Gminy Zukowo. Obowiazkiem
Wykonawcy jest zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej w granicach dziatki drogowej, a co za
tym idzie nalezy zaprojektowac¢ odpowiednia konstrukcje drogi na nieutwardzonym odcinku.
Sytuacje ta mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej https://sip.gison.pl/zukowo poprzez

wlaczenie warstwy ze zdjeciami satelitarnymi i poréwnanie tych zdje¢ z granicami dziatki
drogowe,;.

2.2. Komunikacja zbiorowa
W stanie istniejgcym brak komunikacji zbiorowej obstugujacej ul. Dworska w Skrzeszewie.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
3.1. Zakres rob6t budowlanych

W ramach zamoéwienia nastgpi budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku o dtugosci ok. 580 mb
i szerokosci 5,0 m (kontynuacja nawierzchni bitumicznej) wraz z wykonaniem jednego progu
zwalniajacego z kostki betonowej gr. 8 cm, koloru czerwonego, o dtugosci 4,5 m i szerokosci 5,0 m
oraz obustronnego pobocza o szer. 0,5 mi gr. 10 cm (dopuszcza sie mniejszg szeroko$¢ pobocza w
przypadku ograniczen zwigzanych z szeroko$cig pasa drogowego, po wczes$niejszym uzyskaniu
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zgody Zamawiajacego). W celu wykonania progu zwalniajgcego nalezy wykonaé¢ dokumentacje
techniczng progu i wprowadzi¢ i zatwierdzi¢ zmiane statej organizacji ruchu. Nalezy tez
zamontowac¢ obustronne stupki ograniczajace objezdzanie progu przez samochody (jezeli bedzie
taka konieczno$¢) oraz wykona¢ oznakowanie pionowe progu zwalniajgcego - zgodnie z
zatwierdzona docelowa organizacjg ruchu.
Zakres inwestycji obejmuje takze:
— Regulacja wysoko$ciowa sieci (wpusty, zawory, wiazy)
— Niezabezpieczone sieci nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
— Zapewnienie wtasciwego sptywu wod i odwodnienia drogi
— Odtworzenie / budowa muldy drogowej spetniajgcej funkcje odwodnienia
powierzchniowego lub inne rozwigzanie techniczne zapewniajace wtasciwe
odprowadzenie wdd opadowych z ul. Dworskiej
— Nalezy przewidzie¢ technologie wiaczenia projektowanej nawierzchni w istniejgca
nawierzchnie bitumiczng
— Wpykonanie zjazdéw na posesje prywatne z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (parametry takie same jak w przypadku poboczy)
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej maja zapewni¢ poprawe warunkéw
bezpieczenstwa ruchu i poprawe komfortu uzytkownikéw drogi. Wykonanie nawierzchni
spowoduje zmniejszenie nakltadéw na utrzymanie biezace.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Program funkcjonalno-uzytkowy okres§la wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji,
odbioru robét i przekazania do uzytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych i
rozbudowywanych elementéw i obiektédw.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych elementéw
(w tym: ulic, skrzyzowan, obiektéw inzynierskich oraz innych elementéw infrastruktury
technicznej) nalezy traktowal jako dane wyjSciowe i parametry minimalne okreslone przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie niezbedne i prawomocne decyzje administracyjne umozliwiajace realizacje robét
budowlanych przewidzianych w ramach kontraktu uzyska na swdj koszt i wtasnym staraniem
Wykonawca.

Wykonawca weZzmie pod uwage obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania terenu (MPZP)
oraz zapisy planéw bedacych w trakcie uchwalania. Dane te mozna sprawdzi¢ na stronach

internetowych: https://sip.gison.pl/zukowo oraz https://bip.zukowo.pl/

Wykonawca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia, potencjat techniczny, do§wiadczenie oraz
dysponowac osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

3.3. Wpycinka drzew

Na terenie dziatki objetej opracowaniem zinwentaryzowano 1gcznie okoto 20 sztuk drzew oraz
skupiny krzewo6w i podrostu drzew w wieku <10 lat.

Zamawiajacy nie przewiduje kolizji z ww. drzewami oraz skupinami krzewdw i podrostu drzew.
Jesli jednak w trakcie prac projektowych okaze sie, Ze zielen koliduje z zamierzeniem
inwestycyjnym, nalezy zweryfikowa¢, ile z elementow istniejacej zieleni musi zosta¢ poddana
wycince w ramach realizacji inwestycji, tj. ktére bezposrednio kolidujg z wykonywanymi pracami.
W tym przypadku nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia

str. 5


https://sip.gison.pl/zukowo
https://bip.zukowo.pl/

na wycinke kolidujgcych z inwestycja drzew, uzyska¢ pozwolenie na wycinke i wycia¢ kolidujgce
drzewa oraz przeprowadzi¢ nasadzenia zastepcze, jezeli beda wymagane.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ wylacznie w okresie wskazanym w uzyskanych decyzjach
wydanej dla przedmiotowego zadania bedace;j.

3.4. Uzgodnienia

Wykonawca pozyska wszystkie niezbedne do prowadzenia rob6t budowlanych uzgodnienia w celu
prawidtowej realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi PFU.

4. 0golne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie rob6t budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
Wykonanie robot budowlanych musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy techniczne;j.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

e zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, Ze rodzaje robét i iloSci podane w Programie funkcjonalno-
uzytkowym moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Szczegotowe rozwigzania wpltywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy
i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

4.1. Wymagania wytrzymatosciowe

Zamawiajacy wymaga aby wykonane w ramach zamoéwienia obiekty budowlane zapewnity
przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen wynikajacych z ich uzytkowania.

4.2. Wymagania odnos$nie jakos$ci

Wszystkie zastosowane do budowy materialy musza charakteryzowac sie nastepujacym cechami:
e by¢ materiatami nowymi,

e posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z normami lub aprobatami
technicznymi i by¢ zgodne z STWiORB,

o wszedzie tam gdzie w treSci wszelkiej PFU oraz specyfikacji wykonania i odbioru roboét,
stanowiacych opis przedmiotu zamowienia, zostaty w opisie tego przedmiotu wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich
réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane
przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okre$lajg minimalne warunki
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosSciowe i funkcjonalne, jakie ma speinia¢
przedmiot zamdéwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
wskazujagce na pochodzenie okreslaja jedynie klase produktu, metody, materiatéw,
urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
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urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych i witasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materialom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkresla, iz rownowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikéw w stosunku do
metod, materiatéw, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w PFU oraz w
specyfikacji wykonania i odbioru robdét za pomocg znakéw towarowych, patentéw
pochodzenia.

5. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje robét, ich lokalizacja i
orientacyjne wielkosci robot
5.1. Rozwigzania sytuacyjne dla ukladu drogowego

Dla projektowanej ul. Jeziornej w Borkowie nalezy przyja¢ nastepujgce parametry techniczne:

e Droga gminna

e Kklasa techniczna drogi - D

e szerokos¢ pasaruchu 2,5 m,

e szerokos$¢ pobocza - min. 0,5 m
1) Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Niwelete nalezy prowadzi¢ po stanie istniejgcym (jezeli droga w stanie istniejgcym znajduje sie w
granicach dziatki drogowej), pozwalajac na zaadaptowanie istniejacych wlotéw ulic poprzecznych
i zjazdow.
Na etapie projektu nalezy stosowa¢ parametry normatywne dla spadkéw nawierzchni oraz
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni.
2)Zalecenia ogodlne do czesci drogowej:

e Zaprojektowac niwelety w dowigzaniu wysoko$ciowym do posesji i terenéw przylegtych,
biorgc pod uwage zapewnienie sprawnego odprowadzenia wody oraz projektowang i
istniejaca infrastrukture.

e Parametry techniczne zjazdéw dostosowac do istniejgcego zagospodarowania na terenie
nieruchomosci biorgc pod uwage potrzeby ruchowe uzytkownikéw zjazdu. Nalezy wykona¢
inwentaryzacje fotograficzng istniejacych zjazdéw (z widocznymi na zdjeciach numerami
poses;ji i stanem konstrukcji nawierzchni).

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg speilnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnym z przeznaczeniem drogi publiczne;.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany z materiatow wykonawcy, ktére beda fabrycznie nowe.
Wywo6z odpadéw powstalych w wyniku realizacji zamoéwienia zostanie dokonany przez
wykonawce.

5.2. Konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni nalezy przyja¢ w oparciu o ,Katalog z Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zaleznosci od obcigzenia ruchem i
rodzaju podtoza.

a) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej:
e warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S - 4.0 cm
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e warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego AC16W - 5.0 cm

e podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, c90/3 -
20.0 cm

e podtoze gruntowe E>>80MPa
e Wykonanie dwustronne opornika betonowego 12x22 na tawie betonowej c12/15
0,075 m3
b) Konstrukcja pobocza:

e Kkruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechaniczne, c90/3 - 10.0 cm
c) Konstrukcja progu zwalniajacego (dl. 4,5 m, szer. 5,0 m):
e nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego - 8cm

Uwagi do rozdziatu konstrukcji drogowych:

1) Nalezy przewidzie¢ technologie wykonania robét z uwzglednieniem minimalizowania
negatywnego wptywu na istniejgcg zabudowe.

2) Konstrukcja podbudowy jest opisana jako minimum rob6t do wykonania, wymaga sprawdzenia
i ewentualnej korekty w zaleznosci od lokalnej informacji o rodzaju podtoza. W czasie budowy po
odstonieciu podtoza gruntowego do wymaganych rzednych nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowo
wodne i w razie potrzeby skorygowac¢ podane rozwigzania projektowe.

3) Na etapie projektow budowlanego i wykonawczego nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podtoza i
doprowadzenie do no$nosci E;>80MPa.

4) Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

5) Po zakonczeniu robdt budowlanych wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu do
stanu sprzed realizacji rob6t budowlanych.

5.3. Sieci uzbrojenia terenu

W ul. Dworskiej w Skrzeszewie znajduje sie infrastruktura techniczna, m.in. sieci energetyczne,
wodociggowe, telekomunikacyjne. Na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ do gestora
sieci w celu uzyskania niezbednych uzgodnien/warunkéw przebudowy. Wszystkie sieci bedgce w
kolizji z projektowang drogg nalezy przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestora sieci.

5.4. Organizacjaruchu

Nalezy opracowac szczeg6towa organizacje ruchu dla catego przedsiewziecia.
Wymagania dotyczace oznakowania pionowego:

— zastosowac znaki Sredniej wielkos$ci z blachy ocynkowanej grubosci 1,5 mm, podwdjnie
zaginane, oklejone folig odblaskowq II generacji,

— wszystkie elementy mocowania powinny zosta¢ ocynkowane,

— stupki znakéw drogowych oraz elementy mocowania znakéw do stupkéw powinny zostaé
ocynkowane, malowane proszkowo, tarcze znakéw od strony tylnej muszg by¢ malowane
proszkowo

— stupki posadowi¢ w sposéb umozliwiajacy tatwy montaz i demontaz.

— w przypadku nietypowego mocowania lub nietypowych konstrukcji wsporczych nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia projekt konstrukcyjny.

— docelowy projekt org. ruchu powinien by¢ wykonany na docelowym projekcie budowlanym
z uwzglednieniem wszystkich branz - tak, zeby mozna byto zoptymalizowac liczbe znakéw,
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a takze elementéw no$nych znakéw — np. nalezy maksymalnie wykorzysta¢ latarnie etc. do
montazu znakéw.
Lokalizacja oznakowania:
— znaki umiesci¢ w odlegto$ci min. 0,5 m w skrajni poziomej od krawedzi jezdni
— wysoko$¢ umieszczania najnizszego znaku wynosi 2,50 m,

Do oznakowania pionowego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy uzgodni¢ docelowa organizacje ruchu w pierwszej
kolejnosci z Referatem Komunalnym i Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w Zukowie. To
samo dotyczy projektéw tymczasowej organizacji ruchu, ktére powinny by¢ uzgodnione minimum
na 7 dni przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w
Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

5.5. Tymczasowa organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy -
wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz wprowadzi uzgodniona
organizacje ruchu na czas prowadzenia prac

— koszt wykonania, utrzymania, demontazu i przywrdcenia stanu istniejagcego oznakowania
tymczasowej organizacji ruchu w pelnym zakresie

— koszt wprowadzenia rozwigzan umozliwiajgcych wjazdy gospodarcze, dojscia do posesji i
budynkéw mieszkalnych,

— koszt ewentualnych projektéw i rob6t drogowych nawierzchniowych koniecznych dla
tymczasowej organizacji ruchu - drogi zastepcze, poszerzenia, wzmocnienia, odtworzenia
nawierzchni, przywrdécenie zagospodarowania terenu po budowie.

— Koszt przygotowania i utrzymania tymczasowych przystankéw dla komunikacji zastepczej.

— koszt zorganizowania, utrzymania objazdéw w zakresie robét drogowych i oznakowania z
tym zwigzanego w pelnym zakresie wraz z przywrdceniem stanu istniejacego

Po zakoniczeniu robo6t oznakowanie tymczasowe Wykonawca powinien usunaé.

Nalezy uzgodnié¢ tymczasowg organizacje ruchu minimum na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t w
pierwszej kolejnosci z Referatem Komunalnym i Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w
Zukowie. Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w
Kartuzach.

5.6. Zagospodarowanie terenu - zielen

Nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania zieleni istniejgcej.

Wycinke drzew (jeZeli bedzie konieczna) nalezy prowadzi¢ wylacznie w okresie wskazanym
zgodnie z pozyskanymi decyzjami.

Na etapie projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢: inwentaryzacje zieleni na projekcie
zagospodarowania terenu.

W przypadku niemozno$ci pozostawienia istniejacych drzew, w zakresie Wykonawcy jest
okreslenie gatunkéw roslinnosci istniejgcej, a takze uzyskanie zezwolenia na jej wycinke na etapie
projektu budowlanego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wiec wycinka zieleni kolidujgcej z
planowanym zamierzeniem, jak réwniez nasadzenia zastepcze oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych pozwolen.

Drewno uzytkowe (grubizne) i nieuzytkowe (gatezie z korony, usuniete korzenie, itp.) uzyskane z
wycinki drzew nalezy zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora (np. przekaza¢ na rzecz
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej, zutylizowac). Podobnie postapi¢ z usunietymi krzewami.
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6. Wymagania ogolne do projektowania

Do wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budowlanego i innych
przepisow zwigzanych dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji administracyjnych (w
tym pozwolenia na budowe) ktdéra po uzyskaniu wszelkich akceptacji Zamawiajacego, stanowita
bedzie podstawe do rozpoczecia rob6t budowlanych. Wymagane jest uzyskanie akceptacji
dokumentacji przez Zamawiajgcego przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi:
— Projekt Budowlany (4 egzemplarze);
- Projekt Wykonawczy (4 egzemplarze);
— Mapa do celéw projektowych
— Operat wodno-prawny (w przypadku takiej koniecznosci);
— Projekt statej organizacji ruchu; (4 egzemplarze)
— Projekt organizacji ruchu na czas budowy;
— Informacja BIOZ;
— Przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie;

— Inne niezbedne dokumenty dla potrzeb pozyskania decyzji administracyjnych niezbednych
do realizacji zadania.

— Dokumentacje powykonawczg (4 egzemplarze) - zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca wezmie pod uwage wszystkie wymagania Zamawiajgcego zgloszone na etapie
opracowania projektu a nastepnie w fazie budowy.

Kompletna dokumentacja powykonawcza przekazana zostanie zmawiajagcemu w formacie
cyfrowym celem archiwizacji (dwg, doc).

6.1. Pozyskanie decyzji administracyjnych

Wykonaweca przygotuje, w zakresie zgodnym z wymogami okreslonymi w Prawie Budowlanym i
innych uregulowaniach prawnych, wnioski o wydanie decyzji administracyjnych umozliwiajacych
wykonanie robét budowlanych a nastepnie uzyska komplet prawomocnych decyz;ji.

6.2. Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami okreslonymi w Prawie
Budowlanym i innych aktach prawnych powigzanych.

Projekt budowlany musi speiniaé nastepujace wymagania:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Dodatkowo kazdy egzemplarz projektu budowlanego musi zawiera¢ kserokopie uprawnien
projektanta i sprawdzajgcego, kopie dokumentu potwierdzajacego przynalezno$¢ do izby
samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa.

W sktad projektu budowlanego muszg wchodzi¢ m. in. nastepujace elementy:

— Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenie projektu - niezbedne do uzyskania
decyzji umozliwiajacej realizacje robot.

str. 10



— Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.

— Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne
(z uwzglednieniem art. 275 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska).

6.3. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze musza uzupetnia¢ i uszczegétawiaé projekty budowlane w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét i realizacji robét
budowlanych. Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ dla wszystkich wymaganych elementow
planowanej inwestycji.

6.4. Dokumentacja powykonawcza

W dokumentacji powykonawczej musza znalez¢ odzwierciedlenie wszystkie zmiany wprowadzone
w trakcie budowy do projektu budowlanego/wykonawczego.

UWAGA: Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ aktualizacje planu zagospodarowania terenu z
zatwierdzonego projektu budowlanego (PZT), na ktdra nalezy nanie$¢ wszystkie wprowadzone
zmiany. Zmiany na planszy nalezy ponumerowac i sporzadzi¢ ich wykaz tabelaryczny, (wykaz musi
znajdowac sie na jednym rysunku w formie tabeli). Tabelaryczny wykaz musi zawiera¢ informacje
czy zmiana byta zmiang istotng w rozumieniu Prawa Budowlanego. Rysunek musi zosta¢ opatrzony
podpisami wszystkich projektantéw branzowych, ktérych dotyczg zmiany.

7. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
7.1. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy musi zosta¢ zorganizowane przez Wykonawce.

Plac budowy musi zosta¢ oznakowany.

0Od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, ten zobowigzany jest do utrzymania przez
caly okres trwania inwestycji, wszystkich nawierzchni drogowych w stanie technicznym
niepogorszonym i zapewniajacym przejezdno$¢ na obszarze sgsiadujgcym z placem budowy oraz
na trasach objazdéw wyznaczonych przez wykonawce w ramach czasowej organizacji ruchu.
Wtasciwa organizacja robdt i placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty budowlane
winny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajagcy minimalizacje negatywnych oddziatywan na
Srodowisko (wody gruntowe, glebe, powietrze).

Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zasad aktualnie
obowigzujacych przy gospodarowaniu odpadami.

Materiaty z rozbiorki zakwalifikowane przez zamawiajacego jako zdatne do ponownego uzytku
(np. plyty betonowe) zostang przez wykonawce przewiezione oraz rozladowane na miejsce
wskazane przez zamawiajacego w promieniu do 3 km od miejsca ich demontazu.

Nadmiar ziemi z wykopow, odpady budowlane, gruz, $mieci nalezy usung¢ z placu budowy,
zutylizowac i wywiez¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko — kosztem i staraniem Wykonawcy.
Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania terenu budowy do realizacji rob6t budowlanych,
w szczegblnoSci winien zapewni¢ na terenie budowy tad, porzadek, zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw BHP.

7.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonania wykopdw i nasypoéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadéw i koszty ewentualnej rekultywacji lezg po stornie
Wykonawcy.
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Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych pogorszenia
stanu gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia
niebezpieczenstwa utraty parametréow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych
narazonych na ekspozycje w czasie opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowiazany jest podja¢
odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.). Informacja
na ten temat powinna znaleZ¢ sie w dokumentacji projektowe;j.

7.3. Roboty drogowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa oraz sztuka budowlana. Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz w sposéb uniemozliwiajacy powstanie szkéd w
przylegtych obiektach. W trakcie prowadzenia prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw
rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.

7.4. Nawierzchnia

Zamawiajacy wymaga wykonania rob6t w taki sposoéb, by spetialy wymagania obowigzujgcych
norm. Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm i spetnieniem szczegotowych zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej takich jak:
profil podtuzny i przekroje poprzeczne oraz przekrdj normalny (konstrukcyjny) zaakceptowany
przez Zamawiajgcego w projekcie budowlanym.

7.5. Wymagania Srodowiskowe

Wykonawca podejmie wszystkie mozliwe dziatania majace na celu minimalizacje negatywnego
wptywu na $§rodowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia uzytkownikow
otoczenia poprzez odpowiedni dobdr technologii robét.

7.6. Organizacja ruchu na czas roboét

Organizacja ruchu na czas rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie wymaganych organéw opiniodawczych wraz z
zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robot.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdéw mieszkanicow i innych oséb do poses;ji
sgsiadujacych z ciggami ulic stanowigcymi przedmiot inwestycji.

Wykonawca przy doborze technologii rob6t powinien przewidzie¢ minimalizacje okresow
ucigzliwosci dotyczgcych zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu objetego robotami.

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane ztym utrzymaniem odcinkéw drég w okresie
letnim i zimowym odpowiedzialno$¢ prawng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7.7. Wymagania w zakresie ubezpieczenia budowy

Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przejmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

— przygotowania terenu budowy,

— prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych
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— ochrony $rodowiska naturalnego

— warunkéw BHP,

— warunkéw BRD (bezpieczenistwo ruchu drogowego),

— zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b trzecich,

— zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych

— zabezpieczenia intereséw o0so6b trzecich

— ochrony Srodowiska

— warunkéw bezpieczenstwa pracy

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7.8. Wymagania dot. BHP i ochrony p.poz.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonaweca jest zobowigzany zatrudni¢ Inspektora BHP, ktéry odpowiedzialny za przestrzeganie
przez Wykonawce przepiséw BHP zgodnie z obowigzujagcym Prawem Polskim, oraz przestrzegania
Planu Bezpieczenstwa i Oceny Zdrowia zgodnie z definicjg z Warunkéw Kontraktu.

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

8. Czesc¢informacyjna
8.1. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka nr 295 w Borkowie (ul. Jeziorna) stanowi wtasno$¢ Gminy Zukowo.
8.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie polegajace na wykonaniu prac projektowych i rob6t budowlanych musi spetnia¢

wymogi obowigzujacych polskich norm oraz wszystkich obowigzujacych przepiséw prawa, a w

tym:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wskazanej
ustawy

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do
wskazanej ustawy

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst ujednolicony wraz z
aktami wykonawczymido wskazanej ustawy

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska
5) Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe formy projektu budowlanego
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9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 202 1r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

8.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren realizacji zadania nie jest objety ochrong konserwatorska.

8.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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