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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: ROZBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ OD UL. POPIEŁUSZKI DO UL. BRONIEWSKIEGO W 
CHRZANOWIE

Nazwa obiektu lub robót: Droga wewnętrzna
Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
Zamawiający: GMINA CHRZANÓW

al. Henryka 20
32-500 Chrzanów
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Kosztorys ROZBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ OD UL. POPIEŁUSZKI DO UL. 
BRONIEWSKIEGO W CHRZANOWIE

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:
Długość: 157,40/1000 0,157400

RAZEM: 0,157400 km 0,157
1.2 KNR 201/121/2 STWiOR: D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 
postojowych

Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe w
śladzie:
- zatok parkingowych: ((42,12+20,85+14,45)*2,50)/10000 0,019355

RAZEM: 0,019355 ha 0,019
2 Element koszenie jednorocznych samosiewów
2.1 KNR 221/112/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie niezadrzewionym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Skoszenie chwastów i (157,40*1,00)*2,00
jednorocznych
zamosiewów: 314,800000

RAZEM: 314,800000 m2 314,80
2.2 KNR 221/112/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, wygrabianie i zebranie w stosy (wraz z utylizacją)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 314,80 314,800000

RAZEM: 314,800000 m2 314,80
3 Element usunięcie żywopłotu
3.1 KNR 201/108/1 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (ANALOGIA - usunięcie żywopłotu)
Wyliczenie ilości robót:
Analogia - usunięcie 10,00/10000
żywopłotu: 0,001000

RAZEM: 0,001000 ha 0,001
3.2 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina (ANALOGIA - usunięcie 
karpin i gałęzi krzewów)

Wyliczenie ilości robót:
Karpiny i gałęzie z 0,03
utylizacji żywopłotu: 0,030000

RAZEM: 0,030000 mp 0,03
3.3 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,03 0,030000

RAZEM: 0,030000 mp 0,03
3.4 KNR 201/111/4 STWiOR: D-01.02.01.

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z 
wywiezieniem (ANALOGIA - oczyszczenie terenu po usuniętym żywopocie)

Wyliczenie ilości robót:
10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00
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4 Element wycinka drzew fi 10-15cm (3szt)
4.1 KNR 201/103/1 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 10-15 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 10-15cm: 3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
4.2 KNR 201/105/1 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15 cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
4.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 10-15: ((3,14*(0,075*0,075))*5,00)*3,00 0,264938

RAZEM: 0,264938 m3 0,26
4.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA - 
odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,26 0,260000

RAZEM: 0,260000 m3 0,26
4.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,05*3,00 0,150000

RAZEM: 0,150000 mp 0,15
4.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,15 0,150000

RAZEM: 0,150000 mp 0,15
4.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,06*3,00 0,180000

RAZEM: 0,180000 mp 0,18
4.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,18 0,180000

RAZEM: 0,180000 mp 0,18
5 Element wycinka drzew fi 16-25cm (4szt)
5.1 KNR 201/103/2 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 16-25 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 16-25cm: 4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
5.2 KNR 201/105/2 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
5.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 16-25cm: ((3,14*(0,125*0,125))*5,50)*4,00 1,079375

RAZEM: 1,079375 m3 1,08
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5.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA - 
odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1,08 1,080000

RAZEM: 1,080000 m3 1,08
5.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
- fi 16-25cm: 0,07*4,00 0,280000

RAZEM: 0,280000 mp 0,28
5.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,28 0,280000

RAZEM: 0,280000 mp 0,28
5.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
- fi 16-25cm: 0,17*4,00 0,680000

RAZEM: 0,680000 mp 0,68
5.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,68 0,680000

RAZEM: 0,680000 mp 0,68
6 Element wycinka drzew fi 26-35cm (1szt)
6.1 KNR 201/103/3 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 26-35 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 26-35cm: 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
6.2 KNR 201/105/3 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 26-35 cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
6.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 26-35: ((3,14*(0,175*0,175))*6,00)*1,00 0,576975

RAZEM: 0,576975 m3 0,58
6.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA - 
odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,58 0,580000

RAZEM: 0,580000 m3 0,58
6.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
- fi 26-35cm: 0,17*1,00 0,170000

RAZEM: 0,170000 mp 0,17
6.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,17 0,170000

RAZEM: 0,170000 mp 0,17
6.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
- fi 26-35cm: 0,42*1,00 0,420000

RAZEM: 0,420000 mp 0,42
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6.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,42 0,420000

RAZEM: 0,420000 mp 0,42
7 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
8 Element - ogrodzenia:
8.1 KNR 231/818/5 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika (ANALOGIA - rozebranie istn. ogrodzeń (panelowych)
wraz ze słupkami stalowymi i betonowymi podmurówkami - do przestawienia)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istn. ogrodzeń 2,50*6,00
(panelowych) wraz ze
słupkami stalowymi: 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00
8.2 KNR 231/818/4 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie bram wjazdowych (ANALOGIA - rozebranie bramy - do przestawienia)
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie bramy: 1,50 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,50
8.3 KNR 404/302/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 70
cm (ANALOGIA - rozebranie fundamentów słupków)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie betonowych (0,15*0,15*0,70)*6,00
fundamentów: 0,094500

RAZEM: 0,094500 m3 0,09
8.4 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
Odwóz i utylizacja gruzu - 0,09
analogicznie jw.: 0,090000

RAZEM: 0,090000 m3 0,09
8.5 KNR 404/1103/4 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,09 0,090000

RAZEM: 0,090000 m3 0,09
8.6 KNR 404/1103/5 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odległość odwozu wg. 
Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,09 0,090000

RAZEM: 0,090000 m3 0,09
9 Element - elementy drogi:
9.1 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04.

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
Na połączeniach:
- ciąg główny (początek i (13,50+15,00)
koniec odcinka): 28,500000

RAZEM: 28,500000 m 28,50
9.2 KNNR 5/721/2 STWiOR: D-01.02.04.

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych każdy następny 1 cm powyżej 5 cm 
(UWAGA - dodatek za dalsze 3cm - KROTNOŚĆ 3)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 28,50 28,500000

RAZEM: 28,500000 m 28,50
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9.3 KNR 231/803/1 STWiOR: D-01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie naw.
asfaltowej (gr. 3cm):
- ciąg główny (początek i (19,50+32,80)
koniec odcinka): 52,300000

RAZEM: 52,300000 m2 52,30
9.4 KNR 231/803/2 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
(UWAGA - dodatek za dalsze 5cm - KROTNOŚĆ 5)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie naw. 52,30
asfaltowej (łącznie 8cm) -
analogicznie jw.: 52,300000

RAZEM: 52,300000 m2 52,30
9.5 KNR 401/212/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie naw. (0,12*0,30*0,50)*3,50
betonowej: 0,063000

RAZEM: 0,063000 m3 0,06
9.6 KNR 231/818/8 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie słupków do znaków (wraz z utylizacją)
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie słupków wraz 2,00
z utylizacją: 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
9.7 KNR 231/818/8 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie słupków do znaków (ANALOGIA - demontaż tarczy znaków wraz z utylizacją)
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie znaków wraz 3,00
z utylizacją: 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
9.8 STWiOR: D-01.02.04. 

KALKULACJA WŁASNA - rozebranie istn. trzepaka - do przestawienia
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istn. trzepaka 1,00
- do przestawienia: 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
9.9 KNR 231/813/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie krawężników
15x30x100:
- str. lewa: (23,50+16,00+136,00) 175,500000
- str. prawa: 171,50 171,500000

RAZEM: 347,000000 m 347,00
9.10 KNR 231/812/3 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
Wyliczenie ilości robót:

0,074*347,00 25,678000
RAZEM: 25,678000 m3 25,68

9.11 KNR 231/813/1 STWiOR: D-01.02.04. 
Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej (ANALOGIA - rozebranie 
krawężników najazdowych 15x22x100):

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie krawężników
15x25x100:
- str. lewa: 6,00 6,000000
- str. prawa: 6,00 6,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00
9.12 KNR 231/812/3 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
Wyliczenie ilości robót:

0,074*12,00 0,888000
RAZEM: 0,888000 m3 0,89
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9.13 KNR 231/814/2 STWiOR: D-01.02.04. 
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obrzeży
8x30x100:
- str. lewa: (23,50+82,50+45,60) 151,600000
- str. prawa: (2,50+2,50+32,00+7,00+6,70+7,80+47,50+70,50) 176,500000

RAZEM: 328,100000 m 328,10
9.14 KNR 231/812/3 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu (DOTYCZY OBRZEŻY)
Wyliczenie ilości robót:

0,033*328,10 10,827300
RAZEM: 10,827300 m3 10,83

9.15 KNR 231/810/1 STWiOR: D-01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin (ANALOGIA - 
rozebranie kostki brukowej)

Wyliczenie ilości robót:
Kostka brukowa:
- str. lewa: (5,50+18,50) 24,000000
- str. prawa: ((12,00*1,50)+46,70+21,50+15,50) 101,700000

RAZEM: 125,700000 m2 125,70
9.16 KNR 231/810/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin (ANALOGIA - 
przebrukowania istn. połączeń)

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie na
połączeniach:
- str. lewa: (2,50+5,60+2,70+3,50+3,00+2,30)*1,00 19,600000
- str. prawa: (12,00+3,20+2,50)*1,00 17,700000

RAZEM: 37,300000 m2 37,30
9.17 KNR 231/815/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5˙cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
Płytki betonowe
35x35x5cm:
- str. lewa: (23,5*1,05)+(119,00*1,40) 191,275000
- str. prawa: 7,50+(44,50*1,40)+32,00 101,800000

RAZEM: 293,075000 m2 293,08
9.18 KNR 231/815/2 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
Płytki betonowe
50x50x7cm:
- str. prawa: (7,50*2,00) 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00
9.19 KNR 231/811/2 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 
15˙cm (ANALOGIA - rozebranie trylinki)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie trylinki: 781,00 781,000000

RAZEM: 781,000000 m2 781,00
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9.20 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04. 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
Rozebrane nawierzchnie (52,30*0,08)
bitumiczne (gr. 8cm:) 4,184000
Rozebrane elementy 0,06
betonowe: 0,060000
Rozebrane krawężniki ((0,18*0,15)+((0,1+0,15)/2,00*0,12))*347,00
15x30cm: 14,574000
Rozebrane ławy 25,68
krawężnikowe: 25,680000
Rozebrane krawężniki (0,15*0,22*1,00)*12,00
15x22cm: 0,396000
Rozebrane ławy 0,89
krawężnikowe: 0,890000
Rozebranie obrzeży (0,8*0,30)*328,00
8x30cm: 78,720000
Rozebrane ławy pod 10,83
obrzeżami: 10,830000
Rozebrane nawierzchnie (125,70*0,08)
z kostki brukowej: 10,056000
Rozebrane płyty (293,08*0,05)
betonowe 35x35x5: 14,654000
Rozebrane płyty (15,00*0,07)
betonowe 50x50x7: 1,050000
Rozebrana trylinka: (781,00*0,15) 117,150000

RAZEM: 278,244000 m3 278,24
9.21 KNR 404/1103/4 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 278,24 278,240000

RAZEM: 278,240000 m3 278,24
9.22 KNR 404/1103/5 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odległość odwozu wg. 
Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 278,24 278,240000

RAZEM: 278,240000 m3 278,24
10 Element ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
10.1 KNNR 5/701/5 STWiOR: D-10.09.01.

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV (WYKOP - mechanicznie 90%)
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy mechaniczny pod
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (90%):
- kable energetyczne: ((0,40*1,00)*((5,40+10,00+11,50+8,30+7,50+5,00+5,80)+(0,50+0,50)*7,00))*0,

90 21,780000
- kable teletechniczne: ((0,40*1,00)*((6,10+6,10+11,00)+(0,50+0,50)*3,00))*0,90 9,432000
- pod gazociąg: ((0,40*1,00)*((6,20+8,60+7,00)+(0,50+0,50)*3,00))*0,90 8,928000

RAZEM: 40,140000 m3 40,14
10.2 KNNR 5/701/3 STWiOR: D-10.09.01.

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV (WYKOP - ręcznie 10%)
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ręczny pod
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (10%):
- kable energetyczne: ((0,40*1,00)*((5,40+10,00+11,50+8,30+7,50+5,00+5,80)+(0,50+0,50)*7,00))*0,

10 2,420000
- kable teletechniczne: ((0,40*1,00)*((6,10+6,10+11,00)+(0,50+0,50)*3,00))*0,10 1,048000
- pod gazociąg: ((0,40*1,00)*((6,20+8,60+7,00)+(0,50+0,50)*3,00))*0,10 0,992000

RAZEM: 4,460000 m3 4,46
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10.3 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-10.09.01.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m (ANALOGIA - 10 cm warstwa 
piasku na dnie wykopu)

Wyliczenie ilości robót:
Rozłożenie warstwy
piasku:
- kable energetyczne: ((5,40+10,00+11,50+8,30+7,50+5,00+5,80)+(0,50+0,50)*7,00) 60,500000
- kable teletechniczne: ((6,10+6,10+11,00)+(0,50+0,50)*3,00) 26,200000
- pod gazociąg: ((6,20+8,60+7,00)+(0,50+0,50)*3,00) 24,800000

RAZEM: 111,500000 m 111,50
10.4 KNNR 5/705/1 STWiOR: D-10.09.01.

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm (ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi 
110mm)

Wyliczenie ilości robót:
Założenie rur osłonowych
- rury dwudzielne fi
110mm:
- kable energetyczne: ((5,40+10,00+11,50+8,30+7,50+5,00+5,80)+(0,50+0,50)*7,00) 60,500000
- kable teletechniczne: ((6,10+6,10+11,00)+(0,50+0,50)*3,00) 26,200000

RAZEM: 86,700000 m 86,70
10.5 KNNR 5/705/2 STWiOR: D-10.09.01.

Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi˙100˙mm (ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych 
stalowych fi 100mm)

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie rur osłonowych
dwudzielnych stalowych fi
100mm
- na istniejącym ((6,20+8,60+7,00)+(0,50+0,50)*3,0)
gazociągu: 24,800000

RAZEM: 24,800000 m 24,80
10.6 STWiOR: D-10.09.01.

KALKULACJA WŁASNA - montaż manszetów uszczelniających
Wyliczenie ilości robót:
Montaż manszetów (13,00*2,00)
uszczelniających: 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00
10.7 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-10.09.01.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie rur 
20cm warstwą piasku - KROTNOŚĆ 2)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie rur osłonowych
warstwą piasku:
- kable energetyczne: ((5,40+10,00+11,50+8,30+7,50+5,00+5,80)+(0,50+0,50)*7,00) 60,500000
- kable teletechniczne: ((6,10+6,10+11,00)+(0,50+0,50)*3,00) 26,200000
- pod gazociąg: ((6,20+8,60+7,00)+(0,50+0,50)*3,00) 24,800000

RAZEM: 111,500000 m 111,50
10.8 KNR 219/219/1 STWiOR: D-10.09.01.

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (ANALOGIA - ułożenie 
folii ostrzegawczej szer. 25cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie folii
ostrzegawczej szer. 25cm
(kolor folii dostosowany
do rodzaju uzbrojenia):
- kable energetyczne: ((5,40+10,00+11,50+8,30+7,50+5,00+5,80)+(0,50+0,50)*7,0) 60,500000
- kable teletechniczne: ((6,10+6,10+11,00)+(0,50+0,50)*3,00) 26,200000
- pod gazociąg: ((6,20+8,60+7,00)+(0,50+0,50)*3,00) 24,800000

RAZEM: 111,500000 m 111,50
10.9 KNNR 5/702/4 STWiOR: D-10.09.01.

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie wykopów (0,40*1,00)*111,50
materiałem przydatnym z
ubiciem co 20 cm: 44,600000
* potrącenie o gr. piasku: -(0,40*0,30)*111,50 -13,380000

RAZEM: 31,220000 m3 31,22
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10.10 KNNR 1/205/4 
(2)

STWiOR: D-10.09.01.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,60 m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:
Odwóz nadmiaru gruntu: (0,40*0,30)*111,50 13,380000

RAZEM: 13,380000 m3 13,38
10.11 KNNR 1/208/2 

(1)
STWiOR: D-10.09.01.
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 
5 t (UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 13,38 13,380000

RAZEM: 13,380000 m3 13,38
11 Element ROBOTY KANALIZACYJNE
12 Element - roboty rozbiórkowe
12.1 KNR 201/206/3 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 
km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
90% pod:
1. istn. wpusty deszczowe ((1,50*1,50*1,90)*1,00)*0,90
(fi 500) posadowione nie
w śladzie projektowanych: 3,847500
- dodatek na gr. dennicy (((1,50*1,50)*0,10)*1,00)*0,90
(0,1m): 0,202500
** UWAGA - potrącenie za
roboty ziemne
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w śladzie:
- wpustów deszczowych -((1,50*1,50)*0,51*1,00)*0,90
(w jezdni): -1,032750

RAZEM: 3,017250 m3 3,02
12.2 KNR 201/317/1 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, szerokość 
wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - ręcznie 10%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
10% pod:
1. istn. wpusty deszczowe ((1,50*1,50*1,90)*1,00)*0,10
(fi 500) posadowione nie
w śladzie projektowanych: 0,427500
- dodatek na gr. dennicy (((1,50*1,50)*0,10)*1,00)*0,10
(0,1m): 0,022500
** UWAGA - potrącenie za
roboty ziemne
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w śladzie:
- wpustów deszczowych -((1,50*1,50)*0,51*1,00)*0,10
(w jezdni): -0,114750

RAZEM: 0,335250 m3 0,34
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12.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość odwozu 
wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Materiał z wykopu 3,02
prowadzonego
mechanicznie: 3,020000
Materiał z wykopu 0,34
prowadzonego ręcznie: 0,340000
* uwaga -  materiał
przydatny pozostający na
budowie do zasypania
wykopów:
- po usuniętych wpustach -3,35
posadowionych nie w
śladzie projektowanych: -3,350000

RAZEM: 0,010000 m3 0,01
12.4 KNR 405/411/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem 
(ANALOGIA - demontaż istn. wpustów deszczowych wraz z przykanalikami)

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż istn. wpustów 4,00
deszczowych
(rozebranie): 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00
12.5 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
Gruz z rozbiórki:
- wpustów deszczowych: ((3,14*0,3*0,3)*2,00)*4,00 2,260800
- przykanalików: (3,14*0,15*0,15)*9,00 0,635850

RAZEM: 2,896650 m3 2,90
12.6 KNR 404/1103/4 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 2,90 2,900000

RAZEM: 2,900000 m3 2,90
12.7 KNR 404/1103/5 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odległość odwozu wg. 
Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 2,90 2,900000

RAZEM: 2,900000 m3 2,90
12.8 KNNR 1/318/2 STWiOR: D-03.02.01. 

Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w 
gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:
1. Zasypanie wykopów po (1,50*1,50*2,00)*1,00
zdemontowanych
wpustach posadowionych
nie w śladzie
projektowanych: 4,500000
** UWAGA - potrącenie za
roboty ziemne
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w śladzie:
- wpustów deszczowych -((1,50*1,50)*0,51*1,00)
(w jezdni): -1,147500

RAZEM: 3,352500 m3 3,35
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13 Element - roboty montażowe
13.1 KNR 201/206/3 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 
km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
90% pod:
1. wpusty deszczowe (fi ((1,50*1,50*1,90)*5,00)*0,90
500): 19,237500
- dodatek na gr. dennicy (((1,50*1,50)*(0,10+0,10))*5,00)*0,90
(0,1m) oraz na gr. ławy z
piasku (0,1m): 2,025000
2. przykanalik PVC (fi ((1,00*1,30)*13,60)*0,90
200): 15,912000
- dodatek na gr. ławy z ((1,00*0,10)*13,60)*0,90
piasku (0,1m) 1,224000
** UWAGA - potrącenie za
roboty ziemne
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w śladzie:
1. przykanalików: -((1,00*0,51)*(1,50+3,50+2,60+4,50+1,50))*0,90 -6,242400
2. wpustów deszczowych -((1,50*1,50)*0,51*5,00)*0,90
(w jezdni): -5,163750

RAZEM: 26,992350 m3 26,99
13.2 KNR 201/317/1 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, szerokość 
wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - ręcznie 10%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
10% pod:
1. wpusty deszczowe (fi ((1,50*1,50*1,90)*5,00)*0,10
500): 2,137500
- dodatek na gr. dennicy (((1,50*1,50)*(0,10+0,10))*5,00)*0,10
(0,1m) oraz na gr. ławy z
piasku (0,1m): 0,225000
2. przykanalik PVC (fi ((1,00*1,30)*13,60)*0,10
200): 1,768000
- dodatek na gr. ławy z ((1,00*0,10)*13,60)*0,10
piasku (0,1m) 0,136000
** UWAGA - potrącenie za
roboty ziemne
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w śladzie:
1. przykanalików: -((1,00*0,51)*(1,50+3,50+2,60+4,50+1,50))*0,10 -0,693600
2. wpustów deszczowych -((1,50*1,50)*0,51*5,00)*0,10
(w jezdni): -0,573750

RAZEM: 2,999150 m3 3,00
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13.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość odwozu 
wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Materiał z wykopu 26,99
prowadzonego
mechanicznie: 26,990000
Materiał z wykopu 3,00
prowadzonego ręcznie: 3,000000
* uwaga -  materiał
przydatny pozostający na
budowie do zasypania
wykopów:
- po robotach -6,66
kanalizacyjnych: -6,660000

RAZEM: 23,330000 m3 23,33
13.4 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

KALKULACJA WŁASNA - zabezpieczenie wykopów umocnienami stalowymi przestawnymi
Wyliczenie ilości robót:
Zabezpieczenie wykopów 1,00
umocnieniami stalowymi
przestawnymi: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
13.5 KNNR 4/1411/3 STWiOR: D-03.02.01.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm (ANALOGIA - obsypanie przykanalika 
(40cm), kolektora (50cm) oraz wpustu deszczowego i studni deszczowej piaskiem (całość))

Wyliczenie ilości robót:
1. Całość:
- obsypka wpustów ((1,50*1,50*2,10)*5,00)-((3,14*0,30*0,30)*2,00*5,00)
deszczowych (1,50m x
1,50m na gł. 2,10m) -
5szt: 20,799000
2. 40cm:
- obsypka przykanalika fi ((1,00*0,40)*13,60)-((3,14*0,10*0,10)*13,60)
200 na dł. 13,60m: 5,012960
** UWAGA - potrącenie za
roboty ziemne
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w śladzie:
1. wpustu deszczowego -((1,50*1,50)*0,51*5,00)
(w jezdni): -5,737500

RAZEM: 20,074460 m3 20,07
13.6 KNNR 1/318/2 STWiOR: D-03.02.01.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. 
IV, z zagęszczeniem ręcznym (MATERIAŁEM PRZYDATNYM Z WYKOPU)

Wyliczenie ilości robót:
1. Wykop pod przykanalik (1,00*1,30)*13,60
fi 200 szer. 1,00m, dł.
13,60m: 17,680000
* dodatek na podsypke (1,00*0,10)*13,60
przykanalika: 1,360000
- obsypka przykanalika fi -(1,00*0,40*13,60)
200m (40cm) na dł.
13,60m z przykanalikami: -5,440000
** UWAGA - potrącenie za
roboty ziemne
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w śladzie:
1. przykanalików: -((1,00*0,51)*(1,50+3,50+2,60+4,50+1,50)) -6,936000

RAZEM: 6,664000 m3 6,66
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13.7 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D-03.02.01.
Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:
Ilość wpustów 5,00
deszczowych (z
osadnikiem) 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5,00
13.8 KNR 728/211/1 STWiOR: D-03.02.01.

Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w ścianach o masie do 10 kg 
(ANALOGIA - montaż przejść szczelnych w studniach betonowych wkladki "in situ")

Wyliczenie ilości robót:
dla rur fi 200 PVC: 5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
13.9 KNNR 11/505/3 

(1)
STWiOR: D-03.02.01.
Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 5 m, 
dł. do 15 m i średnica 200 mm

Wyliczenie ilości robót:
Przykanaliki PVC-U-S lite (1,50+3,50+2,60+4,50+1,50)
fi 200, dł: 13,600000

RAZEM: 13,600000 m 13,60
13.10 KNNRW 3/408/8 STWiOR: D-03.02.01.

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm (ANALOGIA - 
wywiercenie otworów w istn. studniach odbiorowych betonowych)

Wyliczenie ilości robót:
1. Przykanalik: 6,00*5,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 cm 30,00
13.11 KNNRW 3/408/9 STWiOR: D-03.02.01.

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10 mm 
zwiększenia średnicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 24cm - KROTNOŚĆ 24)

Wyliczenie ilości robót:
1. Przykanalik: 14,00*5,00 70,000000

RAZEM: 70,000000 cm 70,00
13.12 KNNR 4/1427/1 STWiOR: D-03.02.01.

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 210 mm  
(ANALOGIA - montaż przejść szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla przykanalików 
PVC 200mm)

Wyliczenie ilości robót:
Montaż przejść 5,00
szczelnych w istn.
studniach odbiorowych
betonowych dla
przykanalików PVC
200mm: 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
14 Element ROBOTY ZIEMNE
14.1 KNR 201/126/1 STWiOR: D-01.02.02. 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm 
(GRUBOŚĆ HUMUSU DO USUNIĘCIA - 15CM)

Wyliczenie ilości robót:
Zdjęcie humusu (gr.
15cm):
1. zatoki parkingowe: (104,20+52,00+36,00) 192,200000
2. ciąg pieszo-jezdny: 142,00*50% 71,000000
3. umocnienie skarpy: 39,00 39,000000
4. wzdłuż krawezników 409,70*0,5
15x30x100: 204,850000
5. wzdłuż obrzęży: 245,00*0,5 122,500000

RAZEM: 629,550000 m2 629,55
14.2 KNNR 1/205/4 STWiOR: D-01.02.02. 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 
km, grunt kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:
Ilość usuniętego humusu: 629,55*0,15 94,432500

RAZEM: 94,432500 m3 94,43
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14.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-01.02.02. 
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość odwozu 
wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Ilość usuniętego humusu: 94,43 94,430000

RAZEM: 94,430000 m3 94,43
14.4 KNNR 1/201/9 STWiOR: D-02.01.01. 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II

Wyliczenie ilości robót:
Wykopy pod:
1. jezdnia ciągu 894,00*0,51
głównego: 455,940000
2. zatoki parkingowe: (104,20+52,00+36,00)*0,55 105,710000
3. ciąg pieszo-jezdny: 142,00*0,46 65,320000
4. zjazdy: (20,10+21,50)*0,55 22,880000
5. chodniki: (217,50+31,00+54,50+53,20)*0,31 110,422000
6. pobocze utwardzone z 36,50*0,31
kostki brukowej: 11,315000
7. pobocze z kruszywa: ((12,00+12,50+17,50)*0,75)*0,20 6,300000
8. umocnienie skarpy: 39,0*0,10 3,900000
9. rowki pod krawężniki: (409,70+129,20)*0,25*0,55 74,098750
10. rowki pod obrzeża: (244,70*0,2)*0,40 19,576000
** Uwaga - potrącenie o
rozbiórki:
Rozebrane nawierzchnie -(52,30*0,08)
bitumiczne (gr. 8cm:) -4,184000
Rozebrane elementy -0,06
betonowe: -0,060000
Rozebrane krawężniki -((0,18*0,15)+((0,1+0,15)/2*0,12))*347,00
15x30cm: -14,574000
Rozebrane ławy -25,60
krawężnikowe: -25,600000
Rozebrane krawężniki -(0,15*0,22*1,0)*12,0
15x22cm: -0,396000
Rozebrane ławy -0,89
krawężnikowe: -0,890000
Rozebranie obrzeży -(0,8*0,30)*328,00
8x30cm: -78,720000
Rozebrane ławy pod -10,83
obrzeżami: -10,830000
Rozebrane nawierzchnie -(125,70*0,08)
z kostki brukowej: -10,056000
Rozebrane płyty -(293,08*0,05)
betonowe 35x35x5: -14,654000
Rozebrane płyty -(15,00*0,07)
betonowe 50x50x7: -1,050000
Rozebrane tryliki: -(781,00*0,15) -117,150000

RAZEM: 597,297750 m3 597,30
14.5 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-02.01.01. 

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość odwozu 
wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 597,30 597,300000
- materiał przydatny -29,87
pozostający na budowie
(5% ilości wykopów): -29,870000

RAZEM: 567,430000 m3 567,43
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14.6 KNNR 1/406/1 
(1)

STWiOR: D-02.03.01. 
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 1,0 m3 z bezpośrednim przerzutem 
gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II

Wyliczenie ilości robót:
Nasypy - obsypanie
przestrzeni za
krawężnikami i obrzeżami:
- materiał przydatny 597,30*5%
pozostający na budowie
(5% ilości wykopów): 29,865000

RAZEM: 29,865000 m3 29,87
14.7 KNR 201/235/1 

(3)
STWiOR: D-02.03.01. 
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii I-II, spycharka 110 
kW (150 KM)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 29,87 29,870000

RAZEM: 29,870000 m3 29,87
14.8 KNNR 1/409/5 STWiOR: D-02.03.01. 

Zagęszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami statycznymi 
samojezdnymi ogumionymi 10 t, grunt sypki kat. I-II

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 29,87 29,870000

RAZEM: 29,870000 m3 29,87
15 Element PODBUDOWA
15.1 KNNR 6/103/3 STWiOR: D-04.01.01. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 
przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV - CAŁOŚĆ

Wyliczenie ilości robót:
Profilowanie pow. pod:
1. jezdnia ciągu 894,00
głównego: 894,000000
2. zatoki parkingowe: (104,20+52,00+36,00) 192,200000
3. ciąg pieszo-jezdny: 142,00 142,000000
4. zjazdy: (20,10+21,50) 41,600000
5. chodniki: (217,50+31,0+54,50+53,20) 356,200000
6. pobocze utwardzone z 36,50
kostki brukowej: 36,500000
7. pobocze z kruszywa: ((12,00+12,50+17,50)*0,75) 31,500000
8. umocnienie skarpy: 39,0 39,000000
9. rowki pod krawężniki: (409,70+129,20)*0,25 134,725000
10. rowki pod obrzeża: (244,70*0,20) 48,940000

RAZEM: 1 916,665000 m2 1 916,67
16 Element - jezdnia asf. (gr. konstrukcji 51cm):
16.1 KNNR 6/104/4 STWiOR: D-04.02.01.

Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25% - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA 
GR. 22CM) - W. MROZOOCHRONNA

Wyliczenie ilości robót:
W. ULEPSZONEGO
PODŁOŻA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=25% - GR. 22CM:
- jezdnia ciągu głównego: 894,00 894,000000
- rowki pod krawężniki: (409,70+129,20)*0,25 134,725000
** UWAGA -  potrącenie o
pow. krawężników:
- wokół zatok -(18,90+25,00+46,10)*0,25
parkingowych: -22,500000
- wokół ciągu pieszo -(4,10+24,80+2,50+5,00+4,00+24,20+7,20)*0,25
jezdnego: -17,950000

RAZEM: 988,275000 m2 988,28
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16.2 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) 
- W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W.podbudowy
zasadniczej jezdni ciągu
głównego oraz parkingu z
nawieszchni asfaltowej gr.
20cm:
- jezdnia ciągu głównego: 894,00 894,000000

RAZEM: 894,000000 m2 894,00
17 Element - zatoki parkingowe (gr. konstrukcji 55cm):
17.1 KNNR 6/104/4 STWiOR: D-04.02.01.

Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25% - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA 
GR. 24CM) - W. MROZOOCHRONNA

Wyliczenie ilości robót:
W. ULEPSZONEGO
PODŁOŻA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=25% - GR. 24CM:
- zatoki parkingowe: (104,20+52,00+36,00) 192,200000
- rowki pod krawężniki (18,90+25,00+46,10)*0,25
wokół zatok
parkingowych: 22,500000

RAZEM: 214,700000 m2 214,70
17.2 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02. 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) 
- W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W.podbudowy
zasadniczej jezdni ciągu
głównego oraz parkingu z
nawieszchni asfaltowej gr.
20cm:
- zatoki parkingowe: (104,20+52,00+36,00) 192,200000

RAZEM: 192,200000 m2 192,20
18 Element - ciąg pieszo-jezdny (gr. konstrukcji 46cm):
18.1 KNNR 6/104/3 

(10)
STWiOR: D-04.02.01.
Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25%) - W. MROZOOCHRONNA

Wyliczenie ilości robót:
W. ULEPSZONEGO
PODŁOŻA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=25% - GR. 15CM:
- ciąg pieszo-jezdny: 142,00 142,000000
- rowki pod krawężniki (4,10+24,80+2,50+5,00+4,00+24,20+7,20)*0,25
wokół ciągu
pieszo-jezdnego: 17,950000

RAZEM: 159,950000 m2 159,95
18.2 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02. 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) 
- W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W.podbudowy
zasadniczej jezdni ciągu
głównego oraz parkingu z
nawieszchni asfaltowej gr.
20cm:
- ciąg pieszo-jezdny: 142,00 142,000000

RAZEM: 142,000000 m2 142,00
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19 Element - zjazdy z kostki brukowej (gr. konstrukcji 55cm):
19.1 KNNR 6/104/4 STWiOR: D-04.02.01.

Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25% - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA 
GR. 24CM) - W. MROZOOCHRONNA

Wyliczenie ilości robót:
W. ULEPSZONEGO
PODŁOŻA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=25% - GR. 24CM:
- zjazdy: (20,10+21,50) 41,600000
- rowki pod obrzeża na (5,70+6,20)*0,20
zjazdach: 2,380000

RAZEM: 43,980000 m2 43,98
19.2 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02. 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) 
- W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W.podbudowy
zasadniczej jezdni ciągu
głównego oraz parkingu z
nawieszchni asfaltowej gr.
20cm:
- zjazdy: (20,10+21,50) 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,60
20 Element - chodniki (gr. konstrukcji 31cm):
20.1 KNNR 6/104/3 STWiOR: D-04.02.01.

Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie na całej szerokości koryta lub drogi, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25%) - 
W. PODBUDOWY POMOCNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. ULEPSZONEGO
PODŁOŻA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=25% - GR. 10CM:
- chodniki: (217,50+31,00+54,50+53,20) 356,200000
- rowki pod obrzeża: (244,70*0,20) 48,940000
** UWAGA -  potrącenie o
pow. obrzeży:
- wokół zjazdów: -(5,70+6,20)*0,20 -2,380000
- wokół pobocza -(2,30+13,10+9,10)*0,20
utwardzonego: -4,900000

RAZEM: 397,860000 m2 397,86
20.2 KNNR 6/113/5 STWiOR: D-04.04.02. 

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm
Wyliczenie ilości robót:
Górna w. podbudowy
chodnika gr.10cm:
- chodniki: (217,50+31,00+54,50+53,20) 356,200000

RAZEM: 356,200000 m2 356,20
21 Element - pobocza utwardzone z kostki brukowej (gr. konstrukcji 31cm):
21.1 KNNR 6/104/3 STWiOR: D-04.02.01.

Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie na całej szerokości koryta lub drogi, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25%) - 
W. PODBUDOWY POMOCNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. ULEPSZONEGO
PODŁOŻA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=25% - GR. 10CM:
- pobocze utwardzone z 36,50
kostki brukowej: 36,500000
- rowki pod obrzeża: (2,30+13,10+9,10)*0,20 4,900000

RAZEM: 41,400000 m2 41,40
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21.2 KNNR 6/113/5 STWiOR: D-04.04.02. 
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:
Górna w. podbudowy
chodnika gr.10cm:
- pobocze utwardzone z 36,50
kostki brukowej: 36,500000

RAZEM: 36,500000 m2 36,50
22 Element - pobocza utwardzone z kruszywa (gr. konstrukcji 20cm):
22.1 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02. 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) 
- W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W.podbudowy
zasadniczej gr. 20cm:
- pobocze: ((12,00+12,50+17,50)*0,75) 31,500000

RAZEM: 31,500000 m2 31,50
23 Element - przebrukowania:
23.1 KNNR 6/107/1 STWiOR: D-04.04.02. 

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm 
(GR.5CM)

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie istn.
chodników na
połączeniach:
- pobocze z kruszywa: ((12,00+12,50+17,50)*0,75) 31,500000

RAZEM: 31,500000 m3 31,50
24 Element ROBOTY BRUKARSKIE
24.1 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01.

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (pod krawężnik 15x30)
Wyliczenie ilości robót:
Ława pod krawężnik 0,074*409,70
15x30: 30,317800

RAZEM: 30,317800 m3 30,32
24.2 KNNR 6/401/3 STWiOR: D-08.01.01.

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, bez ławy
Wyliczenie ilości robót:
Krawężniki 15x30:
a) str. lewa: (36,70+20,00+22,40+112,10) 191,200000
b) str. prawa: (12,00+12,30+19,00+17,20+25,00+46,10+24,80+5,00+4,00+24,10+29,00) 218,500000

RAZEM: 409,700000 m 409,70
24.3 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01. 

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - krawężników 15x22)
Wyliczenie ilości robót:
Ława pod krawężnik 0,070*129,20
15x22: 9,044000

RAZEM: 9,044000 m3 9,04
24.4 KNNR 6/401/5 STWiOR: D-08.01.01. 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez ławy 
(ANALOGIA - krawężniki najazdowe 15x22)

Wyliczenie ilości robót:
Krawężnik najazdowy
15x22:
a) str. lewa: (9,50+2,00+3,00+2,00) 16,500000
b) str. prawa: (6,70+17,00+86,50+2,50) 112,700000

RAZEM: 129,200000 m 129,20
24.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.03.01. 

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (pod obrzeża 8x30)
Wyliczenie ilości robót:

0,033*244,70 8,075100
RAZEM: 8,075100 m3 8,08
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24.6 KNNR 6/404/4 STWiOR: D-08.03.01. 
Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
Obrzeża 8x30:
a) str. lewa: (62,00+104,70) 166,700000
b) str. prawa: (5,70+6,20+21,70+19,70+2,50+13,10+9,10) 78,000000

RAZEM: 244,700000 m 244,70
25 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - KOSTKA BRUKOWA
25.1 KNNR 6/502/3 STWiOR: D-05.03.23.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełniane piaskiem - ZATOKI PARKINGOWE

Wyliczenie ilości robót:
Kostka brukowa
bezfazowa gr. 8cm
(szara):
1. zatoki parkingowe: (104,20+52,00+36,00) 192,200000

RAZEM: 192,200000 m2 192,20
25.2 KNNR 6/502/3 STWiOR: D-05.03.23.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełniane piaskiem - CIĄG PIESZO-JEZDNY

Wyliczenie ilości robót:
Kostka brukowa
bezfazowa gr. 8cm
(szara):
- ciąg pieszo-jezdny: 142,00 142,000000

RAZEM: 142,000000 m2 142,00
25.3 KNNR 6/502/3 STWiOR: D-05.03.23.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - ZJAZDY

Wyliczenie ilości robót:
Kostka brukowa gr. 8cm
(grafitowa):
- zjazdy: (20,10+21,50) 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,60
25.4 KNNR 6/502/3 STWiOR: D-05.03.23.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełniane piaskiem - CHODNIKI

Wyliczenie ilości robót:
Kostka brukowa
bezfazowa gr. 8cm
(szara):
- chodniki: (217,50+31,00+54,50+53,20) 356,200000

RAZEM: 356,200000 m2 356,20
25.5 KNNR 6/502/3 STWiOR: D-05.03.23.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełniane piaskiem - POBOCZE UTWARDZONE

Wyliczenie ilości robót:
Kostka brukowa
bezfazowa gr. 8cm
(szara):
- pobocze utwardzone: 36,50 36,500000

RAZEM: 36,500000 m2 36,50
25.6 KNNR 6/502/3 

(1)
STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara - KOSTKA Z ROZBIÓRKI 90% - PRZEBRUKOWANIA

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie istn.
chodników na
połączeniach (kostka z
rozbiórki - 90% do
wykorzystania):
- str. lewa: ((2,50+5,60+2,70+3,50+3,00+2,30)*1,00)*90% 17,640000
- str. prawa: ((12,00+3,20+2,50)*1,00)*90% 15,930000

RAZEM: 33,570000 m2 33,57
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25.7 KNNR 6/502/3 STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (KOSTKA NOWA - 10% ewentualnie) - 
PRZEBRUKOWANIA

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie istn.
chodników na
połączeniach (kostka
nowa - 10% do
wykorzystania):
- str. lewa: ((2,50+5,60+2,70+3,50+3,00+2,30)*1,00)*10% 1,960000
- str. prawa: ((12,00+3,20+2,50)*1,00)*10% 1,770000

RAZEM: 3,730000 m2 3,73
25.8 KNR 11/317/7 STWiOR: D-03.02.01.a

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ˙"Ażur" (ANALOGIA - umocnienie skarpy ażurami 
wraz z ich zakołkowaniem)

Wyliczenie ilości robót:
Umocnienie skarpy 39,00
ażurami (8cm) wraz z ich
zakołkowaniem: 39,000000

RAZEM: 39,000000 m2 39,00
26 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - BETON ASFALTOWY
26.1 KNNR 6/1005/6 STWiOR: D-04.03.01., D-05.03.05.

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Wyliczenie ilości robót:
Oczyszczenie podłoża 894,00
przed wykonaniem
skropienia: 894,000000

RAZEM: 894,000000 m2 894,00
26.2 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.

Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia - 894,00
analogicznie jw.: 894,000000

RAZEM: 894,000000 m2 894,00
26.3 KNNR 6/308/2 

(13)
STWiOR: D-05.03.05.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 
cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 5 km

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie w. wiążącej z 894,00
AC 16W (gr. 5cm) -
analogicznie jw.: 894,000000

RAZEM: 894,000000 m2 894,00
26.4 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.

Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia - 894,00
analogicznie jw.: 894,000000

RAZEM: 894,000000 m2 894,00
26.5 KNNR 6/309/2 

(15)
STWiOR: D-05.03.05.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 
cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczymi na odl. do 5 km

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie w. ścieralnej z 894,00
AC 11S (gr. 4cm) -
analogicznie jw.: 894,000000

RAZEM: 894,000000 m2 894,00
27 Element OZNAKOWANIE
27.1 KNNRS 6/702/1 

(1)
STWiOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
Ilość słupków: (3,00+2,00) 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
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27.2 KNNRS 6/702/5 STWiOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 
(NOWE)

Wyliczenie ilości robót:
Znaki: (3,00+3,00) 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
27.3 STWiOR: D-07.02.01.

KALKULACJA WŁASNA - montaż trzepaka z rozbiórki
Wyliczenie ilości robót:
Montaż trzepaka z 1,00
rozbiórki 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
28 Element MONTAŻ OGRODZEŃ SEGMENTOWYCH Z ROZBIÓRKI
28.1 KNR 201/312/10 STWiOR: D-07.06.01.

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy pod słupki: 6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
28.2 KNR 401/203/2 STWiOR: D-07.06.01.

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości do 20 
cm

Wyliczenie ilości robót:
Zabetonowanie słupków (0,25*0,25*1,00)*6,00
ogrodzenia: 0,375000

RAZEM: 0,375000 m3 0,38
28.3 STWiOR: D-07.06.01.

KALKULACJA WŁASNA - montaż podmurówki prefabrykowanej z rozbiórki
Wyliczenie ilości robót:
Montaż podmurówki (2,50*6,00)
prefabrykowanej: 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00
28.4 KNR 

202/1805/11
STWiOR: D-07.06.01.
Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników (ANALOGIA - osadzenie przęseł z rozbiórki)

Wyliczenie ilości robót:
Osadzenie przęseł dł. (2,50*1,50)*6,00
2,50 m, wys. 2,00 m +
słupki + obejmy
montażowe: 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,50
29 Element MONTAŻ BRAMY Z ROZBIÓRKI
29.1 STWiOR: D-07.06.01.

KALKULACJA WŁASNA - montaż bramy stalowej z rozbiórki
Wyliczenie ilości robót:
Montaż bramy stalowej z 1,00
rozbiórki: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
30 Element RÓŻNE
30.1 KNR 231/1406/5 STWiOR: D-03.02.01.

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne
Wyliczenie ilości robót:
Regulacja studni 2,00
teletechnicznych: 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
30.2 KNR 231/1406/4 STWiOR: D-03.02.01.

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
Wyliczenie ilości robót:
Regulacja zasuw 4,00
gazowych i
wodociągowych: 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
30.3 KNR 231/1406/3 STWiOR: D-03.02.01.

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
Wyliczenie ilości robót:
Regulacja włazów studni: 8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00
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30.4 KNR 231/1406/2 STWiOR: D-03.02.01.
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne

Wyliczenie ilości robót:
Istniejące wpusty: 2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
30.5 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-06.01.01. 

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
Humusowanie z
obsianiem:
- wzdłuż kraweżników 409,70*1,00
15x30x100: 409,700000
- wzdłuż obrzęży: 245,00*1,00 245,000000

RAZEM: 654,700000 m2 654,70
30.6 KNNR 1/507/2 STWiOR: D-06.01.01. 

Dodatek za każdy następny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (UWAGA - dodatek za 
dalsze 5cm - KROTNOŚĆ 5)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 654,70 654,700000

RAZEM: 654,700000 m2 654,70
30.7 STWiOR: D-M-00.00.00.

KALKULACJA WŁASNA - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla zrealizowanego 
zakresu

Wyliczenie ilości robót:
Sporządzenie geodezyjnej 1,0
inwentaryzacji
powykonawczej dla
zrealizowanego zakresu: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


