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Zawartos$¢ opracowania

D-M.00.00.00 - Wymagania ogdélne CPV: 45000000-7
001-Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych CPV-45100000-8
002-Roboty ziemne CPV-45233225-2
003-Stabilizacja gruntu cementem CPV-45233320-8
004-Scieki z kostki betonowej CPV-45233200-1
005-Krawezniki betonowe CPV-45233200-1
006-Betonowe obrzeza chodnikowe CPV-45233200-1
007-Podbudowa z kruszywa CPV-45233320-8
008-Nawierzchnia z kostki betonowe;j CPV-45233225-2
009-Odwodnienie CPV-45232411-6
010-Roboty rozbiorkowe CPV-45111000-8
011-Umocnienie skarp CPV-45233200-1
012-Roboty betonowe i zelbetowe CPV-45262300-4
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SST-001 WYMAGANIA OGOLNE CPV: 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegOlowe, wspolne dla robot objgtych szezegdlowymi
specyfikacjami technicznymi na poszczegolne asortymenty i nalezy je rozumie¢ oraz stosowaé w powiazaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.2. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.6. Konstrukcja nosna (prz¢sto lub przesta obiektu mostowego) - czgs$é obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla
przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.
1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

1.4.9. Rejestr obmiarow - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robét.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzynicra.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazein od ruchu na podloze gruntowe i

zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c} Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazef od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadaé sig¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czgd¢ podbudowy spemiajaca funkcje noéne w konstrukeji nawierzchni, Moze ona sktadaé sie z jednej lub
dwoch warstw,

f) \Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢éé podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.13. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.14. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.15. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Inzynier — instytucja upetnomocnionego przedstawicicla Zamawiajacego, ktorego uprawnienia i obowiazki w stosunkach z wykonawca w
procesie realizacji robot okreslono w kontrakcie. Obowiazki inzyniera moze pelni¢ osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik
Zamawiajacego, 0 wyznaczeniu ktorej Zamawiajacy powiadomil Wykonawce na pismie.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.19. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InZyniera Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow obowiazuje kolejno$¢ ich waznosei wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowsj i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca
jaka$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem?)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony w D-M-00.00.00, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, e jest wlaczony w cene umowna,
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

‘Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoscei dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wadnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od dopuszezalnego, okrelonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich whadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramic rezerwg czasows dla wszelkiego rodzaju robot, kiére maja byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialéw i wyposaZenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony
Zzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
s w jakikolwick sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zroédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w
sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych whaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatlow do robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga byé¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:
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a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekeji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwormi, gdzie odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do
realizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w migjscu
wskazanym przez Inzyniera. Jegli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
si¢ Z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie 1 sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot i byly dostqgne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanic materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dhuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé poZniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekeie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym nmowa.

Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do,
dopuszezalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen n.
osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych materialow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenic wysokodci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego
bgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcee na wtasny koszt.

Sprawdzenic wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosei za ich
dokladnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosei, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

De obowiazkéw Wykenawcy nalezy opracowanie i przedstawienic do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktdrym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierad:

a) cz¢$¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementéw robot,

—  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca

zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czgsé¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

~ sposOb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych pedczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

—  sposdb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwoséci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte Iub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobicrania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawcg do badaf wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
Jjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybeiej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej werytikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatoéw i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczetistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
—~ aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt 1
i ktére spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan.
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcee Inzynierowi.
Jakickolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgeia i zakoriczenia poszezegdlnych elementow robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia InZyniera,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioroéw robot,

—~ wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powictrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy be¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwick biad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilodciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m° jako diugosé pomnozona przez sredni
przekrdj.

Hlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, kidrego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robot

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemn,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosei, jakodci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakorticzenia robo6t 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbicrajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy 1 rejestry obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnic z SST 1 PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

NN R LN =

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,,Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowq ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartoé¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

SST — 001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV-45100000-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i
majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektdw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza;
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
¢) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obicktéw mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w
sposéb trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, shipki betonowe albo rury
metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mieé srednice od 0,15 do
0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dfugosci okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dhugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dlugosé okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzgt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
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— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- flaty,
— tas$my stalowe, szpilki.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzgtu i materialéw

Sprzgt i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg i wspolrzedne punktow
gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy i
(lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu.
Jezeli Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacii projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez
Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostana zniszczone przez Wykonawcg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
slupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odleglosé pomiedzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast
w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacje podwojna w nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacjg projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub 5 ¢cm dla pozostatych drog. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.
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Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow i wykopdw na powierzehni terenu (okreslenie granicy
robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w migjscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawgdzi nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$é miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacja
projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektoéw mostowych

Dla kazdego z obicktow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego poloZenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obicktu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci przyczotkow i filarow mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia
tych obiektow.

Polozenie obicktu w planie nalezy okresli¢ z dokladnoécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakodci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzone;j trasy w terenie.
Obmiar robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektow jest czescia obmiaru rob6t mostowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

—  sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Phatno$¢ robét zwigzanych z wyznaczeniem obicktow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

SR LN
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6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

SST - 002 ROBOTY ZIEMNE KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA CPV-45233225-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
dla budowy chodnika w Ryglicach.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w QST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robat

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystgpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania oglne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuécié wykonanie koryta i profilowanie podloza z

zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—  walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na whasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materialow podano w OST D-04.02.01,D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza,
Jjest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Plac manewrowy i postojowy oraz zjazd z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem budynku rerriizy OSP w Kowalo_wejgmﬁ Ryglice
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wiekszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegblnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w
przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwicziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie 1 zaggszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunck nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetiajacy wymagania obowiazujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci konieczngj do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagescié warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszcezania. Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,97 wg metody Proctora.

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenic badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podtoza wedlug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunck wtérnego i pierwotnego modultu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem 1 zaggszezeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nig
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolgjnej warstwy mozna przystapié
dopiero po jego naturalnym osuszetiu,

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanic niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badai i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwosé
i pomiar6w badan i pomiarow
1 | Szerokosé koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
. co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drég
3 Rzgdne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostalvch drog
Uksztaltowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
6 ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Cd. tablicy 2
) Zaggszozenie, wilgotno§¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
podtoza 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych
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6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokosé koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierownosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowane] o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég ckspresowych lub
wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé mniejszy od podanego w
tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszezenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasic zaggszczania nalezy badaé¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 em, wyrOwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiaty bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
—  zageszczenie,
— ufrzymanie koryta lub podioza,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANENORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
1 podtoza przez obciazenie plyta

4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SST 003 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV-45233320-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dotyczace wykonania podbudowy z
gruniu stabilizowanego cementem dla budowy chodnika w Ryglicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa oraz o Rm=1,5 MPa o grubosciach po 12 ¢m

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami podanymi w D.00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowogruntowej, ktdra po
osiagni¢ciu whasciwej wytrzymalosci na sciskanie, stanowi fragment no$nej czgsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2 Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku ukoficzenia procesu wiazania
cementu.

1.4.3. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw
lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.4. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o wlasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

1.4.5. Pozostale okreflenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektows, SST oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0s6b trzecich w obrgbie placu
budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na placu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Og6éIne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement
Do wykonania robot wg ninigjszych SST nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z
dodatkami lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadajacych aprobate techniczna
¢  wydana przez uprawniong jednostke.
Tabela 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701[11]

o Lp | e Wihadciwosci e Klasa cementu
. 1 Wytrzymalos$¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
| o cement portlandzki z dodatkami ® 16
° 2 | e Wytrzymalo$¢ na $ciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: . 32,5
. 3 Czas wigzania: .
- poczatek wiazania, najpozZniej po uplywie, h . 1
* - koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h . 12
o 4 ° Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz . 10

. Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].
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2.2.1. Dostawy cementu

Pochodzenie cementu i jego cechy jakosciowe musza by¢ zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi wczesniej
zaproponowa¢ Inzynierowi zrodlo dostaw cementu wraz z wynikami badan jako$ciowych. Wielkosé i czgstotliwosé dostaw powinna zapewni¢
zapasy cementu réwne zapotrzebowaniu dla zapewnienia ciaglosci produkeji wytworni. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego
i jakosciowego adbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych z ustalona uprzednio cz¢stotliwoscia. Wyniki tych badan
powinny by¢ przekazywane, w okre$lonym trybie Inspektorowi Nadzoru. W umowie z dostawca /producentem/ oraz w PZJ nalezy jednoznacznie
okresli¢ sposéb postegpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.

2.2.2, Skladowanie cementu

Sktadowanie cementu musi odbywac si¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
1 zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas skladowania cementu nie powinien przekraczaé 3 miesigcy. W
przypadku dluzszego skladowania moze on by¢ uzyty za zgoda Inzyniera tylko wtedy, jesli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wykaza
jego przydatno$é do robot.
L]

2.3. Grunty

2.3.1. Wymagania dla gruntéw

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenic na podstawie wynikow badan

laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].Do wykonania podbudowy z gruntow stabilizowanych cementem
nalezy stosowa¢ grunty odpowiadajacy nastgpujacym wymaganiom. Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ grunt odpowiadajacy
naste¢pujacym wymaganiom:

a. uziarnienie

- ziarna przechodzace przez sito #40 - 0100% wagowo

- ziarna przechodzace przez sito #20 - > 85% wagowo

- ziarna przechodzace przez sito #4 - > 50% wagowo

- ziarna pozostajace na sicie #2 mm - - 30% (zalecane)

- ziama przechodzace przez sito 0,075 mm - 15% (zalecany)

- zawarto$é czastek ilastych < 0,002 mm - < 20% wagowo

b. granica ptynnosci - <40%

c. wskaznik plastycznosei - < 15%

d. odezynpH-5do 8

e. zawartos$¢ czgsci organicznych - < 2%

f. zawartos¢ siarczanéw - < 1% (wg. PN-B-06714-28 [6])

g. wskaznik piaskowy - 20-30 (zalecany)

h. wskaznik réznoziarnistosci - > 5 (zalecany)

Badania gruntu nalezy wykonaé zgodnic z PN-B-04481 [2].

Grunt mozna uznaé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na
$ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w p.2.7 tablica 3.

Grunty nie spelniajgce w/w wymagar, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem lub
popiotami fotnymi. Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60% i wskazniku plastycznosci od 15 do 30% moga by¢ stabilizowane cementem dla
podbudéw pomocniczych pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg
wyniki wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3.3. Woda

Woda stosowana do podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg z wodociagu.

2.4. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepujace dodatki ulepszajace:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
- popioly lotne wg PN-8-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
Za zgoda Inspektora Nadzoru moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu, posiadajace aprobate
techniczna wydana przez uprawniona jednostke.

2.5. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-8-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania dfa gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy podbudowy

[ 1p Marka gruntocementu Wytrzymalos¢ na sciskanie probek Wskaznik
nasyconvch wodg (MPa) mrozoodporno$ci
[ po 7 dniach Po 28 dniach
1 Gruntocement marki Rm=1,5 MPa | 0d0,6do1,0 1 0d0,5da 1,5 0,6
2 Gruntocement marki Rm=2,5 MPa od1,0do 1,6 od 1,5do 2.5 0,6

2.6. Skiad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
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Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé 8%. Zaleca sig taki dobor mieszanki, aby speini¢ wymagania wytrzymatosciowe
okreSlone w p. 2.7 tablica 3, przy jak najmnigjszej zawartodci cementu. Zawarto$é wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosei
optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja + 10%, -20% jej wartosci. Zaprojektowany sklad
mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z
wymaganiami okre§lonymi w tablicy

3.PRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego cementem w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-
spoiwowych na miejscu powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- migszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
-zaggszezarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.1.1. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem
z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

4.1.2. Transport cementu

Transport cementu musi odbywac sie w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca sie
transport cementu luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podloze jest zamarznicte i
podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5 st. w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedhig zalecen
Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w n/n specyfikacji.

Paliki do kontroli uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot,

5.4. Przygotowanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki gruntocementu nalezy wykonaé w betoniarce. Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposéb zapewniajacy
Jjednorodnos¢. Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$é mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé jest mniejsza od optymalnej o
wigcej niz 20%, nalezy dodac odpowiednia ilo§¢ wody i mieszanke ponownie dokladnie wymicszaé.

Wilgotnos¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze roznic sig od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, - 20% jej wartosci

5.4. Zageszczenie

Zaggszezenie warstwy gruntu  stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub
matych walcow wibracyjnych .

5.5. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie, co najmniej 7 dni,
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalna folig z tworzywa sztucznego, utozona na zaktad o szerokosci, co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr

Inne sposoby pielggnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielggnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pelnego zakresu badan spoiw, kruszyw i1 gruntéw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynicrowi w celu akceptacii.
W przypadkach spornych lub watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ badanie niezaleznemu laboratorium, a
koszty pokrywa Wykonaweca (tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci).
Badania kontrolne obejmujq caly proces budowy od okresu przygotowawczego (np. badania zgromadzonych
materiatéw) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), az do badan koncowych (jako$¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1Cz¢stotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4.
Czestotliwoé¢ badan
.. . .| Maksymalna powierzchnia
L ] Mmlma!na llC.sz% badan podbudowy przy-padajaca
Lp. Wyszezegolnienie badan na dziennej dziatce na jedno badanic (mz)
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki 1 600
2 | Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 2 600
4 | Wytrzymalosé na sciskanie 7 i 28 dniowa przy stabilizacji 6prabek na 400 m?
cementemn
. . dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie

5 Badanie wlasciwosci kruszywa kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno§¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 z tolerancjg + 10,
%- 20%.

6.3.4. Zageszezenie podbudowy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-
77/8931-12[25].

6.3.5. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.6. Badanie wlasciwosci gruntu

Wiasciwosei gruntu lub kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy po jej ulozeniu i zaggszezeniu o projektowanej grubosci
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za m? wykonanej i odebranej warstwy odsaczajacej o przyjetej grubosci wediug ceny jednostkowej.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta laboratoryjna,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zaggszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenic pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-B-04300 Cement. Mectody badan. Oznaczenie cech fizycznych

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa

[7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

[10] PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

[11] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnoéci

[12] PN-B-30020 Wapno

[13] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

[14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

[15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

[16] PN-S8-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych

[17] PN-8-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

[18] PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

[19]1 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie -
[20] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obciazenie plyta

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i lata

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych

[24] BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika aktywnosci pucolanowej popiotéw lotnych z
wegla kamiennego

[25] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

[26] BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty

[27] Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM-1997

SST-004 SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ CPV-45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
dla budowy chodnika w Ryglicach.
1.2. Zakres stosowania OST
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Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem $ciekow ulicznych
przykrawgznikowych z 2 rzgdow kostki betonowej prostokatne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Sciek przykraweznikowy - element konstrukeji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawicrzchni jezdni i chodnikéw do
projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowe;j).

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne”  pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Krawezniki

Do wykonania $cieku nalezy stosowaé krawezniki betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa.
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] 1 BN-80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton na tawe

Beton uzyty na fawe pod kraweznik i Sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jesli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentdw, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 [S].
Cement stosowany do zaprawy cementowe;j 1 na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Piasek

Piasek na podsypkg cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.7. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.8. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.8.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe;j kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.8.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i proste, wklgsnigeia nie powinny przekraczac: 2
mm, dla kostek o grubosci 80 mm,

2.8.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Kostka uzyta na $ciek ma ksztalt prostokatny o wymiarach 10x20x8 lub 10x22x8, kolor szary lub czarny
2.8.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszezalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).

2.8.5. Nasiakliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.8.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
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— probka nie wykazuje peknigé,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.8.7. Scieralnosé
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigeej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania $cieku

Roboty mozna wykonywa¢ rgcznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarck do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 4.
4.2, Transport materialow

Transport kostki powinien odbywac si¢ w opakowaniu z folii na paletach transport kraweznikéw i kruszyw wg OST D-08.01.01
»Krawezniki betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika i 0§ §cieku zgodnie z dokumentacja projektowa, Dla
$cieku umieszczonego micdzy jezdniami o$ $cieku stanowi 0§ wykopu pod tawe.

5.3. Wykop pod lawe

Wykop pod wspdina tawe dla scieku i kraweznika nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i PN-B-06050 [1]. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najezesciej stosowana lawa pod Sciek i krawgznik jest tawa z oporem. Dla scieku umieszczonego
mig¢dzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest tawa zwykta,

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukeji szalunku dla
tawy z oporem. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod fawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. L.awa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania lawy powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowaé tawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.

Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [12] oraz warunkami podanymi w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

5.5. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie krawgznikow na lawach betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz z postanowieniami
SST D-08.01.01 ,,Krawgzniki betonowe”.

5.6. Wykonanie $cieku z kostki

Na zaggszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ klinkier drogowy w ilosci rzedow zgodnej z dokumentacja
projektowa, zachowujac projektowana niwelete scieku.

Spoiny o szeroko$ci 5 mm nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa o wytrzymatosci co najmnicj 25 MPa. Przed wypelnieniem spoin
zaprawg, nawierzchnia $cieku powinna by¢ zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu. Gtgboko$é wypelnienia spoin nie powinna byé mniejsza niz
4 cm.

Wykaonany §ciek klinkierowy w okresie 7 dni nalezy pielegnowaé przez pokrycie warstwa piasku i zwilzanie woda. Po zakoriczeniu
pielegnaciji piasek nalezy usuna¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne iasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robst Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do wykonania $cieku z kostki i
przedstawi¢ wyniki tych badadh Inzynierowi do akceptacji.
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Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania scieku z kostki powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktore zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Zakres badan

W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem scieku z kostki betonowej nalezy sprawdzac:
— wykop pod tawe,
— gotowa tawg,
— ustawienie krawgznika,
— wykonanie §cieku.

6.3.2. Wykop pod tawg

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacja projektowa oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu lawy, badaniu podlegaja:
a) linia fawy w planie, ktéra moze si¢ rézni¢ od projektowanego kierunku o = 2 cm na kazde 100 m tawy,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze si¢ r6znié od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m lawy,
c) wymiary i réwno$¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowalnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje
wynosza dla:

— wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowane;,
— szerokosci gomej powierzchni lawy + 10% szerokos$ci projektowanej,
— rownosci gomej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchnia tawy a przylozona czterometrowa lata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawgznika

Przy ustawianiu krawgznika, badaniu podlegaja;
a) linia kraweznika w planie, ktéra moze sie 16zni¢ o £+ 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m ustawionego krawgznika,
b) niweleta krawgzZnika, ktora moze si¢ rozni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) rownosc gomej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra moze
wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomigdzy powierzchnia krawgznika a przytozong czterometrowa lata,
d) wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego krawgznika, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej
spoiny,
e) szeroko$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego krawgznika, ktéra nie moze by¢ wieksza od 1 cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonania scieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta Scieku, ktéra moze roznic si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,
b) rownoéé podiuzna scicku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dlugosei, ktéra moze wykazywac przeswit nie
wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnia $cieku a lata czterometrowa,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 3, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite
wypelnienie badanej spoiny,
d) grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ roznié od grubosci projektowanej o = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogblne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami [nzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
~ wykop pod tawe,
— wykonana tawa,
— wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku klinkierowego obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu pod lawe,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
pielegnacja betonu i ew. rozbidrka szalunku,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie kraweznikow,
wypelnienie spoin,
ulozenie $cieku z kostki wraz z wypelnieniem spoin i pielggnacje $cieku,
zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznikow gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodno$ci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
11. BN-64/8845-02 Krawegzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2, Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych clementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

SST — 005 KRAWEZNIKI BETONOWE CPV-45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych dla budowy chodnika w Ryglicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z ustawieniem kraweznikow:
—  betonowych na tawie betonowej z oporem,
—  betonowych wtopionych na tawie betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa;
—  krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
—  woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawgzniki.

2.2. Krawegzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.2.1. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastgpujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.2.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje kraweznikow betonowych:

— prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”,
— prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.2.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji krawgznikéw betonowych, rozréznia sig odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.2.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Projektowany kraweznik to kraweznika betonowy uliczny (U), Sciety (a), jednowarstwowy (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1.
Ua-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.3. Krawgzniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw krawgznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) krawgznik rodzaju ,,a”

—B c
i )
'c]_ (L I
L
é/, ’/’.-‘ i
3. 07,7, ',
KA it
L I
Ll el ;:
. . b l .
b) wpusty na powierzchniach  stykowych
kraweznikéw
—
—_— | |
W\
"
| -
i
Rys. 1. Wymiarowanie krawgznikow
Tablica 1. Wymiary krawgznikow betonowych
Typ Rodzaj Wymiary krawgznikow, cm
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krawezn krawezni 1 b h ¢ d r
ika ka
20 30 min. 3 min. 12
v : 100 15 max. 7 max. 15 10
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunck 2
| +8 12
b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny byé bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie

elementéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawegznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos§é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek Gatunek
1 2
Whkiegstosé lub wypuktoéé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby 1 uszkodzenia ograniczajacych  powierzchnie  gérne . I
krawedzi i narozy (Scieralne), mm niedopuszczalne
ograniczajgcych pozostale
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- glebokosé, mm, max 6 10

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhig typow, rodzajow, odmian,

gatunkow i wielkosci.

Krawgzniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$é 2,5 cm, szerokosé 5

cm, dtugosé min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.3.4. Beton i jego skladniki
2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkgji krawgznikdw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawgznikow

dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa krawgznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowad sig:

nasiakliwoscia, ponizej 4%,

Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscig i wodoszezelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych

asortymentéw, gatunkow i marek,

2.3.44. Woda
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‘Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4, Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,57,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawgzniki naleZy stosowaé, dla tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow plytowych, ubijakoéw recznych tub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3, Transport pozostatych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mas¢ zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane Iub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normainej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50
m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ gémej powierzehni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowsj, a w
przypadku braku takich ustalefi powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie™ $cieku)
moze by¢ zmnigjszone do 6 cm lub zwickszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ctana kraw¢znika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Ustawienie krawgznikoéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowe;j

Ustawianie krawgznikow na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3
do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wylacznie do
krawgznikow ustawionych na lawie betonowe;.

Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyécié i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury
krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe;j i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczna masa zalewowa,
nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania krawgznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikow
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzent
nalezy wykona¢ za pomoca przymiarn stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszezenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszezenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodno$¢ profilu podinznego gdmej powierzchni taw z dokumentacja projektowa,
Profil podiuzny gérnej powierzchni lawy powinien byc zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosié + 1
cm na kazde 100 m lawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysoko$ci * 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokodci projektowane;j.
c) Rownosé gémej powierzchni taw.
Réwnose gomej powierzchni tawy sprawdza sig przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przes$wit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i przylozong fata nie moze przekraczad 1 cm.
d) Zaggszczenie taw.
Zaggszezenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywaé $ladu urzadzenia
Zageszczajacego.
Lawy z ttucznia, badane proba wyjecia poszezegolnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.
€)  Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawgznikéw nalezy sprawdzag:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
krawegznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi = I cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
¢) rownosé gornej powierzchni krawgznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej
taty, przy czym przeswit pomig¢dzy géra powierzchnia kraweznika i przytozona lata nie moze przekraczaé 1 cm,
d) dokladno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawg,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawegznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialdéw na miejsce whbudowania,
— wykonanie koryta pod lawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie lawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawgznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypelnienie spoin krawgznikow zaprawa,
— ew. zalanie spoin masg zalewowa,
— zasypanie zewnetrznej $ciany krawgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3 PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
11 PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe
16 BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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SST — 006 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE CPV-45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla budowy chodnika w Ryglicach,

1.2. Zakres stosowania SST

szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sig wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego. !

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskic - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
— gatunek 1 -Gl,

— gatunek 2 -G2.

oznaczenie betonowego obrzeza chodnikowego zastosowanego w projekeie toobrzeze wysokie (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 75 cm gat. 1
obrzeze Ow - I/8/30/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

| Rodzaj [ Wymiary obrzezy, cm |
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obrzeza 1 B h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byc¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny

by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne ed I
i uszkodzenia ($cieralne) miedopuszezaine
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugo$é, mm, max 20 40
glebokosé, mm, max [ 10

2.4 4, Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$é 5 cm, dlugo$é minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkeji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na lawg i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”
pkt 2.

3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot poedano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka (lawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy
0d 3 do 5 em po zaggszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda,.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w migjscu i ze $wiatlem (odlegtoscia gomej powierzchni
obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym,

Spainy nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynicrowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzehniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy
wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokiadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzic¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materialow wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (Yawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeia chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
— mniwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 ¢m na kazde 100 m dhugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywa¢ catkowite wypelnienie badanej spoiny na pelna glgbokogé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
—  wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypehnienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwiazane: normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SST 007 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE CPV-45233320-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
budowy chodnika w Ryglicach.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na w/w
drodze.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna lezeé migdzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (g6rna warstwe) lub podbudowg jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Kirzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa )
Lp. | Wyszczegolnienie naturfa}llnwe tam. al?c’w Zuzel Badania
Wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | Zasad- | pomoc-
nicza | nicza nicza |nicza | nicza | nicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych od2 |od2 od 2 0d2 od2 od2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 |do 12 do10 [do12 |dol10 [dol2 -15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziama, PN-B-06714
% (m/m), nic wigcej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 35 |45 35 |40 - - -16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wigcej niz (1
T D e | 0d30 |0d30 [0d30 [0d30 |. | BN-64/8931
6 Scieralnosé w bebnie Los
Angeles
a) $cieralno$é catkowita po
petnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralnos¢ czgsciowa po PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasiakliwo$é, Y%(m/m), nie PN-B-06714
wicce] niz 25 |4 3 5 6 8 -18 [6]
8 Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- | 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 37[10]
zawy tacznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wigcej niz 39 [11]
10 Zawartos¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SOs, Y%(m/m), | 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -28 [9]
11 Wskaznik no$nosci wnes mie-
szanki kruszywa, %, nie
niniejszy niz:
a) przy zaggszozeniu I > 1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszezeniu Is > 1,03 | 120 |- 120 - 120 . [21]
2.3.3. Woda
Nalezy stosowad wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié wytworzenie jednorodne;j
mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
b} rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane
zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport materialdw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszezeniem podloza” 1 SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

— <5 0

w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar bokn oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca Inb odpowiednio dobrana geowlokning.
Ochronne wlasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sig z warunku:

d50
Og

<12 )

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo - umowna $rednica porow geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na geowlokninie w ilosci 90% (m/m);
warto$¢ parametru Ogp powinna by¢ podawana przez producenta geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezeéniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia jednorodnosei nie dopuszeza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4, Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcic wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
0SUSZyé.

Wskaznik zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié
wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwos$ci okreslone w pkt 2.3
ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$é ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwoéé badan
. . Maksymalna
o ] Mlmr’nalna l}czba. powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie badan bafian na dmenl}ej podbudowy przy-
dzialce roboczej padajaca na jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa 1 przy

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zagegszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazef ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zaggszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtormego modutu E; do pierwotnego
modutu odksztatcenia £ jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£,
£

< 22

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obgjmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3 2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnodci Inzyniera,

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwos$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
i L. ) W sposdb ciagly planografem albo co 20 m fatg
2 Roéwnos$é podluzna na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
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7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnosé¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach glownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej leZacej o co najmniej 25 cm
lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4, Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Noénosé podbudowy

— modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik L ) Minimalny modut odksztal-cenia
wskazniku wys | Zaggszezenia Ig Maksymalne ugigcie sprezyste pod mierzony plyta o srednicy 30 cm,
nie mniejszym | nie kotem, mm MPa

Mniejszy niz
niz, % 40 kKN 50 kN od pierwszego od drugiego

obciazenia By obciazenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtémie zaggszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzgj
lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelna grubosé do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtomne zaggszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$é, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubodci warstwy, wedlug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie nos$nosci pedbudowy wyniklo z
niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnoéci objetych cena jednostkowa 1 m® podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-(04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
23. PN-58-96035 Popioly lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie plyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata
29, BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SST - 008 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV-45233225-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla budowy
nawierzchni w Ryglicach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni chodnika i
dciezki rowerowej z brukowej kostki betonowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub
w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniona jednostke.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgénigcia nie powinny przekracza¢ 2
mm dla kostek o grubosei < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania projektowanej nawierzechni chodnika, sciezki rowerowe;j stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosei 60 mm. Kostki
o takiej grubodci sa produkowane w kraju. Najblizszy wytworca posiadajacy aprobate techniczna to firma Bruk-Bet z siedziba w Tarnowie
Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dhugosci +3 mm,
na szerokosci +3 mm,
na grubog$ci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy. Projektowana nawierzchnia to
kostka prostokatna szara z pasem koloru czerwonego
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos§é
1 Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiakliwosé woda wg PN-B-06250 [21, %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki
b) strata masy, %, nie wigcej niz brak
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci 5
prébek nie zamrazanych, %, nie wigeej niz
20
4 Scieralnosé na tarczy Bochmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiccej niz 4

2.3. Materiaty do produkgcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki. bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2, Kruszywo do betonu
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato§é, mniejsza nasiakliwo$é i wigksza odporno$¢ na niskie temperatury
i dzialanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwate wybarwienie. Powinny to byé barwniki nieorganiczne.
3. sprzet
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zaggszezenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
4. transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7
wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik, $ciezke

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta
nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykanywaé bezposrednio na
podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika, §ciezki przewidziana jest warstwa podbudowy, to jej wykonanie powinno
by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-04.04 Podbudowy
5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostkg ukiada sig na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy ukladac¢ ok. 1,5 em wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
preed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkn $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$é nawierzchnie. Chodnik z wypelnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna,
Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;”.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
glebokosci koryta:
o szerokosci do 3 m: +1cm,
o szerokosci powyzej 3m: +2 cm,
szeroko$ci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Nie wystepuja.

SST - 009 ODWODNIENIE CPV-45232411-6

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania t odbioru kanalizacji odwodnieniowej
zwiazanych z budowa chodnika wraz z odprowadzeniem wod opadowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie drog
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

roboty ziemne

roboty instalacyjne montazowe

budowa studni kanalizacyjnych rewizyjnych i $cickowych

budowa wylotow z kanalizacji

odwodnienie wykopu

proba szczelnosci 1 odbidr robot

kontrola jakosci

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00,00
"Wymagania og6lne" pkt | .4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.
Rury kanalizacyjne

Rury PVC-U (SDR41) typ sredni "N"
©315x7,7mm-456,14 m

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne standardowe okragte:
J1,0m  -2szt.
Dno studzienki
Dno studzienki - monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
Wiazy kanatowe
Wiazy Zeliwne klasa B /15 kIN/ odpowiadajace  wymaganiom PN-H-74051-02 [10] umieszczane w korpusie Sciezki rowerowej,
Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14).
Studzienki scickowe drogowe

Studzienki scickowe w ilosci: 2 szt.

Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-124-2000 z dnia 03.07.2000.

proste Klasa C 250 -2 szt

Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki §ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6)
[22].

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierdcienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé grubo$é 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

Plyty fundamentowe zbrojone

Phyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubosé¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],
PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20, B-25 i B 30 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [4].
Sktadowanie materiatow

Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wiclowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup wielkosei i gatunkow w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszezegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji poziomej wysokosé
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostgp do poszczegblnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.

Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujace. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 odwodniona.
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Whpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.
Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé npa utwardzonym i odwodnionym podlozu w  sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3
Sprzgt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:
ciagnik kolowy
beczkowdz ciagnikowy
koparka gasienicowa
przyczepa skrzyniowa
samochéd dostawczy
samochéd samowyladowcezy
samochéd skrzyniowy
spycharka gasienicowa
Zuraw samojezdny kotowy
weiag mechaniczny elektryczny
weiagarka reczna
zageszezarka wibracyjna
maszyna drenarska
TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczzce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt4.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkow swiadkow i
kolkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych. Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi. Drogi technologiczne przy budowie kanalizacji
deszczowej ma opracowa¢ Wykonaweca tych robot.

Roboty ziemne

Wykop pod budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacija projektows oraz ST D-02.00.00.
»Roboty ziemne" Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego poglebiania. Przy wykopach do glebokosci do 3,0 m w gruntach spoistych,
suchych — stosowa¢ szalunek azurowy.

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjgcia warstwy ziemi urodzajnej i zlozenia jej oddzielnie wzdtuz prowadzonego wykopu. Przyjeto wykonanie
wykopow koparka o pojemnosci tyzki 0,25 m®.

Wykopy pod projektowana kanalizacje opadowa nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w goére w kierunku
przeciwnym do spadku kanahu, co umozliwi grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét, po jego dnie.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja wypompowa¢ pompami spalinowymi lub innymi, w zaleznosci od mozliwosci
wykonawcy robot. Wode z wykopow nalezy odprowadzaé do istniejacych rowow.

W przypadku prowadzenia prac poniZej zwierciadta wody gruntowej, przy intensywnym naplywie nalezy prowadzié ciagle odwodnienie
igtofiltrami IG — 81. O powyzszym decyduje Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru,

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. Roboty odpowiednio zsynchronizowaé z robotami drogowymi.

Kanaly projektowanej kanalizacji opadowej ukladane beda w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych. Jezeli w pasie montazowym znajda sie
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, nalezy wykona¢ wykop, z ograniczeniem powierzchni montazowej do wielkosci niezbednej, celem
uchronienia drzew i ich ukorzenienia przed zniszczeniem.

W micjscach trudnych, waskich, w poblizu skrzyzowan z przeszkodami, roboty ziemne nalezy wykonaé recznie pod nadzorem przedstawicieli
wiascicieli kolidujacych urzadzen.
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Wykopy pod kolektory powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836 - 02 , Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze“ w powiazaniu z norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia“.

Przygotowanie podtoza oraz obsypki rur

Wykopy pod kanaly nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczy¢ projektowanej glgbokosci jego ulozenia. Przy wykonywaniu wykopow metoda
mechaniczna, powinna pozostaé warstwa gruntu o grubosci okoto 15 cm, ktéra nalezy usuwaé r¢eznie, bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Wéwezas takze nalezy wykonaé wyprofilowanie podloza pod kielich rur, dla uniknigcia deformacji rury. Nalezy stosowaé podsypke z piasku 15
cm. Zasypke wykonac¢ piaskiem z zageszczeniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu Zageszczenie podtoza Proctor I = 0,95.

Dla przewodow o z rur WIPRO zaprojektowano tawg z betonu hydrotechnicznego B-20 gr. 20 cm 1 podsypka z pospotki gr.15 cm Dla rurociagow
z PVC zastosowano podsypki piaskowo-zwirowe. Parametry wedlug rozwiazan projektowych i danych Producenta rur.

Roboty montazowe

Posadowienie kanaléw odwodnieniowych nalezy wykona¢ wedlug rysunkow profilu podiuznego poszczegolnych kanaléw z zachowaniem
zaprojektowanych spadkow, glebokosci 1 oraz ich trasy.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze powietrza min. 5°C, z uwagi na kruchos$é materiatu w
temperaturach ujemnych. Montaz rozpoczaé od najnizszego punktu, w przypadku rur PCW kielichami zwréconymi w kierunku przeciwnym niz
spadek kanatu. Polaczenia rur i studzienek wykonaé jako przejscia szezelne. Zwraci¢ nalezy uwage, aby w trakcie robdt montazowych uszezelki
gumowe byly suche i czyste, podobnie jak rowek pod uszczelke.

Przed wykonaniem obsypki rurociagu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg geodezyjna zachowania spadku przez kazdy element kolektora, tj. zardwno
studzienek, jak kazdej rury kanalizacyjnej. Uktadanie przewodow powinno byé zgodne z normg PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze*

Rury z PVC (SDR41) klasy ,N"

uklada¢ wedhug instrukcji Producenta.

Przykanaliki

Przykanaliki z ur PVC @200 k1."N" .

Przykanaliki wykonywane beda z odcinkéw rurociagu sztywnego - wykonywac zgodnie z instrukcja dotyczacg rur z PVC. Trasa przykanalika powinna by¢ prosta,
bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem ukéw dla podiaczemia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu opadowego),

minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m,

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

w migjscach plytkich przykanalik nalezy obetonowaé

Studzienki kanalizacyjne

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica nr 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyinych kolowych

Stednica przewodu | Minimalna $rednica studzienkd rewizyinej kolowej (m)

oprowadzajacego (n) przeiotowe Potaczeniows spadowe - kaskadoweg]

025 1,00

0,30 1,00 - 1,20

040 1,20 1,20

0,50 1,20 120 120

060 1,20 -
0,80 1,50 |

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odeinkach prostych kanaléw w odpowiednich odleglo$ciach (max. 50 m przy érednicach kanatu do 0,50 m i
70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki polaczeniowe powinny byé lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwdéch kanatow bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach nalezy laczy¢ of w 0§,

studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym findamencie betonowym,

studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Studzienka przedstawiona jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7, 6, 8) {22],

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory przewidziano tulejami szczelnymi typu PS". Do studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie
plyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czgsci (do wysokosei réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna miec¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanaltu, a
powyzej przedhuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napehienia kanahu. Przy zmianie Kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé ksztalt fuku
stycznego do kierunku kanahy, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscic z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety. Wiazy wedtug projektu. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia téwny.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci
poziomej osi stopni 0,30 m. Kaskady wykona¢ ksztaitkami po zewngtrznej stronie studni. Beton stosowany w budowie komory i polaczenia St-34 z przepustem -
hydrotechniczny B-20.

Studnie kanalizacyjnych £1,50 (nr 33 i nr 34) przystosowano do przejecia wod z wiotu rowu melioracyjnego , Pawezow ar 17

Studzienki $ciekowe - drogowe (klasyczne) oraz podkraweznikowe.
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Studzienki podkrawgmikowe z wpustami typu Staporkéw (szt. 30) zlokalizowane beda wna calej dlugosci modemizowanej drogi za wyjatkiem
odcinka 0+870+0+960. Studzienki drogowe z wpustami zeliwnymi klasycznymi zlokalizowane beda 3 szt. na polaczenin zatoki postojowej z jezdnia w km
0+870+0+960 a 2 szt. w Scieku prefabrykowanym w km 14496 i wkm 1+529. Studzienki $cickowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni,
drég i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w écieku jezdni, przy czym wierzeh
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienck jak na rysunku wynika z rozwigzania drogowego. Przy umieszezeniu kratek
Scickowych bezpoérednio w nawierzchni, wierzch kraty pawinien znajdowac sig 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralngj. Kazdy wpust powinien by¢é podiaczony
do kanatu za podrednictwem studzienki rewizyjno - potaczeniowej lub wyjatkowo za pormoca, wpustu bocznego. Wpustéw deszozowych nie nalezy sprzegaé. Gdy
zachodzi koniecznos¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszeza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych. W przypadkach kolizyjnych,
gdy zachodzi konieoznos¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienkg Sciekowa wyplycaé do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatermn zbiorczym.
Odleglos¢ osadnika od krawgznika jezdni nie powinna przekraczaé 3,0 m.

Whazy studzienek montowaé zgodnie z instrukcja fabryczna Producentow.

Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczenie
Obsypka i zaggszezenie rury.

Zar6wno podioze jak i obsypka sa integralna czescia konstnikeji kanatow. Do obsypek i podioza nalezy uzywaé gruntow sypkich: piasek, zwir, pospotka, kruszywo
famane. Do obsypki nie wolno uzywaé gruntéw zamarzigtych. W celu uzyskania wlasciwego stopnia zaggszczenia podtoza i obsypki, wykop na czas budowy
powinien by¢ osuszony. W przypadku posadowienia kanatu na w warstwie stabych grantéw rodzimych (np. torf) nalezy przewidzieé konstrukeje przeciwdziatajaca
przemieszczaniu sig materiatu obsypki w kierunku gruntu rodzimego - np. poprzez szczelne sciany oporowe, wylozenie wykopu tkaning geotechniczna,
Zageszezenie w strefie rury nalezy przeprowadzic recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Rura podczas przemieszezania nie powinna ulec przemieszezaniu,
dlatego wykonuje sig jednoczesnic z obu jej bokéw lub warstwami na przemian. Celem unikniecia projektowania rur o duzej sztywnosci obwodowej zaleca sic
stosowanie min. 97% wskaznika Proctora dla zaggszezania podioza i obsypki.

Zasypka

Zasypka kanati moze si¢ odby¢ po sprawdzeniu jego szczelnosci (np. wodna, przy cisn. 0,5 bara). Warstwa ochronna rurociagu kanalizacyjnego PCV i WIPRO
wynosi 30 em ponad wierzch przewodu i obejmuje rowniez warstwy ponizej wierzchu rury. Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien byé piasek sypki,
$redni i gruby bez grudek i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci, z uwagi na kruchosé materiatu
rury. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita ubijakami mechanicznymi z obu stron przewodu az do uzyskania wymaganego zageszczenia materiahi zasypki ( 93% we,
Proctora). Zasyp i ubijanie gruntu nalezy wykonaé warstwami nie grubszymi niz 10 cm, z wezedniejszym usunigciem deskowania do wysokosci tej warstwy. Na
materiat shizacy do wykonania podsypki i zasypki przyjeto piasck dowieziony oddzielnym transportem.

Izolacje

Rury i krggi betonowe i Zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byé zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w , Instrukgji
zabezpieczania przed korozjg, konstrukeji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 1. [21].
Zabezpieczenie nur kanatowych polega na powleczeniu ich zewngtrznej 1 wewngtrznej powierzehni warstwa izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczna,
wydang przez upowazmiona jednostke. Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolagja bitumiczna, Dopuszcza sig stosowanie innego rodka
izolacyjnego vzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku slabo agresywnym, miezalermic od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacj asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].
W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza romorodnosé i bardzo duzy przedzial natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja
‘Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Podloza pod rurociagi

Lawa z betonu B - 20 gr. 20 cm na podsypee z pospétki gr. 15 cm - pod rarami Wipro
Podtoze z materiatow sypkich - wedtug zaleceni Producenta rur.

Ocieplenie

Do acieplenia mur (gdy hy < h 4p,) stosowac keramzyt, warstwa gr. min. 20 cm,

Charakterystyka przeszkod terenowych — skrzyzowania z projektowanymi kanatami.

Teren, na ktorym realizowana bedzie projektowana inwestycja jest nieuzbrojony
Realizacja kanalizacji przy drodze powiatowej zostanie wykonana z zabezpieczeniem przejsé i przejazdu na czas wykonywania prac ziemnych.

Przy prowadzeniu robot w pasie drogowym lub jego poblizu nalezy zwrocié uwagg na zabezpieczenie i oznakowanie odcinka prowadzonych robot,
Po wykonaniu przejs¢ przez przeszkody teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

O powyzszym decyduje Inspektor Nadzom,

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych kanaléw kanalizacji opadowej przebiegajacych kolo poszezegdlnych posesji, nalezy z ich
wiadcicielami uzgodni¢ przebieg istnigjacych przylaczy wodociagowych i ewentualnych kabli energetycznych z instalacji, pozalicznikowych, poniewaz moze sie
zdarzy¢, Ze nie byly zinwentaryzowane, lub zostaly wykonane po zakonczeniu ninigjszego projekty, i nie znajduja si¢ na mapach sytuacyjno — wysokosciowych
zataczonych do projektu. Wszystkie skrzyzowania przykanalikéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé identycznie jak to jest wymagane w
przypadku sieci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt 6.
Kontrola, pomiary i badania
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Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawcea jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okre§lona w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera. W szezegdlnosei kontrola powinna obejmowac:
tyczenie robot,
sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zwalaniem woda,
badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonane] warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszezenia poszezegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) 1 pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie spadkow drenazu oraz wykonania obsypek filtracyjnych
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 0si wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno byé wieksze niz 0, I m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu ustalongj na tawach celowniczych nie powinna przekraczac +
5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5%o projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%o
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszezenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na dhugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.13

zedne kratek scickowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + Smm.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu

Badanie szczelno$ci odcinka kanatu na eksfiltracjg

OBMIAR ROBOT
‘Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne" pkt 7
Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji odwodnieniowej jest | m kanatu kazdej $rednicy.
Jednostka obmiarowa ubezpieczenia rown jest | m ubezpieczonego ciekn wodnego.

ODBIOR ROBOT
Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace adbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Warunki ogélne" pkt. 8
Odbidr kanalizacji deszczowej
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt powinien byé dokonany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i uleajacych zakryciu podanych w ST D-00.00.00. "Wymagania
ogllne".
Odbidr techniczny czgsciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$é robot z Dokumentacja Projektowa. Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz
migdzy kolejnymi studzienkami. Jest to odbior poszezegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu a mianowicie: podioza, przewodu i studzienek. Dotyczy to takze
ubezpieczenia rowu i cieku wodnego.

Przediozone dokumenty

Dolumentacia Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujqea dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje
poprzeczne kanalw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

Dane odnosnie purktdw nawiqzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedng.

Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajqee wzduz i w poprzek trasy kanatu.

Dziennik Budowy.

Dokumenty dotyczqcee jakosci wbudowarnych materialow.

Qdbidr techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoficzeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczeni dotyczacych
dhugosci badanego odeinka przewodu. Przediozone dokurnenty:
wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czgsciowych (pkt.8.1.)
protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych
dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow 1 obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.
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Zapisywanie i ocena wynikéw badan
Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badari przy adbiorach czedciowych i koficowych powinny by¢ ujete w formie protokohy, szczegdlowo omoéwione, wpisane
do Driennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.
Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiordéw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego
zakresu robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekotwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spefnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badar.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena [ m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuie:

oznakowarie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie drég technologicznych przy budowie kanalizacji deszczowej

wykonanie wykopu w gruncie kat. IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie.
przygotowanie podioza i fundamentow,

roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych

ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych,
zasypanie i zaggszezenic wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
czyszezenie istniejacych kanalow wypetionych osadem

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena za wykonanie i odebranie wlotu rowu obejmuie:

oznakowanic robot,

dostawe materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie przyczotka z betonu,

zasypanie i zaggszezenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena za wykonanie 1m ubezpieczenia cieku i rowu obejmuie:

oznakowanie robdt,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie ubezpieczenia skarp i dna rowu,

wykonanie gurtéw betonowych

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiar6w i badarfi wymaganych w specyfikaciji technicznej.
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wilazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wilazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wihazy kanatowe. Klasy B, C, D (whazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-EN —124-2000

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
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20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 1.
22,  Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki scickowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosei 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982 1.
24.  Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 1.
25.  Wytyczne Instruktazowe odnosnie montazu rur z PVC-U
26.  Instrukcja — Montaz, transport, magazynowanie, odbior systeméw kanalizacyjnych i drenazowych z rur z tworzywa.

SST 010 ROBOTY ROZBIORKOWE  CPV-45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozbiorka
elementéw dla budowy chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu
Przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwiazane z wykonaniem zadania wymienionego w
Punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
Zwiazanych z rozbidrka:

- nawierzchni z trylinki,

- nawierzchui trawnikowej,

- nawierzchni betonowe;j,

- nawierzchni z plyt betonowych,

- nawierzchni z kostki betonowe;j,

- podbudowy z kruszywa,

- kraweznikéw betonowych,

- obrzezy betonowych

- Sciekow korytkowych;

Materiaty z rozbidrki, ktére nie zostana ponownie wbudowane lub nie zostaja wlasnoscia
Zamawiajacego, Wykonawca usuwa z terenu robot na swoj koszt.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
Normami i z definicjami podanymi w SST.001. ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.001. ,Wymagania ogoine” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano z SST.001.
~Wymagania ogblne” punkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.001. ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbidrka elementow meso by¢ wykorzystany sprzgt
Podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Kierownika Projektu:

— spycharki,

— tadowarki,

— samochody cigzarowe,

— mioty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST.001. ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
4.2 Transport materiatdw z rozbiorki

Materialy z rozbiorki Mosna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST.001. ,,Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiorkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przegtosy Kierownikowi Projektu dokumentacje
Dotyczaca rozbiorki z uwzglednieniem wymagan Ustawy o odpadach.

Jesli wystepuja materiaty bedace odpadami niebezpiecznymi to rozbiorke Malesy wykonac
Zgodnie z zatwierdzonym planem gospodarki odpadami.
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Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
Wymienionych w punkcie 1.3. Zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Kierownika
Projektu.

Zamawiajacy przed rozpoczgciem robot przekaze Wykonawcy wykaz materialow
Rozbiorkowych, ktore pozostaja jego whasnoscia oraz miejsce ich skladowania.

Roboty rozbidrkowe Mosna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST
Lub przez Kierownika Projektu.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
Powodowania zb¢dnych uszkodzen.

Elementy i materiaty, ktore nie zostaly przejete przez Zamawiajacego powinny by¢ usuniete
Przez Wykonawcg z terenu budowy.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robot

Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w SST 001. ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola, jako$ci robot rozbidrkowych

Kontrola, jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
Rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego
Wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST.001. ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbitrka elementow jest:

— dla warstw nawierzchni, - m2 (metr kwadratowy),

— dla okrzesa - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001. ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST.001. ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki ocbmiarowej

Cena wykonania za jednostke obmiaru robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni, podbudowy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie , zerwanie , zdjecie nawierzchni,

~ ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
z ulozeniem na poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki kraweznikow, obrzezy, plytek i kostki betonowej :

—odkopanie wraz z wyjg¢ciem 1 oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne przepisy

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz nicktorych innych ustaw.
Dz. U nr 175 poz.1485

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw.
Dz. U nr 3 z dnia 23 stycznia 2003.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).

SST-011 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
CPV-45233200-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonywaniem umocnicnia skarp, rowow i $ciekdw.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowarej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych 1 wojewodzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z umocnieniem skarp, rowéw i $ciekow przez:
— humusowanie, obsianie, darniowanie;
—~  brukowanie;
~  zastosowanie elementow prefabrykowanych.
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1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Darnina - plat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwiazanej korzeniami roglinnosci trawiastej.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina do niej przyrosta.
1.4.4. Humus - ziemia rolinna (urodzajna).
1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.4.6. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i zaokraglonych krawedziach.
1.4.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu
lub $cieku.
1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialoéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatléw
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekOw objetymi niniejszg OST sa:
— darnina,
— nasiona traw,
—  brukowiec,
— mech, szpilki, paliki i pale,
—  kruszywo,
—  cement,
—  zaprawa cementowa,
— elementy prefabrykowane.
2.3. Darnina
Darning nalezy wycina¢ z obszardw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigeie nalezy przeprowadzac przy uzyciu specjalnych
plugéw i krojow. Platy lub tasmy wycigtej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim beda ukladane, powinny mie¢ szerokosé od 25 do 50 cm i
grubosé od 6 do 10 cm.
Wycigta damina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana.
Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uklada¢ warstwami w stosy, strona porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wigksza niz 1
m. UtozZone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem.
2.4. Nasiona traw
Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig stosowaé mieszanki traw o drobnym,
gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023 [9].
2.5. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [1].
2.6. Mech
Mech uzywany przy brukowaniu powinien by¢ wysuszony, posiadaé dlugie wiokna - nie zanieczyszczone trawa, lisémi i ziemia.
Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stosy lub pryzmy. Wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé | m.
2.7. Szpilki, paliki, pale
Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste, ostro
zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosié od 1,5 do 2,5 cm, a dlugo$¢ od 20 do 30 cm.
Paliki i pale powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].
2.8. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3].
2.9. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].
Skladowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].
2.10. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowow i cickow nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-
14501 [5].
2.11. Elementy prefabrykowane
Wytrzymaltosé, ksztatt 1 wymiary elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14051 [4].
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzg¢t do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  rowniarek,
—  walcow gladkich i zebrowanych,
— ubijakdow o rgcznym prowadzeniu,
-~ wibratoréw samobieznych,
—  plyt ubijajacych.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport dariny
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Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi roslinngj i
odkryciem korzonkow trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
4.2.3, Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.2.4. Transport mchu
Mech mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
4.2.5. Transport materialéw z drewna
Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
4.2.6. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.7. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].
4.2.8. Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnal wytrzymato$é co najmniej 0,75 Rg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykenania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gomej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna siegaé poza
gorna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemia roslinng powinna wynosié od 5 do 20 cm w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do
45° o glebokosci od 15 do 20 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwg humusu nalezy lekko zaggscei¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawa nalezy wykonywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub
jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Duze powierzchnie terendw (wysokie nasypy, glgbokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa si¢ bez ich uprzedniego
humusowania, w nizej podany sposob:

—  powierzchnig skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia si¢ woda, przykrywa pocigta stoma w ilosci ok. 400 g/m?, a
nastepnie skrapia emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym, w ilosci ok 400 g/m?;
—  powierzchnig skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa si¢ gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
W okresie suszy nalezy systematycznic zraszaé woda obsiane powierzchnie.
5.4. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesna wiosna do konca maja, a w razie konieczno$ci we wrzesniu i pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokladnie wyr6wnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa
humusu.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.
Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce dar przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.1. Darniowanie kozuchowe

Darni ukiada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy podstawe
skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zaglebiony w dno rowu lub teren na gleboko$é od 5
do 8 cm. Pasy dariny nalezy uktada¢ tak, aby $cisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzily na siebie. Powstale szpary nalezy wypehié
odpowiednio przycigtymi kawatkami darniny. Ulozona darning nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby damina od strony korzeni
przylegata $cisle do podloza.

‘Wykonujac damiowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, platy darniny nalezy przybié
szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m’ i nie mniej niz 2 szt. na plat.

5.4.2. Darniowanie w krat¢

Umocnienie skarp przez darniowanie w krat¢ wykonuje si¢ na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m). Darniowanie w krate nalezy
wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°, krzyzujacymi si¢ w taki sposdb, aby tworzyly nie pokryte darnina kwadraty
(okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa i SST. Ulozone w krate platy darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybi¢ do podioza
szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw spelniajaca wymagania PN-R-65023 [9].

5.5. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje si¢ przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem

strumieni przepltywajacej wody.
5.5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-02205 [8].
5.5.2. Podkiad

Podklad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o gruboéci od 10 do 15 cm. Podkiad z grubszego kruszywa nalezy uktadaé ,pod
sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego si¢ wyrownywaé przeciaganiem laty, ,,pod tate”. Po utozeniu podkiadu nalezy go lekko
uklepaé, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu row6w i $ciekoéw na warstwie podkladu z kruszywa mozna utozyé warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku
1:4 1 grubosci od 3 do 5 cm.

5.5.3. Krawgzniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje si¢ do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uklada si¢ ,pod sznur” tak, aby ich gérne krawedzie
wystawaly ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki ukfada si¢ bezposrednio na wyréwnanym podlozu lub na podkladzie z
kruszywa.

5.5.4, Palisada
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Palisadg (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje si¢ na gruntach stabych, plastycznych, ustepujacych pod naciskiem skrajnych
brukowcoéw Iub kraweznikow.

Pale nalezy wbijaé¢ ,pod sznur” réwno z poziomem gornej warstwy bruku. Szerokosé szezelin miedzy palami nie powinna przekraczaé 1
cm.

5.5.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy ukladaé na przygotowanym podkladzie wg pkt 5.5.2. Brukowiec ukiada si¢ ,,pod sznur” naciagniety na palikach na
wysoko$¢ od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Ukladanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-
kraweznikéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu
umocnienia, Wozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy uklada¢ tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly
3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po ufozeniu brukowca szczeliny nalezy wypehi¢ kruszywem i powierzchni¢ ubi¢ do osiagnigcia wymaganego poziomu. W przypadku
uktadania brukowca na podkladzie z kruszywa i mchu, szczeliny nalezy dokladanie wypeinié mchem, a nastgpnie kruszywem i powierzchnig ubié
do osiggnigeia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozlozonej na podkladzie z kruszywa, szczeliny nalezy wypelnié
zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub
warstwa piasku 1 utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sa:

—  plyty Scickowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [13],
—  plyty sciekowe betonowe - typ trojkatny wg KPED-01.05 [13],
— prefabrykaty scieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [13].

Podloze, na ktorym ukladane bgda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika I 2 1,0. Na przygotowanym
podlozu nalezy ulozyé podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagescié do wskaznika [ 2 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadac z
zachowaniem spadku podtuznego i rzgdnych $cieku zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakeSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakogci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa
wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych szczelin i obsunieé, czy poszczegdlne
platy darniny nie wyrdzniaja si¢ barwa charakteryzujaca jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ szczelnosé przylegania poszczegélnych platéw daminy do siebie i do powierzchni gruntu.
6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scistosé
ulozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigeej niz 4% powierzchni
niezabrukowane;j.

6.5. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zaggszezenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— rownosci gomej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata 2m-1cm,
— doktadnosci wypelnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna glebokosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest;

—  m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp 1 rowow umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie, brukowanie,
— m (metr) ulozonego $cieku z elementdw prefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie, brukowanie obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materialdw,

— pielggnacja spoin,

-~ uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 m utozonego $cieku z elementow prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

— ulozenie prefabrykatow,

— pielggnacja spoin,
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~ uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
9. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roélin rolniczych
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-65/9226-01 Kolki faszynowe

10.2. Inne materialy
12. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojeki-Warszawa, 1979.

012 SST ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE CPV 45262300-4

1.1

1.2

)

d

€)

L Wstep

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szezegblowe;j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych i
betonowych

Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét betonowych i zelbetowych,
ktére wystgpujacych w obiekcie:

Elementy konstrukcyjne : piyta zelbetowa

Podktady betonowe

W zakres tych robot wehodza;
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi gtadkimi ze stali A-O B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
okragtymi zebrowanymi ze stali A-III. B.03.03.00 Betony konstrukcyjne. B.03.04.00 Podktady betonowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7 oraz z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 'Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7. - Wymagania ogélne wykonania robot
2.  Materialy:
2.1. Mieszanka betonowa 2.1.1 Skladniki mieszanki betonowej (1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastgpujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
- Wg ustalefi normy PN-B-30000:1990
Opakowanie Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie nazwa wytworni i miejscowosei masa worka z cementem data wysylki termin trwalosci cementu,
Swiadectwo jakosci cementu Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-
EN 147-2,
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- oznaczenie Zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$é w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
f) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga byé nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenic zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szezelnym dachu i $cianach) Dopuszezalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych, - po uptywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworce w
przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie, (2)
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Kruszywo. m  Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna
by¢ nizsza niz klasa betonu.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziamm wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszezen obeych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-
6:2002 i stalosci zawartosci frakcji 0-2 mm. Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003. 2.1.2. Materialy do wvkonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na sciskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Tlosé cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em’, wilgotno$é optymalna 8%. Kruszywo rownomiernic stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 =30%
2.1.3 W przypadku dostawy mieszanki betonowej z profesjonalnej wytworni betonu znajdujace;
sig w poblizu budowy, wykonawca powinien przed rozpoczeciem jakichkolwick prac betonowych, przedstawi¢ projektowany sklad mieszanki
betonowe;j, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane zarzadzajacemu realizacja
umowy. Nie wolno uklada¢ mieszanki betonowej przed zatwicrdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy. Producent betonu powinien
dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniaja wszystkie
Wyzej wymienione wymagania, oraz Ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skladniki, spetnia wszystkie warunki co do
wytrzymalosci, gestosci, urabialnosci i trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla
porownania z wynikami badafi micszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytwormni.
Projekt mieszanki betonowej powinien spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej i aktualnych norm.
2.2. Stal zbrojeniowa
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona byé oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacii.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknicé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszezalne sa pozostatosei
Jjamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, weniecenia, zgorzeliny i

chropowatosci sg dopuszczalne:

-jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gradkich,
—jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wickszych
srednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten
powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalna,

— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
- Cechowanie wiazek i krggoéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- napowierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszezdw, farb lub innych zanieczyszezen,
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miescié w granicach okreslonych dla danej klasy stali w
normach parnistwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej

wigkszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta. Magazynowanie stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod
zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowg partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3.  Sprzet

3.1. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu

4. Transport

4.1. Transport podawanie i ukladanie mieszanki betonowei

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Tlos¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$é betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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4.2, Transport stali zbrojeniowej Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwalych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
przy temperaturze otoczenia +20°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST - Wymagania ogdlne wykonania robét 5.2 Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

- przed przystapieniem do wykonania deskowar nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz zgodno$éé wymiaréw z rysunkami. Do
betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru.

-przed uloZeniem betonu nalezy uformowa¢ i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunaé luzna ziemie.

-szalunki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta . Nalezy je ustawiaé w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji
co do ksztattu, potozenia i wymiardéw

-nalezy dopasowywa¢ polaczenia szalunkow oraz zapewnic ich wodoszczelnosé. 1lo§é polaczen nalezy ograniczaé do minimum.

-na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i plyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

-przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze

-deskowania powinny pozostaé na migjscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymalo$ci pozwalajacej przenie$é obciazenia od ciezaru
wiasnego betonu oraz konstrukeji na nim umieszczonych.

522 Przyszotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzic w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zostaé
gruntownie 0czyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszezen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé
deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ziuszczenia stali 1 inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i
po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

523 Rozbieranie deskowan

- Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia b¢dace skutkiem usuwania .
- Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukgji ptytowych lub belek powinny pozostaé na miejscu do czasu gdy beton osiagnie
wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy lub do czasu zezwolenia na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Usuwanie
jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory
powinny zostac usunigte.
- Montaz tomografu mozna rozpoczaé¢ dopiero po dwoch tygodniach od betonowania
5.3.1. Czystos¢ zbrojenia
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie ztuszezania hutnicze, tluszez, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia
Czyszcezenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.
5.3.2. Przyeotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy
wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiefi normy PN-B-03264:2002.
L.aczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem miekkim,
spawa¢ lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.
5.3.3. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu
zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubodci réwnej grubosdci otulenia. Przed kazdym przeformowaniem pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodnié to z Inspektorem Nadzoru,
Spawanie zbrojenia tylko po uprzednim zezwoleniu

5.4. Betonowanie

5.4.1 Uktadanie mieszanki betonowej

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami welebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej
od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne 5.4.2 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z
projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
aw prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, Zze powinna ona by¢ prostopadia do
kierunku naprgzen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:
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- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego, — obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢
bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu. 5.4.3. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesnigjsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy. Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoéci betonu i stosowanych materialow.
5.4.4. Warunki atmosferyczne przv ukladaniu mieszanki betonowei i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigeiem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymalosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4.5 Pielegnacja betonu
(1) Materialy i sposoby piclegnacji betonu
Bezpoérednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszezem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6Zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/R-06251) 5.4.6. Wykanczanie powierzchni betonu
(3) Rownosé powierzchni 1 tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukeji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne,
bez zagigbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
otulenie zbrojenia betonu nie mniegjsze niz 2,5cm
réwno$¢ gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
5.5. Wykonanie poktadow betonowych
Przed przystapieniem do uktadania nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogélne dla jakosci robét podano w OST. Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Nie dotrzymanic powyzszych wymagan bg¢dzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone
betony zostana naprawione lub wymienione na

koszt wlasny wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegaja powyzszym warnnkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Sprawdzeniu podlegaja: Szalunki Zbrojenia

Cement 1 kruszywa do betonu Receptury betonu

Sposob przygotowania i jako$¢ mieszanki betonowej przed whudowaniem Sposob ulozenia betonu i jego zawibrowania Dokladno$¢ prac
wykonczeniowych Pielggnacja betonu.

Roboty podlegajq dbiorowi.

7. Obmiar rob6t¢

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym Jednostka obmiarowa dla zbrojenia jest 1 tona. Do obliczania naleznosci
przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§é (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dlugosé pretow poszezegodlnych srednic pomnozona przez ich cigzar
jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zakltady przy 1aczeniu pretdéw, przekladek montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilodei materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie.

8. QOdbior robot

Wszystkie raboty objete B.03.00.00 podlegaja zasadom aodbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego. Polegajg na
sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja, podanymi wyzej wymaganiami., sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikoéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej. Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz

Plac manewrowy 1 postojowy oraz zjazd z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem budynku remizy_OSP w Kowalowej, gmina Ryglice



57

wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, sprawdzeniu dlugo$ci zakotwien pregtéw oraz stopnia otulenia pretow betonem.

9.  Podstawa platnosci '

Placi sig zgodnie z umowa, za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w
Jednostkach podanych w punkcie 7. Cena za zbrojenie obejmuje dostarczenic materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie,
taczenie oraz montaz zbrojenia w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszcezenie terenu robot z odpadow zbrojenia
i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badaf. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmiclenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-ISO-6935-2 Stal zbrojeniowa

PN-ISO-6935-2/AK  Stal zbrojeniowa
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