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Przedmiar robót

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej , turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice. 
Remont budynku OSP Kowalowa

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remotowo - budowlane, instalacyjne i zagospo darowanie terenu

Lokalizacja: Gmina Ryglice

Nazwa i kod CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów

Inwestor: Gmina Ryglice ul. Rynek 9 33-160 Ryglice

Jednostka opracowująca kosztorys: PRO-LOGOS M. Żelazowska-Dojka Sp.j. ul. Grunwaldzka 30A 33-200 D ąbrowa Tarnowska



Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys obejmuje swoim zakresem wykoanie robót bu dowlano - remontowych, instalacji sanitarnych i ele ktrycznych, wyposa żenia 
budynków oraz prac zwi ązanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku remi zy OSP

Założenia wyj ściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.2004.130.1389 z póżn. zm.)

2. Metoda sporz ądzenia kosztorysu
Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Poziom cen jednostkowych przyjęto na podstawie cennika Sekocenbud ceny średnie. Analizy indywidualne dokonano na podstawie cen 
rynkowych

b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny

Poziom cen jednostkowych przyjęto na podstawie cennika Sekocenbud ceny średnie. Analizy indywidualne dokonano na podstawie cen 
rynkowych

- Ceny materiałów
Poziom cen jednostkowych przyjęto na podstawie cennika Sekocenbud ceny średnie. Analizy indywidualne dokonano na podstawie cen 
rynkowych

- Ceny sprzętu
Poziom cen jednostkowych przyjęto na podstawie cennika Sekocenbud ceny średnie. Analizy indywidualne dokonano na podstawie cen 
rynkowych

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Narzuty przyjeto na podstawie informatora Sekocenbud oraz danych rynkowych dla województwa małopolskiego



Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. J.m.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej , turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice. Remon t budynku 
OSP Kowalowa
1 OSP KOWALOWA
1.1 Przebudowa instalacji kanalizacyjnej (wyprowadzenie na zewn ątrz)
1 KNR 401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm
0,4*0,2*2,5 = 0,200000

Ogółem: 0,200 0,200 m3
2 KNR 401/106/1

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m
0,6*0,4*2,5 = 0,600000

Ogółem: 0,600 0,600 m3
3 KNR 401/203/1

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe
0.442 = 0,442000

Ogółem: 0,442 0,442 m3
4 KNR 13/228/4

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 160·mm 3,500 m
5 KNR 215/205/2

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm 2,000 m
6 KNR 215/208/3

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm 1,000 podejście
7 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
2,5*2,5*10,9 = 68,125000
1.3*1.9*(1.5+15+27.5) = 108,680000

Ogółem: 176,805 176,805 0,8 m3
8 KNR 201/317/2

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m

176.805 = 176,805000
Ogółem: 176,805 176,805 0,2 m3

9 KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

11 = 11,000000
1.5+15+27.5 = 44,000000

Ogółem: 55,000 55,000 m
10 KNRW 218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe fi -425·mm, zamknięcie rurą teleskopową 2,000 szt
11 KNR 401/208/1

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 10·cm 2,000 szt
12 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
176.805 = 176,805000

Ogółem: 176,805 176,805 0,8 m3
13 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III
176.805 = 176,805000

Ogółem: 176,805 176,805 0,2 m3
1.2 Opaska wokół budynku
14 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20·cm

27 = 27,000000
Ogółem: 27,000 27,000 m2

15 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

27 = 27,000000
Ogółem: 27,000 27,000 m2

16 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

27 = 27,000000
Ogółem: 27,000 27,000 m2

17 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości

27 = 27,000000
Ogółem: 27,000 27,000 27,000 m2

18 KNR 231/511/4
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

27 = 27,000000
Ogółem: 27,000 27,000 m2
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19 KNR 231/401/6

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii III-IV
38 = 38,000000

Ogółem: 38,000 38,000 m
20 KNR 231/407/3

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 38,000 m
1.3 Wymiana zadaszenia i barierek przy wej ściu remont schodów
21 KNR 401/1306/1

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 8,000 szt
22 KNR 205/208/5

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250·kg - konstrukcje wsporcze daszków
Daszek wejście główne 2*1,2*30/1000 = 0,072000

Ogółem: 0,072 0,072 t
23 KNR 202/1220/4

Konstrukcje daszków 1-spadowe - analogia daszek systemowy nad wejściem głównym
Daszek wejście główne 2*1,2 = 2,400000

Ogółem: 2,400 2,400 m2
24 KNR 202/1207/4

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 16·kg
(1,47+1)*2 = 4,940000

Ogółem: 4,940 4,940 m
25 KNR 401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm
(1,47+1)*1,53*0,15 = 0,566865

Ogółem: 0,567 0,567 m3
26 KNR 231/401/6

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii III-IV
(1,47+0,84)*2+1,53 = 6,150000

Ogółem: 6,150 6,150 m
27 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - OBRZEŻE 
BETONOWE (ILOŚĆ LICZONA W UKŁADZIE PIONOWYM

6.150/0,18*1,2 = 41,000000
Ogółem: 41,000 41,000 m

28 NNRNKB 202/2147/1
Okładziny schodów z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, stosunek: obwód/powierzchnia 
0-10·m/m2

1,47*1,53 = 2,249100
0,84*1,53 = 1,285200
3*0,17*1,53 = 0,780300

Ogółem: 4,315 4,315 m2
1.4 Malowanie i szpachlowanie korytarzy i klatki schodo wej
29 KNR 401/713/3

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach
0/1 Korytarz (klatka schodowa) - 25,15 m2 2,43*2*(6,72+4)-(0,9*2)*3+25,15 = 71,849200
1/7 Komunikacja (klatka schodowa) - 17,17 m2 3,32*2*(2,3+2,7+1,3+6,3)+17,17-0,9*2*4 = 93,634000
1/9 Komunikacja 8,82 - m2 (klatka schodowa) 3,32*2*(2,3+3,7)+8,82-(0,9*2+2,3*3,32) = 39,224000
2/7  Komunikacja 9,01 - m2 2,97*2*(2,3+4)+9,01-(2,3*2,97+1*2,97+0,9*2*3) = 31,231000
2/8  Komunikacja 8,66 - m2 (klatka schodowa) 2,97*2*(2,3+3,7)+8,66-(2,3*2,97) = 37,469000

Ogółem: 273,407 273,407 m2
30 KNR 202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z 
tynku

273.407 = 273,407000
Ogółem: 273,407 273,407 m2

31 DC 191/602/1
Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

273.407 = 273,407000
Ogółem: 273,407 273,407 m2

32 KNR 202/1506/1
Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - lamperie
0/1 Korytarz (klatka schodowa) - 25,15 m2 1,5*2*(6,72+4)+25,15-(0,9*1,5)*3 = 53,260000
1/7 Komunikacja (klatka schodowa) - 17,17 m2 1,5*2*(2,3+2,7+1,3+6,3)+17,17-0,9*1,5*4 = 49,570000
1/9 Komunikacja 8,82 - m2 (klatka schodowa) 1,5*2*(2,3+3,7)+8,82-(0,9*1,5+2,3*1,5) = 22,020000
2/7  Komunikacja 9,01 - m2 1,5*2*(2,3+4)+9,01-(2,3*1,5+1*1,5+0,9*1,5*3) = 18,910000
2/8  Komunikacja 8,66 - m2 (klatka schodowa) 1,5*2*(2,3+3,7)+8,66-(2,3*1,5) = 23,210000

Ogółem: 166,970 166,970 m2
33 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
273.407-166.970 = 106,437000

Ogółem: 106,437 106,437 m2
1.5 Remont kuchni – piwnica oraz zaplecza (malowanie, s zpachlowanie, wyposa żenie stoły robocze, szafki z blachy 

nierdzewnej, zlewozmywak podwójny gł ęboki, regał na 4 piekarniki, wymiana drzwi
34 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 4,000 szt
35 KNR 19/1024/7

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

1*2,1*3 = 6,300000
Ogółem: 6,300 6,300 m2
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36 KNR 19/1024/7

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi drzwi EI 30 do kotłowni

1*2,1*1 = 2,100000
Ogółem: 2,100 2,100 m2

37 KNR 401/713/3
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach
0/2 Pom . gospodarcze 13,79 m2 2,46*2*(4,14+3,33)-(0,9*2)+13,79 = 48,742400
0/3 Kotłownia  13,10 m2 2,46*2*(4,11+3,33)-(0,9*2*2)+13,1 = 46,104800
0/4 Pom gospodarcze 6,90 m2 2,46*2*(4,11+1,7)-(0,9*2)+6,9+6,9 = 40,585200
0,5 Komunikacja 7,96 m2 2,46*2*(4,11+2,03)-(0,9*2*3)+7,96 = 32,768800

Ogółem: 168,201 168,201 m2
38 KNR 202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z 
tynku

168.201 = 168,201000
Ogółem: 168,201 168,201 m2

39 DC 191/602/1
Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

168.201 = 168,201000
Ogółem: 168,201 168,201 m2

40 KNR 202/1506/1
Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - lamperie
0/2 Pom . gospodarcze 13,79 m2 1,5*2*(4,14+3,33)-(0,9*2) = 20,610000
0/3 Kotłownia  13,10 m2 1,5*2*(4,11+3,33)-(0,9*2*2) = 18,720000
0/4 Pom gospodarcze 6,90 m2 1,5*2*(4,11+1,7)-(0,9*2) = 15,630000
0,5 Komunikacja 7,96 m2 1,5*2*(4,11+2,03)-(0,9*2*3) = 13,020000

Ogółem: 67,980 67,980 m2
41 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
168.201-67.980 = 100,221000

Ogółem: 100,221 100,221 m2
42 ZABUDOWA KUCHENNA - STOŁY ROBOCZE 4,000 SZT
43 ZABUDOWA KUCHENNA - SZAFKI PRZELOTOWE 2,000 SZT
44 ZABUDOWA KUCHENNA - REGAŁY PRZELOTOWE NA PIEKARNIKI (po 2 piekarniki na regale) 2,000 SZT
45 KNR 215/220/5

Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce - GŁĘBOKI 1,000 szt
1.6 Kuchnia 2/1– I pi ętro – płytki gresowe podłoga, wyparzarka, zmywarka,  zlewozmywak 2-komorowy, blat roboczy
46 KNR 401/304/2

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego
0.12*1*1.5 = 0,180000

Ogółem: 0,180 0,180 m3
47 KNR 12/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 2,000 m2
48 KNR 12/829/7

Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana
2.000 = 2,000000

Ogółem: 2,000 2,000 m2
49 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia rozebranie płytek posadzkowych
2/1 Kuchnia - 7,2 m2 1,7*4,24 = 7,208000

Ogółem: 7,208 7,208 m2
50 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
7.208 = 7,208000

Ogółem: 7,208 7,208 m2
51 KNR 12/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana
7.208 = 7,208000

Ogółem: 7,208 7,208 m2
52 KNR 12/1120/1

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, 
przygotowanie podłoża
Kuchnia - 15,35 m2 (4,46+3,44)*2-0,9 = 14,900000

Ogółem: 14,900 14,900 m
53 KNR 12/1120/2

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda 
zwykła

14.900 = 14,900000
Ogółem: 14,900 14,900 m

54 ZABUDOWA KUCHENNA - WYPARZARKA 1,000 SZT
55 ZABUDOWA KUCHENNA - ZMYWARKA 1,000 SZT
56 KNR 215/220/5

Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce 2 KOMOROWY 1,000 szt
57 ZABUDOWA KUCHENNA - STOŁY ROBOCZE 1,000 SZT
1.7 Kuchnia 2/5 – I pi ętro – kuchenka gazowa z piekarnikiem, zlewozmywak, blat roboczy, szafki zamykane na klucz
58 ZABUDOWA KUCHENNA - blat roboczy 1,000 kpl
59 ZABUDOWA KUCHENNA - KUCHENKA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM 1,000 SZT
60 KNR 215/220/5

Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce 2 KOMOROWY 1,000 szt
61 ZABUDOWA KUCHENNA - STOŁY ROBOCZE 1,000 SZT
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62 ZABUDOWA KUCHENNA - SZAFKI ZAMYKANE NA KLUCZ 1,000 KPL
1.8 Wymiana drzwi – pokój sołtysa z 80 na 90
63 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 1,000 szt
64 KNR 19/1024/7

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

1*2,1 = 2,100000
Ogółem: 2,100 2,100 m2

1.9 Balustrada i pochwyt do wymiany podniesienie wysoko ści balustrady i pochwytu
65 KNR 404/804/1

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I
1,12+3,20 = 4,320000

Ogółem: 4,320 4,320 m
66 KNR 404/804/1

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I - ANALOGIA - ROZEBRANIE POCHWWYTU 3,100 m
67 KNR 404/1107/1

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód do 5·t

4.320*20/1000 = 0,086400
3.100*6/1000 = 0,018600

Ogółem: 0,105 0,105 t
68 KNR 404/1107/4

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t

0.105 = 0,105000
Ogółem: 0,105 0,105 19 t

69 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - ANALOGIA - STAL
NIERDZEWNA

4.320 = 4,320000
Ogółem: 4,320 4,320 m

70 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach  - ANALOGIA - STAL NIERDZEWNA 3,100 m

1.10 Ściągniecie boazerii malowanie lakierem lamperyjnym
71 KNR 404/404/5

Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygli - analogia rozebranie boazerii
1,6*(3,3+2,23)+1,8*(3,34+2,3+3,64+3,64) = 32,104000

Ogółem: 32,104 32,104 m2
72 KNR 401/713/3

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach
3.5*(3,3+2,23)+3.5*(3,34+2,3+3,64+3,64) = 64,575000
8.66 = 8,660000

Ogółem: 73,235 73,235 m2
73 KNR 202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z 
tynku

73.235 = 73,235000
Ogółem: 73,235 73,235 m2

74 DC 191/602/1
Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

73.235 = 73,235000
Ogółem: 73,235 73,235 m2

75 KNR 202/1506/1
Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - lamperie

32.104 = 32,104000
Ogółem: 32,104 32,104 m2

76 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

73.235-32.104 = 41,131000
8.66 = 8,660000

Ogółem: 49,791 49,791 m2
1.11 Prysznic w wc na parterze + umywalka + lustro
77 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia rozebranie płytek posadzkowych raz ściennych
0,3*0,3*2 = 0,180000

Ogółem: 0,180 0,180 m2
78 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
1/10 WC 7,02 m2 0,18 = 0,180000

Ogółem: 0,180 0,180 m2
79 KNR 12/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana
0,18 = 0,180000

Ogółem: 0,180 0,180 m2
80 KNR 401/208/2

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm 1,000 szt
81 KNR 215/205/2

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm - wpięcie odpływu kanalizacji z prysznica do
pionu w piwnicy 5,000 m
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82 KNR 35/123/2

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina kwadratowa, szyby z płyty polistyrenowej, brodzik akrylowe 1,000 kpl
83 KNR 215/221/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 1,000 szt
84 KNR 215/208/3

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm 1,000 podejście
85 KNRW 215/119/1

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20·mm 2,000 szt
86 KNR 215/115/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm 1,000 szt
87 Dostawa i montaż lustra 40x60 1,000 szt
1.12 Monta ż klimatyzatorów na sali – 6 szt
88 DC 15/411/1

KLimatyzator jednostka zewnętrzna 3,000 szt
89 DC 15/411/1

Klimatyzator jednostka wewnętrzna 6,000 szt
1.13 Wymiana płytek na ścianie zachodniej – przykr ęconych śrubami - malowanie
90 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
2/4 Sala taneczna 89,16 m2 10,28*1,5 = 15,420000

Ogółem: 15,420 15,420 m2
91 KNR 401/713/3

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach
15.420 = 15,420000

Ogółem: 15,420 15,420 m2
92 KNR 202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z 
tynku

15.420 = 15,420000
Ogółem: 15,420 15,420 m2

93 DC 191/602/1
Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

15.420 = 15,420000
Ogółem: 15,420 15,420 m2

94 KNR 202/1506/1
Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - lamperie

15.420 = 15,420000
Ogółem: 15,420 15,420 m2

1.14 Wieszak drewniany na ścienny na korytarzu
95 Wieszak drewniany wg ind. zabudowy

3*1,8 = 5,400000
Ogółem: 5,400 5,400 m2

1.15 Przebudowa instalacji cwu. (zbiornik na ciepł ą wod ę – kompatybilno ść z kotłem) i likwidacji podgrzewaczy gazowych
96 KNRW 215/143/3

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150·dm3 - WYMIENNIK CWU 1,000 kpl
97 KNRW 215/402/4

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Dn·32·mm 4,000 m
98 KNRW 215/411/4

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·32·mm 2,000 szt
99 KNR 31/204/2

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wydajność do 1,3 m3/h,
króćce przyłączeniowe Fi 1/2" (15·mm) - POMPA OBIEGU CYRKULACJI 1,000 szt

100 KNRW 215/411/1
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·15·mm 2,000 szt

101 KNRW 215/112/2
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm

12+12+12 = 36,000000
Ogółem: 36,000 36,000 m

102 KNRW 215/112/1
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm

16 = 16,000000
16 = 16,000000

Ogółem: 32,000 32,000 m
103 KNRW 215/116/1

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm 8,000 szt

104 KNR 34/101/11
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 28-48·mm

36.000 = 36,000000
Ogółem: 36,000 36,000 m

105 KNR 34/101/10
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm

32.000 = 32,000000
Ogółem: 32,000 32,000 m

106 KNR 401/208/2
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm 8,000 szt
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1.16 Elementy małej architektury - nasadzenia zieleni
107 KNR 221/311/2

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim grunt kategorii III, bez zaprawy dołów, 
średnica i głębokość dołów 0,5·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 20,000 szt

108 KNR 221/323/1
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, bez zaprawy dołów, średnica i 
głębokość dołów 0,5·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 20,000 szt

109 KNR 221/401/2
Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 200,000 m2

1.17 Elementy małej architektury - wyposa żenie
110 Dostawa i montaż ławek - ŁAWKA PARKOWA 200 Ccm 6,000 szt
111 DOSTAWA I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ 1,000 SZT
1.18 Elementy małej architektury - pergola
112 Pergola przed budynkiem istniejącym dostawa i montaż

2,1*0,85 = 1,785000
Ogółem: 1,785 1,785 m2

1.19 Oświetlenie zewnetrzne budynku
113 KNR 510/1007/1

Montaż projektorów na ścianach i konstrukcjach, projektor mocowany uchwytami, do 4,5·kg
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 6,000 szt

114 KNR 403/1001/9
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła

(11+23)*2+3 = 71,000000
Ogółem: 71,000 71,000 m

115 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 
25·mm 12,000 szt

116 KNR 508/209/1
Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5·mm2 YDY 3x1,5

71.000 = 71,000000
Ogółem: 71,000 71,000 m

117 KNR 508/812/1
Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5·mm2 12,000 szt

118 KNR 403/1014/2
Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowej

71.000*0.05*0.02 = 0,071000
Ogółem: 0,071 0,071 m3

119 KNR 403/1012/1
Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25·mm

71.000 = 71,000000
Ogółem: 71,000 71,000 m

1.20 Malowanie elewacji budynku
120 DC 19/602/1

Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym
elewacja północna 23,08*7,25-(1,5*1,2*8+1,5*1,4*10) = 131,930000
elewacja południowa 23,08*7,84-(1,6*2,3+3,4*3,3*2+1,5*0,6+1,5* 

1,2+1*2) = 150,127200
elewacja wschodnia 11,35*7,76+0,5*11,35*4-(0,9*0,9*2+0,8*2,2*2+ 

0,9*0,9*2) = 104,016000
elewacja zachodnia 11,35*7,76+0,5*11,35*4-(0,9*0,9*2) = 109,156000

Ogółem: 495,229 495,229 m2
121 DC 19/602/4

Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne
495,229 = 495,229000

Ogółem: 495,229 495,229 m2
122 KNR 202/1604/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe
495,229 = 495,229000

Ogółem: 495,229 495,229 m2


