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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach BUDOWY BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWE] NR 3, UL. BUDOWLANA
3, MINSK MAZOWIECKI; DZ. NR EW. 865/2 OBREB MINSK MAZOWIECKI.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne;

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe;

D - 01.02.00 — Roboty ziemne;

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza;

D - 03.00.00 — Warstwa odsaczajaca;

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa famanego;

D —03.02.00 — Obrzeza betonowe;

D - 05.02.00 — Nawierzchnia polipropylenowa;

D - 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej;

D -10.01.00 — Sprzet sportowy;

D -10.02.00 — Ogrodzenie.

1.4. OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw sluzacych do przejmowania irozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziatl tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania; Podloze
ulepszone - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiagca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
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Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzgdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegblowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cze$é
umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno§¢ ich waznosci wymieniona w,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane
okreSlone w dokumentacji projektowej i1 w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3g odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgeda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosdci i innych. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w
miejscach i iloSciach okre§lonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca przez okres trwania rob6t ma obowiazek dba¢ o czysto$¢ na i wokét placu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej; podejmowanie
wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pylami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
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przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko;

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robédt i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1 miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami ibedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
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ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
Zrédia.

- Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrddta.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

- Humus i naktad czasowo zdjgte z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

- Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni
do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

- Wykonawca nie bgdzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzic
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach
umowy.

- Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego — w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet — po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajagcego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang - jeSli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

- Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
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- Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

- Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

- Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badafh. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw, zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacija
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng — w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt
6.6.a), ktére spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
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potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego; protokoty
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robét; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z  Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi§mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiér czgéciowy; odbidr ostateczny; odbidér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robdt bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidér czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czgsciowego robo6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbidér ostateczny robdét nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robé6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badafh i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiar6éw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST;
opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). Zarzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;j
(M.P.Nr 2z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA
TERENIE SZKOLY PODSTAWOWE]J NR 3, UL. BUDOWLANA 3, MINSK MAZOWIECKI;
DZ. NR EW. 865/2 OBREB MINSK MAZOWIECKI.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rowninnym na powierzchni~1300 m2.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawcg,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa: paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 + 1,5 m; stupki betonowe; farba
chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gléwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym
powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym do
tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzgt pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz slupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i
polozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
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dowiazane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okre$lac z taka doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4
mm/ km, stosujac niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzgdne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku
do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowa¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdt pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania og6lne”. Odbiér robét zwigzanych
z wyznaczeniem osi trasy nastgpuje na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,Wymagania ogdélne”. Cena wykonania robdt obejmuje:
wyznaczenie punktow gltéwnych i punktéw wysokosciowych, uzupetnienie dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, wyznaczenie przekrojow poprzecznych z
ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly,
ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami). Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja
techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna
osnowa pozioma, GUGIK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 WysokoSciowa osnowa pozioma, GUGIK -
1983. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979. Wytyczne
techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne,
GUGIK - 1983.
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych w ramach BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOLY
PODSTAWOWE]J NR 3, UL. BUDOWLANA 3, MINSK MAZOWIECKI; DZ. NR EW. 865/2
OBREB MINSK MAZOWIECKI.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét: zatadunek i wywéz ziemi z
wykopdéw; wykopy pod tawy betonowe; wykopy pod fundamenty.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogéblne wym. dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne". Roboty ziemne nalezy prowadzié
recznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do
zageszczania, zaggszcezarka.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane beda
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw
1 budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopéw jak i nasypéw, polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw i
glebokosci wykopoéw, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw robét ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzadami -poziomica, fata miernicza, tasma itp. przygotowac i oczySci¢ teren poprzez:
usuni¢cie gruzu ikamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robét rozbidrkowych, istniejgcych
obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Podioze naturalne powinno
stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubos$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwg¢ gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypdéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykopoéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wylaczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda
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podtuzna, boczng lub czolowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna
od zastosowanych maszyn i §rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory orecznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczane]. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ I, min.=0,9. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w
obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza. Zastosowany
sposéb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i
innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na
spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie
od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopdéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robo6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Doktadno$¢ wykonania robdt
ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowigzek zageszczania
przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m. Wymagania dla budowli

ziemnych:
L.p. Czes$¢ budowli Jednostka Doktadnos¢
1 Podtoze powierzchni:
- nier6wno$¢ powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m Jopochylenia +10
- nieréwnos$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5

) nieréwnoéci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okre$lane jest na podstawie wskaznika
zageszezenia I;. Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowe;j
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalne;j
gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podioze)

QOdleglo$¢ od podloza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna wartos¢ Is:
Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 0,9
5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze
odbywa¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
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warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie
wykopu i podloza, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu, jako$¢ gruntu przy
zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie nasypow, zageszczenie. Wyniki badan i pomiar6w kontrolnych w
czasie wykonywania robdt nalezy wpisywa¢ do: Dziennika Budowy, protokotéw odbioréw robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Odbioru robét ziemnych nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako§¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platno$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robét
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie robét; wykonanie koryt z transportem
urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wyladunek; odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp;
zageszczenie powierzchni wykopu; przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej; rozplantowanie urobku na odkladzie; wykonanie zasypek, nasypow;
rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle
drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu. PN-
86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw. BN-70/8931-05 Oznaczania
wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podloza w ramach BUDOWY BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWE] NR 3, UL. BUDOWLANA
3, MINSK MAZOWIECKI; DZ. NR EW. 865/2 OBREB MINSK MAZOWIECKI.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu korytowania,
profilowania i zaggszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nie wystepu;ja.

3.SPRZET

3.1. Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparko-spycharki;
koparko-tadowarki; spycharki gasienicowe; fadowarki; réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany
przez Inspektora.

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlasciwoS$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie nalezy
uzy¢ samochodéw samowytadowczych. Wybdr Srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odleglosci transportu. Wykonawca ma obowiagzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogé6lne - Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza dopiero po zakofczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie
za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym Kkorycie oraz
wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywaé sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt
nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5231524.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni
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podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rz¢dne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia.

Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4
przej$ciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢c do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwno$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wiecej
niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych + 2%; w gruntach mato i §rednio spoistych +0% do -
2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zagegszczenia podtoza Is > 0,9. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z
profilowaniem i1 zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza
Inspektor oceni jego stan iewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie iz
czestotliwoscig gwarantujacg zachowaniem wymagan jakosSci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wyszczegdlnienie badan Czgstotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksyma}lna ) powierzc.hnia (m2)
dziennej dziatce roboczej przypadajgca na jedno badanie

Szerokosé¢, glebokos¢ i potozenie koryta Z czgstotliwo$cia gwarantujacg spelnienie wymagan przy odbiorze, okreslonych w
p.6.2.

Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.

Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu - badanie

wskaznika zaggszczenia 2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze

wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé

na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug

BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu plyty o Srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998. Badania

plyta @ 30cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzié¢ nie rzadziej niz 1 raz na600 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zaggszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

Réwnoéé - Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku

podluznym. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata co najmniej 2 razy. Nierdwno$ci nie moga

przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej

3 razy. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja + 0,5%.

Glebokos¢ koryta i rzedne dna - Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na

krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm
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i-2cm

Szeroko$¢ koryta - Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos$¢ koryta nie
moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i-5cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych - Wszystkie powierzchnie,
ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreSlonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do giteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robd6t jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowania i zageszczenia podtoza
gruntowego. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Odbiér wykonanego koryta,
wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robdét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robét
obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, reczne i mechaniczne profilowanie dna podloza
gruntowego, mechaniczne zaggszczenie podtoza, zatadunek i transport gruntu na odktad, przeprowadzenie
badan i pomiaréw, uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie ptytg. BN-75/8931-03 Drogi
samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.BN-68/8931-04 Drogi
samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika
no$nosci gruntu jako podloza nawierzchni podatnych. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia gruntu. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D. 03.00.00 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
odsaczajacej w ramach BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOLY
PODSTAWOWE]J NR 3, UL. BUDOWLANA 3, MINSK MAZOWIECKI; DZ. NR EW. 865/2
OBREB MINSK MAZOWIECKI.

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t
przy wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja: warstwa odsgczajaca z piasku ubijanego warstwami gr.
10 cm pod nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego, utozenie geowtdkniny filtracyjno - separacyjnej.
14.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST ‘Wymagania ogdlne’.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej wedtug zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwe¢ odsaczajaca musi spetnia¢ nastgpujace warunki: a) wodoprzepuszczalno$¢ - warto$é
wspOlczynnika wodoprzepuszczalnosci Kio > 8m /dobg okres$lona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03. b)
mozliwo§¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 0,97 wg normalnej proby Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12. ¢) wskaznik réznoziarnisto$ci U=deo/dio > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt.
2.8.2. d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D;s/dgs > 5.

Opr6cz wymienionych wlasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien zawiera
zanieczyszczen: a) obcych - zawarto$¢ nie wigeej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12), b) organicznych
- barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B 06714/ 26)

3.SPRZET

Roéwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie. Walec drogowy lub inny sprzet do
zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspotczynnika zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT

Uzyte S$rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem, wpltywami
atmosferycznymi i segregacja. Uzyte $rodki transportu musza uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie
drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku. Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania rob6t opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze. Podloze gruntowe warstwy odsaczajgcej powinno by¢ przygotowane
zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00 ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Wyznaczenie geodezyjne i zaaplikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa.
5.24. Rozkladanie piasku. Piasek do wykonania warstwy odsgczajacej powinien by¢ rozkladany w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$¢, aby
ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubos$ci projektowej. Warstwa odsgczajaca powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
5.2.5. Zaggszczenie warstwy odsaczajacej. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez walowanie. Watowanie powinno postepowac
stopniowo, od dolnej do gérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odsaczajaca powinna by¢ zageszczone zageszczarkami pltytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 0,95. Wilgotno§¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
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mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢
zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢
od optymalnej o wigcej niz + 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej. Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne;j
warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sg
objete ceng jednostkowg 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”. W czasie budowy
Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw
Inspektorowi.

6.1. Badania w czasie robdt. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt podano w tabeli:

Lp. [Wyszczegdlnienie badan |Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej (m?) przypadajaca na jedno badanie

1. Grubos$é wgrstwy ’ 600

2 Zaggszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa. Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasno$ci kruszywa podane
w tabeli. Prébki nalezy pobiera¢ losowo.

6.1.2. Badanie zageszczenia. Zaggszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwéch
punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m?.
6.1.3. Grubo$¢ warstwy. Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zagegszczeniu, co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
warstwy.

6.14. Cechy geometryczne warstwy

a) réwnos¢ - nieréwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata w co najmniej 3 przekrojach,
nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %,

C) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm1i -2 cm,

d) szeroko$¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rézni¢ si¢ od
projektowanej o wigcej niz+ 10 cmi -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy odsgczajgce;.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym; transport
materiatéw do wykonania robdt; sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy;
roz$cielenie i zageszczenie warstwy odsaczajacej; utrzymanie wykonanej warstwy; niezbedne roboty
pomiarowe i badania; uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntu.
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LEAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach BUDOWY
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWE]J NR3,
UL. BUDOWLANA 3, MINSK MAZOWIECKI; DZ. NR EW. 8652 OBREB MINSK
MAZOWIECKI.

12. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Pod
nawierzchni¢ nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajaca sie z
nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 12 cm

e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubo$ci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

14.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
famane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

_ Frakeje
P pagskowa wirowa 2
" 0 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg
o / / 0 ( gorng warstwe) lub podbudowe
// ) Jednowarstwowg,
= / ¥% » 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg
3w w *®
- ,_% / o (dolng warstwe)
) st 2
& / -
g @ &L LA oL
g om 7// PR n g
& g &
. // = 80
0 ";’, é . 0
¢ T )
o0 s 625 o5t 2 $ 638 181520 35 63
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2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa famanego

1. Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz od2do 10 |PN-B-06714-15

2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz: 1 PN-B-04481

5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metodg I lub II wg|od 30 do 70 |PN-64/8931-01
PN-B-04481
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6. Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42
a)  Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz; 35
b) Scieralnos¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubytku|30
masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. Nasigkliwos¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18
8. Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz: | 5 PN-B-06714-19
9. Zawartos$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28
10. Wskaznik no$nosci Wy mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz: a) przy zageszczeniu 1s>1,00
3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujacy sprzet: rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu; walce ogumione i stalowe
wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawce sprzet
mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy (samochody, ciagniki z
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Przygotowanie podtoza. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mi¢kkie miejsca podtoza
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie, do osiggnigcia wilgotno$ci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa musi by¢
wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wedlug zalecen
Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek musi umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze
niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegal bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z
uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w
ilosci nie wigkszej niz 10 1/m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej okre§lonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna
by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalna, nalezy
material osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi
$rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke
przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki. Przed przystapieniem do robét w terenie Wykonaweca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych robét zgodnie z ,.Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki lub ukladarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokoSci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w
dwoéch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona zzachowaniem wymaganych
spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o
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srednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki. Przed zageszczeniem rozlozona warstwg nalezy
sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé
lokalne wgtebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zageszczeniem zastapiona materialem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.77. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watlowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowac
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek
nieréwnos$ci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wyboér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju
kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktdrego uziarnienia lezy w dolnej czgsci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie
wibracyjnymi. kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czgsdci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie
gladkimi. W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzgt cigzszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zaggszczenie
nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda I10. Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+10% 1 -20% jej wartoSci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosSci robdét. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié
systematyczne pomiary i badania kontrolne idostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania
kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czgstotliwosciag gwarantujaca zachowanie wymagan
jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegodlnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na dziennej|Maksymalna powierzchnia podbudowy
dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
Zaggeszczenie warstwy 2 600
2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wtasnosci kruszywa. W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci
kruszywa okreslone w tablicy p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem 1w obecnosci Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Badania pelne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany Zrédia pobierania materiatéw i w innych
przypadkach okreslonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy. Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywa¢ si¢ do osiggniecia
zageszczenia nie mniejszego od 0,95 wedlug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub
metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m’. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtdérnego modutu E; do
pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czgstotliwos¢ i zakres badan 1 pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. [Wyszczegolnienie badan i pomiaréw |Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz co 400 m?,

Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000
m?2
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2. Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. Roéwnos¢ podtuzna Lata w 3 przekrojach
4. Réwnos¢ poprzeczna

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu w punktach wybranych

losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno

przekracza¢ +10%,

6.3.2. No$no$¢ i zaggszczenie podbudowy wedlug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduly odksztalcenia w zaleznoSci od wskaznika zaggszczenia i
rojektowanego wskaznika no§no$ci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z|Wymagane cechy podbudowy

krusz’yvya 0| Wskaznik Maksymalne ugiecie| Minimalny modul odksztalcenia mierzony

wskazniku . |zageszczenia Is nie sprezyste pod kolem mm  plyta o Srednicy 30 cm

Whos i€ | mniejszy niz MPa

mniejszym niz 1 - 1 pr——

% 40 kN 50 kKN od  pierwszegojod  drugiego
obciazenia E; obciagzenia E;

60 0,95 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa famanego

a) Ro6wnos¢ podbudowy - Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w zgodnie z
norma BN-68/8931-04 z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3. NieréwnoS$¢ poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;j.

b) Spadki poprzeczne podbudowy - Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata z czgstotliwoscia
podana w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja + 0,5%.

¢) Szerokos¢ podbudowy - Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robét
obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
dostarczenie materiatéw 1 sprzgtu niezbednych do wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki
kruszywa, mechaniczne rozlozenie materialu warstwami, zageszczenie poszczegdlnych warstw, utrzymanie
wykonanej warstwy, srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym
wplywem wody i sprzgtu wykonawczego, wykonanie pomiar6w i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren. PN-B-06714/17
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci. PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania.
Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezwzgledng. PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych. PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania.
Oznaczanie S$cieralnosci w bebnie Los Angeles. PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych
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D. 03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z  ustawieniem  obrzezy  betonowych w  ramach BUDOWY  BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWE] NR 3, UL. BUDOWLANA
3, MINSK MAZOWIECKI; DZ. NR EW. 865/2 OBREB MINSK MAZOWIECKI.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy
betonowych na tawie betonowej z oporem na krawedzi zewngetrznej nowych nawierzchni.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi przepisami ST ,,Wymagania ogdlne” i
odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach wedlug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Obrzeza betonowe

Prefabrykowane obrzeza betonowe 8x30 oraz 6x20 cm przeznaczone do budowy nawierzchni
zewnetrznych. Norma zharmonizowana: EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 - ,,Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan”.

2.2. Lawa betonowa

Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy nie nizszej niz C12/15. Grubo$é
fawy 10 cm + opory wysoko$ci min. 4 cm i szeroko$ci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szeroko$é
obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykona¢ ze spadkiem.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy obrzezami: cement klasy 32,5 -
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711, woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-
EN 1008:2004.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT

Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma. Beton na
fawe - transportowany bedzie dowolnymi Srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materiatéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Wykonanie koryta pod fawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,
wykonane bede rgcznie. Geometria wykopu oraz gleboko$¢ - zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Lawa betonowa wykonana begdzie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15, we wczedniej przygotowanym
korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna
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odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione beda
na tawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,
celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbhudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z
Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie
obrzeza i+ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ‘Wymagania og6lne”.

6.1. Kontrola jako$ci materialéw przed przystapieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

Kontrola ustawienia obrzezy polega na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja
Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: m (metr) wbudowanego obrzeza. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST
»Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania odnosnie ptatnosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robot
obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i skladowanie materiatéw do wykonania robdt,
wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonanie tawy betonowej z oporem, pielegnacja
wykonanej tawy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozScielenie jej jako podsypki pod
obrzeza, ustawienie obrzezy betonowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w
Warszawie. EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 — ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badan”. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-EN
197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku. PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do
betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004
Kruszywa do betonu.
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D. 05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni  polipropylenowej w ramach BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWE] NR 3, UL. BUDOWLANA 3, MINSK MAZOWIECKI;
DZ. NR EW. 865/2 OBREB MINSK MAZOWIECKI.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni
polipropylenowej boiska wielofunkcyjnego.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogélne’.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedlug zasad niniejszej ST sa:

Warstwa stabilizujaca

Dla wykonania odpowiedniego podloza dla nawierzchni polipropylenowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujaca typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubos$¢ 30 - 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR
granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowe;.

Nawierzchnia

Prefabrykowana, polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w
postaci azurowych ptytek.

Plytki wykonane z mieszanki kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Material z
dodatkami zapewniajagcymi odporno$¢ na promieniowanie uv, degradacja i utlenianiem tworzywa oraz
redukujace nagromadzenie fadunkéw elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

Plytki wyposazone w zatrzaski taczace je ze soba oraz kompensujace rozszerzalno$¢ termiczng. Struktura
ptytek w postaci otwartych siatek zapewniajaca wysoka przyczepno$¢ i przepuszczalnos¢ dla wody.
grubos¢ ptytki min. 18 mm.

Kolorystyka Kolor nawierzchni czerwony (pola autowe boiska do pilki recznej), zielony (pole gry boiska
do pitki rgcznej) i niebieski (pole gry boiska do siatkéwki), z malowanymi liniami szerokosci 5 cm w
kolorze biatym (pitka reczna i siatkéwka) i z6itym (koszykéwka).

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne"

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne". Transport materiatéw do
wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatag o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).
5.2.2.Impregnacja podloza .

W przypadku zastosowania warstwy elastycznej ET — impregnacja nie jest wymagana.

5.2.3. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
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miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.4. Malowanie linii i znacznikéw

Linie malowane, szeroko$ci 5 cm w kolorze bialym (pitka reczna i siatkéwka) i zottym (koszykdwka).
5.2.5. Wymagane dokumenty nawierzchni

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

¢ Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

¢ Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne.

e Karta techniczna potwierdzajaca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiajacego.

¢ Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

5.2.6. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

2/ Spelnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajagcymi na ich weryfikacjg.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia dokumentu
potwierdzona za zgodnos¢.

4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni.

5.2.7.Sposé6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzef olejem, emulsja asfaltowa
oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na
rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosno$¢ podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontroli jako$ci rob6t podlega
jako$¢ uzytych materiatéw - zgodno$¢ z wymaganiami DT. Kontrola jakoSci w trakcie rob6t obejmuje:
kontrol¢ przygotowania podioza, sposéb przygotowania materialéw, kontrola uloZenia nawierzchni
polipropylenowej , kontrol¢ montazu linii.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest: 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni polipropylenowej . Ogdlne
zasady obmiaru rob6t podano w ,, Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ grubo$¢ zgodna z dokumentacja;

- Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania robét obejmuje: transport materialéw przewidzianych do wykonania robét, przygotowanie
podloza pod nawierzchni¢, przygotowanie materialéw, wykonanie nawierzchni, malowanie linii,
przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY - Aprobata Techniczna.

28



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO na terenie Szkoty Podstawowej Nr 3
ul. Budowlana 3, Minsk Mazowiecki, dz. nr ew. 865/2 obreb Minsk Mazowiecki

D. 05.03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej w ramach BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWE] NR 3, UL. BUDOWLANA 3, MINSK MAZOWIECKI;
DZ. NR EW. 865/2 OBREB MINSK MAZOWIECKI.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni z
kostki betonowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST ‘Wymagania ogélne’.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej ST s3:
2.1. Kostka betonowa

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w spos6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewngtrznych

nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu
Lp. [Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm od|C Dtugo$¢ szeroko§¢ |Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki, grubos¢ po-miarami grubosci, tej
grubosci < 100 mm +2 2 +3 |samej kostki, powinna by¢
> 100 mm +3 +3 +4 |<3mm
1.2 |Odchytki plaskosci i pofalowania|C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki > wypuktos¢ wklgstosé
300 mm), przy dlugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1  |Odpornos¢ na(D Ubytek masy po badaniu: warto§¢ S$rednia <
zamrazanie/rozmrazanie z udzialem 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
soli odladzajacych (wg klasy 3, zal. < 1,5 kg/m2
D)
2.2 |Wytrzymato§¢ na rozcigganie przy|F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 29 MPa i nie
powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm diugosci roztupania
2.3 [Trwatos¢ (ze wzglgdu na|F Kostki maja zadawalajaca trwatos¢
wytrzymatos$¢) (wytrzymato$¢) jesli spelnione sa wymagania pkt.
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
24 |Odporno$¢ na S$cieranie (wg klasy 3|GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) — - "
szerokiej $ciernej, Bohmego,
wg zal. Gnormy —  |wg zal. H normy —
badanie podstawowe |badanie alternatywne
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<23 mm <20 000 mm3

/5000 mm?2

2.5 |Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosé¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odporno$ci na poslizg/po§lizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto§¢ pomierzong
wg zal. I normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 |Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 |Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

c¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane  nieuniknionymi
zmianami we wladciwos$ciach  surowcéw i
zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane
za istotne

3.3 [Zabarwienie (barwiona moze
by¢ warstwa Scieralna lub caty
element)

Nasigkliwo$¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%. W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach
innych niz przewidziano w tablicy 1, wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do
ustalen PN-EN-1338. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, $wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,
ktéry przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie
stosowanie Srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zZelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na
powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podbudowa

Pod nawierzchni¢ nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

¢ Pospétka - grubos¢ warstwy 10 cm.

¢ Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubo$¢ warstwy 3 cm.

Podane grubosci sg warto$ciami po zageszczeniu.

2.3. Piasek do wypelnienia ztgczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

3. SPRZET

Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ sit¢ odsrodkowa 16-20 kN
1 powierzchni¢ plyty 0,35-0,50 m2, zalecana czgstotliwo$¢ 75 do 100 HZ. Narzedzia brukarskie do
recznego uktadania kostki.

4.TRANSPORT

Kostka typu betonowa przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Sktadowanie kostki musi
odbywac si¢ w spos6b zabezpieczajacy materiat przed mozliwo$cig uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Podsypke cementowo piaskowa w proporcjach 1:4, dowozona grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod

30




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO na terenie Szkoty Podstawowej Nr 3
ul. Budowlana 3, Minsk Mazowiecki, dz. nr ew. 865/2 obreb Minsk Mazowiecki

nawierzchni¢ z kostki

5.2.2.Ulozenie kostki

Kostke nalezy uktada¢ w spos6b podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem.

5.2.3.Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne ulozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejécia, podczas ktdrych piasek jest rozmiatany po
powierzchni kostek dla wypetnienia ztaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materialow

Kontrola jako$ci materialéw przed przystapieniem do rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

wykonanie podbudowy, utozenie kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego, wypelnienie spoin miedzy
kostkami.

6.3. Kontroli jakosci robét podlega zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem: geometrii wykonania, spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych. Ogdlne zasady kontroli
jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni z kostki.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport materialdw na miejsce
wbudowania, sytuacyjno - wysokosciowe wyznaczenie robdt, wykonanie warstwy z posp6tki, wykonanie
podsypki cementowo - piaskowej, ubijanie wibracyjne kostki, wypetnienie spoin miedzy kostka,
przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan, uporzadkowania miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”.
PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
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D. 10.01.00 SPRZET SPORTOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w ramach BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE
SZKOLY PODSTAWOWE] NR 3, UL. BUDOWLANA 3, MINSK MAZOWIECKI; DZ. NR EW.
865/2 OBREB MINSK MAZOWIECKI.

12.Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z montazem i odbiorem wyposazenia sportowego.

1.4.0kreslenie podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

15. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw - Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Osprzet sportowy

Bramki do pitki recznej Bramka do pitki recznej 300 x 200 cm, o konstrukcji stalowej, z siatka z pretow
stalowych. Konstrukcja ocynkowana. Mocowanie do podtoza na state, w sposéb zgodny z instrukcja
producenta. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

Zestawy do koszykéwki Stojak do koszykéwki, jednostupowy, z tablica i obrecza. Stup - wykonany ze
stalowej rury, ocynkowany. Tablica stalowa, wymiary 135 x 90 cm, potkolista, malowana. Obrecz
stalowa, siatka linkowa. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

Zestawy do siatkéwki Zestaw do siatkéwki sktadajacy si¢ z 2 stupéw, tulei montazowych i siatki. Stupy w
wersji demontowalnej. Stup - wykonany ze stalowej rury, ocynkowany, wyposazony w mechanizm
napinajacy. Siatki: Siatka biala, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, linki naciggowe: géra- stal, d61-
polipropylenowe. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

3. SPRZET Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Roboty wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wyposazenie nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne".
5.2. Zasady wykonywania rob6t - Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z
zaleceniami producenta w taki sposéb by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST
"Wymagania ogblne".

6.2. Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka
obmiaru robot jest: - szt. (sztuka) / kpl. (komplet) zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych
urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST
»Wymagania ogélne”. Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
pozyskanie i dostarczenie materialéw, dostawa, montaz i regulacja poszczegdlnych elementéw
wyposazenia sportowego, roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcjai zgodno$¢; PN-EN 197-1:2002
Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku; PN-
EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu.
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D. 10.02.00 OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
ramach BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWE]J
NR 3, UL. BUDOWLANA 3, MINSK MAZOWIECKI; DZ. NR EW. 865/2 OBREB MINSK
MAZOWIECKI.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu ogrodzenia.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST ,,Wymagania
og6lne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

- fundamenty z betonu klasy C 16/20;

- stupy z prostokatnej rury stalowej 60 x 40 x 3 mm;

- panele z siatki zgrzewanej typu 2D o oku max. 50 x 200 mm, gr. preta min. 3 mm;

- faczniki, obejmy wyposazone w systemowa wkladke plastikowa thumiacg hatas 1 drgania;

- brama i furtka;

- elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzenia wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta. Beton nalezy
przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

Zaprojektowano ogrodzenie wokot boiska petnigce funkcje rowniez pitkochwytéw. W ogrodzeniu furtka i
brama serwisowa.

Wysokos$¢ stupéw ponad teren 4,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 2,5 m.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub
okragte, wiercone, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowa¢ si¢ min. 5
cm ponizej poziomu nawierzchni sportowe;.

Stupy

Typowy, osiowy rozstaw stupéw przesel ogrodzeniowych to 250 cm. Wysoko$¢ stupéw ponad gruntem to
400 cm. Stupy z prostokatnej rury stalowej 60 x 40 x 3 mm. Gérne powierzchnie stupéw nalezy zaslepic¢
elementami z tworzywa sztucznego. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Panele

Panele z siatki zgrzewanej o oku max. 50 x 200 mm. Panele typu 2D, gr. preta min. 3 mm, ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Do stup6w nalezy zamocowa¢ w pionie dwa panele.
Nad furtkami i bramami pojedyncze panele. Panele mocowane do slupéw za pomoca systemowych
lacznikéw. Obejmy tacznikow wyposazone w systemowa wktadke plastikowa thumiaca halas i drgania.
Brama

Rama bramy wykonana z prostokatnych profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypelnieniem z
identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Brama dwuskrzydlowa, szerokosci w osiach stupéw 3,5 m i
wysokosci 3,0 m. Kazde skrzydlo wyposazone w min. 3 zawiasy. Zamknigcie za pomoca preta
blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i w gornej belce poprzecznej. Zamknigcie wyposazone w
uchwyt - miejsce dla ktédki i samg ktédke. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL
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6005. Brama otwierana na zewnatrz.

Furtka

Rama furtki wykonana z prostokatnych profili zamknigtych min. 40 x 40 x 2 mm z wypetnieniem z
identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Furtka jednoskrzydlowa, szerokosci w osiach stupéw 1,0 m.
Pojedyncze skrzydio dlugosci min. 0,9 mm, wysoko$¢ 1,9 m. Skrzydto wyposazone w min. 2 zawiasy.
Zamkniecie za pomoca zamka z klamka 1 wktadka patentowa. Furtki wyposazone w samozamykacze.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Furtka otwierana na zewnatrz,
skrzydto lewe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia: zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, prawidtowos¢ wykonania wykopéw, prawidtowos¢ wykonania fundamentéw
stupkéw, poprawnos¢ ustawienia stupkéw, poprawnos¢ montazu paneli, furtki oraz bramy.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru robét jest: 1 m (metr) wbudowanego ogrodzenia, 1 szt. (sztuka) zamontowanej bramy i
furtki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robot
obejmuje: transport materialéw przewidzianych do wykonania robdt, prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu, wykonanie fundamentéw, osadzenie
stupkéw, montaz paneli, bram oraz furtki, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki. PN-H-84019 Stal weglowa
konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki. PN-H-84030/02 Stal stopowa
konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodno$¢ PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.
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