
ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE ul. Miętowa 9/4, 62-064 Plewiska

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa trzech lokali użytkowych znajdujących się w zespole pawilonów handlowo-usługowych przy ul.

Świt 34-36 w Poznaniu na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP "CENTRUM ZDROWIA i
PROFILAKTYKI”  Lokal +1G

ADRES INWESTYCJI   :     ul. Świt 34-36, 60-376 Poznań dz. nr ew. 2/39, 2/38, jedn. ew. MIASTO POZNAŃ obręb ŁAZARZ, arkusz 04,
woj. WLKP

INWESTOR   :     ZKZL Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
ADRES INWESTORA   :     ul. Matejki 57, 60-770 POZNAŃ

DATA OPRACOWANIA   :     11.10.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
11.10.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lokal +1G kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Lokal +1G

1
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg m2

40,9+55,67+44,14+32,77 m2 173,480
RAZEM 173,480

2
d.1

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Rozbiórka sufitu podwieszanego m2

(7,1+14,5)*1,2 m2 25,920
RAZEM 25,920

3
d.1

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

7,1*3,5+14,5*3,5 m2 75,600
RAZEM 75,600

4
d.1 analiza indy-

widualna

Przygotowanie otworu pod drzwi dwuskrzydlowe szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

NNRNKB
202 2702-02
analogia

Montaż sufitu podwieszanego z demontażu m2

(7,1+14,5)*1,2 m2 25,920
RAZEM 25,920

6
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych m2

1,8*2*2 m2 7,200
RAZEM 7,200

7
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż ściany mobilnej m2

7*3 m2 21,000
RAZEM 21,000

8
d.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian pod szpachlowanie m2

7,1*3,1*2+14,5*3,1*2 m2 133,920
RAZEM 133,920

9
d.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt G-K m2

7,1*3,1*2+14,5*3,1*2 m2 133,920
RAZEM 133,920

10
d.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian pod malowanie m2

7,1*3,1*2+14,5*3,1*2+(3,38+5,64+8,38+3,9+14,48+8,76+8,13)*3,1 m2 297,197
RAZEM 297,197

11
d.1

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie ścian z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych m2

7,1*3,1*2+14,5*3,1*2 m2 133,920
RAZEM 133,920

12
d.1

KNR 2-02
1505-03

Malowanie ścian istniejących m2

(3,38+5,64+8,38+3,9+14,48+8,76+8,13)*3,1 m2 163,277
RAZEM 163,277

13
d.1

KNR-W 4-01
1215-08
analogia

Prace porządkowe po pracach remontowych m2

40,9+55,67+44,14+32,77 m2 173,480
RAZEM 173,480
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38905


