ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE ul. Mietowa 9/4, 62-064 Plewiska

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
11.10.2022

PRZEDMIAR
Przebudowa trzech lokali uzytkowych znajdujacych sig w zespole pawilonéw handlowo-ustugowych przy ul.
Swit 34-36 w Poznaniu na potrzeby Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMP "CENTRUM ZDROWIA i
PROFILAKTYKI” Lokal D1
ul. Swit 34-36, 60-376 Poznan dz. nr ew. 2/39, 2/38, jedn. ew. MIASTO POZNAN obreb tAZARZ, arkusz 04,
woj. WLKP
ZKZL Sp. z 0.0. Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-770 POZNAN

11.10.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lokal

D1

OBMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. I Poszcz. Razem
1 Lokal D1
1|[KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg m-
d.1]1216-01
27,83+1,72+1,62+5,12+4,86+20,25+6,01+3,67+3,44+4,93+25,62+10,08+10,37+ |m” 180,140
14,77+18,32+14,28+2,54+4,71
RAZEM 180,140
2|[KNR 4-01 Rozebranie $ciany m”
d.1|0349-02
3,9*0,8*0,25*2+1,84*0,8*0,25+2,38*0,80,25 m” 2,404
RAZEM 2,404
3IKNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m~
d.1|0106-04
3,9%0,8*0,25*2+1,84*0,8*0,25+2,38*0,8*0,25 m3 2,404
RAZEM 2,404
4]KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é dom™
d.1|0108-09 1 km
3,9%0,8*0,25*2+1,84*0,8*0,25+2,38*0,8*0,25 m” 2,404
RAZEM 2,404
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- [m"
d.1)0108-10 stepny 1 km
Krotnosé = 10
3,9*0,8*0,25*2+1,84*0,8*0,25+2,38*0,80,25 m” 2,404
RAZEM 2,404
6 Optata za utylizacje gruzu m~
d.1|analiza indy-
widualna
3,9*0,8*0,25*2+1,84*0,8*0,25+2,38*0,80,25 m” 2,404
RAZEM 2,404
7IKNR 4-01 Demontaz drzwi szt.
d.1|0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 0-14 Zabudowa otworu ptytg G-K m-
d.1]2010-03
1*2+1,2*2 m2 4,400
RAZEM 4,400
9|KNR 4-01 Demontaz drzwi petnych szt.
d.1|0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych przeszklonych szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11]NNRNKB Rozbidrka sufitu podwieszanego m~
d.1]202 2702-02
analogia
(7,94+5,35+4,32+3,95+4,67+2,2+2,2+3,52+2,78)*1,2 m? 44,316
RAZEM 44,316
12|[KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-m”
d.1]2010-03 dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
(7,94+5,35+4,32+3,95+4,67+2,2+2,2+3,52+2,78)*3,5 m2 129,255
RAZEM 129,255
13 Przygotowanie otworu pod drzwi jednoskrzydlowe szt
d.1|analiza indy-
widualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
14{NNRNKB Montaz sufitu podwieszanego z demontazu m~
d.1]202 2702-02
analogia
(7,94+5,35+4,32+3,95+4,67+2,2+2,2+3,52+2,78)*1,2 m” 44,316
RAZEM 44,316
15 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych szt
d.1|analiza indy-
widualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
16|[KNR-W 2-02 [Wykonanie naswietli m~
d.1]1040-06
analogia
3,9%0,8*2+1,84*0,8+2,38*0,8 m2 9,616
RAZEM 9,616
17)NNRNKB Gruntowanie $cian pod szpachlowanie m2
d.1]202 1134-02




Lokal

D1

OBMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(7,94+5,35+4,32+3,95+4,67+2,2+2,2+3,52+2,78)*3,5*2-(1,2+2,2)*2*3,1-(2,2+2,2) | m" 210,150
*2*3,1
RAZEM 210,150
18|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt G-K m
d.1|0815-04
(7,94+5,35+4,32+3,95+4,67+2,2+2,2+3,52+2,78)*3,5*2-(1,2+2,2)*2*3,1-(2,2+2,2) [ m* 210,150
*2*3,1
RAZEM 210,150
19INNRNKB Gruntowanie $cian pod malowanie m
d.1]202 1134-02
(7,94+5,35+4,32+3 95+4 67+2,2+2,2+3,52+2 78)*3,5*2-(1,2+2,2)*2*3,1-(2,2+2,2) [ m* 625,250
*2*3,1+(9,11+7,95+9,11+3,23+5,48+8,76+8,76+5,48+2,78+2,78+6,68+1,93+
1,93+2,72+2,72+2,72+2,72+1,97+1,97+5,98+3,92+3,2+2,8+1,34+2,8+1,34+
1,37+1,37+2,84+2,84)*3,5
RAZEM 625,250
20/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian z ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych | m”
d.1]1505-05
(7,94+5,35+4,32+3,95+4,67+2,2+2,2+3,52+2,78)*3,5*2-(1,2+2,2)*2*3,1-(2,2+2,2) | m* 210,150
* )k ’1
RAZEM 210,150
21|KNR 2-02 Malowanie $cian istniejgcych m
d.1]1505-03
(9,1147,95+9,11+3,23+5,48+8,76+8,76+5,48+2,78+2,78+6,68+1,93+1,93+2,72+m 2 415,100
2,72+2,72+2,72+1,97+1,97+5,98+3,92+3,2+2,8+1,34+2,8+1,34+1,37+1,37+
2,84+2,84)*3,5
RAZEM 415,100
22|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy [ m”
d.1{0401-01 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
(1,2+2,2)*2*3,1 m2 21,080
RAZEM 21,080
23[KNR AT-27 [Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) | m”
d.1)0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
(1,2+2,2)*2*3,1 m2 21,080
RAZEM 21,080
24|]NNRNKB Gruntowanie $cian pod ptytki m
d.1]202 1134-02
(1,2+2,2)*2*3,1+(2,2+2,2)*2*3,1 m2 48,360
RAZEM 48,360
25|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod plytki Scienne m2
d.1]0829-01
(1,2+2,2)*2*3,1+(2,2+2,2)*2*3,1 m* 48,360
RAZEM 48,360
26/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami m2
d.1]0829-01
(1,2+2,2)*2*3,1+(2,2+2,2)*2*3,1 m 48,360
RAZEM 48,360
27]KNR-W 4-01 |Prace porzgdkowe po pracach remontowych m2
d.1]1215-08
analogia
27,83+1,72+1,62+5,12+4,86+20,25+6,01+3,67+3,44+4,93+25,62+10,08+10,37+ | m” 180,140
14,77+18,32+14,28+2,54+4,71
RAZEM 180,140




