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KOSZTORYS INWESTORSKI 000-00-196

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Budowa: Projekt Przebudowy trzech lokali uzytkowych znajdujacych si¢ w zespole
pawilonéw handlowo ustugowych

Obiekt: Ul Swit 34-36 w Poznaniu

Rodzaj robét: " CENTRUM ZDROWIA I PROFILAKTYKT"

Zamawiajacy: ZKZL sp. z0.0.

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

Poziomy cen:

poziomcenrobOt. ...l Cennik robét tradycyjny IIT kw 2022
poziomcen robocizny. ..................... Stawki inwes-WLKP III kw 2022
stawka robocizny kalkulacyjnej.............. 27,33
poziom cen materialéw. ........... ... . ... Ceny materiatéw III kw 2022 EstiSystem
pOZIOMCen SPIZEtu . ..o vvveveiie e Ceny sprzetu III kw 2022 EstiSystem
narzuty kosztéw posrednich od R+S......... 72,0%
zyskod R+S+Ko . ... ... 23,0%
Warto$¢ robét netto: 382 673,70
Slownie: trzysta osiemdziesigt dwa tysigce szescset siedemdziesigt trzy 70/100
Opracowat: "PRONAEL" Jakub Jené

61-245 Poznan, ABPA w.Dymka 194/45
Kosztorys sporzadzit:

Data opracowania kosztorysu: ~ 09-11-2022
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45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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pawilonéw handlowo ustugowych
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Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan
poziomcen robOt. ... Cennik robét tradycyjny III kw 2022
poziomcen robocizny. ............ ... Stawki inwes-WLKP III kw 2022
stawka robocizny kalkulacyjnej.............. 27,33
poziom cen materialéw............ ... . ... Ceny materialéw III kw 2022 EstiSystem
POZIOM CEN SPIZELU . . . v v veveeeeeeeaeeenn Ceny sprzetu III kw 2022 EstiSystem
narzuty kosztéw posrednichod R+S......... 72,0%
zyskod R+S+Ko . ...l 23,0%
KOSZTORYS 000-00-196 Strona 1 09-11-2022
SYKAL-003377 =——
DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL SPRZET K.OGOLNE ZYSK OGOLEM
1 Lokal A-3 17883,39 49747,47 79,53 12933,32 7106,12 87 749,78
1.1 Prace Demontazowe 5466,00 0,00 0,00 3935,52 2162,35 11 563,87
1.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 6083,77 19117,08 0,00 4380,32 2406,73 31 987,87
silnoprogdowych
1.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 6333,62 30630,39 79,53 4617,48 2537,04 44 198,04
niskopradowych
2 Lokal D-1 28002,24 108780,52 477,20 20505,16 11266,48 169 031,58
2.1 Prace Demontazowe 7379,10 0,00 0,00 5312,95 2919,17 15 611,22
2.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 11602,80 36881,86 0,00 8354,02 4590,08 61 428,70
silnoprogdowych
2.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 9020,34 71898,66 477,20 6838,19 3757,23 91 991,66
niskopradowych
3 Lokal G-1 21565,86 79653,39 290,33 15736,46 8646,35 125 892,34
3.1 Prace Demontazowe 7379,10 0,00 0,00 5312,95 2919,17 15611,22
3.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 7160,87 34937,82 0,00 5155,84 2832,86 50 087,38
silnoproadowych
33 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 7025,89 44715,57 290,33 5267,67 2894,32 60 193,74
niskopradowych
OGOLEM 67451,49 238181,38 847,06 49174,94 27018,95 382 673,70
OGOLEM NETTO 382 673,70
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SYMBOL I NAZWA JEDN » »
DzZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Lokal A-3 Razem 87 749,78
1.1 Prace Demontazowe Razem 11 563,87
1.1 10 ROB 999
Prace zwigzane z inwentaryzacja instalacji elektrycznej, slaboproagdowe;j i
teletechnicznej r-godz 50,000 57,82 2 890,97
1. 20 ROB 999
Prace demontazowe istniejacych instalacji podlegajacych modernizacji wg
projektu r-godz 150,000 57,82 8 672,90
1.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproadowych Razem 31987,87
1.2 10 KNR 403-10-03-12-00
Mechaniczne przebicie do 1,5 cegty otworu ¢ do 40 mm w $cianie z cegly szt 10,000 47,78 477,82
1.2 20 KNR 403-10-01-01-00
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 300,000 4,61 1 384,20
1.2 30 KNNR N005-03-01-12-00
Mocowanie osprzgtu na zaprawie w otworach w podlozu betonowym szt 20,000 11,62 232,43
1.2 40 KNNR NO005-03-02-01-00
Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyncza szt 20,000 5,44 108,85
1.2 50 KNR 403-10-14-01-00
Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m?3 1,000 467,05 467,05
1.2 60 KNR 508-02-10-02-12
Przewéd YDYp 3x2,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podiozu
niebetonowym metr 300,000 10,64 3190,83
1.2 70 KNNR NO005-02-06-01-05
Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 uktadany N.T. na podlozu betonowym metr 120,000 29,37 3 523,81
1.2 8 KNR 403-10-12-01-00
Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 300,000 1,82 546,39
1.2 90 KNNR NO005-03-03-02-00
Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewdd 2,5 mm? szt 6,000 29,75 178,49
1.2 100 KNNR NO005-02-02-01-02
Przewdd izolowany jednozylowy LYZo 2,5 uktadany podtynkowo metr 150,000 2,20 330,51
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1.2 110 KNNR  NO005-12-04-01-00

Montaz koficéwek kablowych K 1,5/2,5 mm? przez zaciskanie szt 12,000 7,55 90,65
1.2 120 KNNR  N005-12-07-15-00

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 25,000 20,24 505,92
1.2 130 KNNR  N005-12-08-02-00

Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 25,000 3,04 75,89
1.2 140 KNNR  N005-01-02-08-00

Rura winidurowa karbowana RKSG ¢ 36 P.T. w gotowych bruzdach na

innym podlozu metr 25,000 9,86 246,41
1.2 150 KNR 508-03-09-02-00

Montaz na podiozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A

podtynkowego szt 16,000 94,67 1514,78
1.2 160 KNR 508-03-09-06-00

Montaz na podlozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z

bryzgoszczelnego szt 5,000 27,12 135,62
1.2 190 KNNR N005-04-06-01-00

Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podtogowa szt 1,000 420,73 420,73
1.2 200 KNR 403-10-01-01-00

Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 58,000 4,61 267,61
1.2 210 KNR 508-02-10-01-14

Przewéd YDYp 3x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podiozu

niebetonowym metr 330,000 7,55 2 491,62
1.2 220 KNR 508-02-10-02-14

Przewéd YDYp 4x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podiozu

niebetonowym metr 100,000 16,16 1 615,80
1.2 230 KNNR N005-03-01-12-00

Mocowanie osprzetu na zaprawie w otworach w podiozu betonowym szt 6,000 11,62 69,73
1.2 240 KNNR  N005-03-02-01-00

Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyncza szt 6,000 5,44 32,65
1.2 250 KNR 403-10-14-01-00

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,000 467,05 467,05
1.2 260 KNNR  N005-04-06-01-00

Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu szt 4,000 146,23 584,90
1.2 270 KNNR  N005-03-06-02-00

Lacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej szt 2,000 20,71 41,42
1.2 280 KNNR  N005-03-06-03-00

Lacznik $wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 3,000 23,59 70,77
1.2 290 KNNR N005-03-07-01-00

Lacznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny szt 1,000 28,09 28,09
1.2 300 KNR 508-05-11-18-00

Montaz oprawy SQ600 OP7 szt 3,000 830,33 2491,00
1.2 310 KNR 508-05-11-18-00

Montaz oprawy NECTRA OP4 szt 5,000 436,42 2 182,12
1.2 320 KNR 508-05-11-18-00

Montaz oprawy DOT AW3 szt 6,000 436,42 2 618,55
1.2 330 KNR 508-04-04-10-00

Montaz rodzielni TP - Modernizacja szt 1,000 3919,41 3919,41
1.2 340 KNNR NO005-12-03-01-00

Podtaczanie przewodow pojedynczych do 2,5 mm? pod zaciski szt 50,000 0,91 45,68
1.2 350 KNNR  NO005-13-01-01-00

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 15,000 75,17 1127,48
1.2 360 KNNR N005-13-04-01-00

Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000 71,70 71,70
1.2 370 KNNR  N005-13-04-02-00

Badania instalacji uziemniajacej pomiar nast¢pny szt 6,000 32,38 194,27
1.2 380 KNNR  NO005-13-05-01-00

Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba pierwsza szt 1,000 19,08 19,08
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1.2 390 KNNR NO005-13-05-02-00

Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba nastgpna szt 14,000 15,61 218,56
1.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskopradowych Razem 44 198,04
1.3 10 KNR 508-03-09-01-00

Montaz na podlozu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6 szt 3,000 89,21 267,62
1.3 20 KNR 508-02-10-01-01

Przew6d UTP KAT 6A metr 75,000 6,99 523,90
1.3 30 KNR 403-10-01-01-00

Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 58,000 4,61 267,61
1.3 40 KNR 403-10-14-01-00

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m?3 1,000 467,05 467,05
1.3 50 KNR 403-10-12-01-00

Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 300,000 1,82 546,39
1.3 60 KNR 532-01-07-02-00

Montaz modutu RJ45 ekaranowany ze ztaczem narzedziowym na przewodzie

4-par szt 6,000 272,50 1 635,00
1.3 70 KNR 532-01-12-02-00

Tablica rozdzielcza niewyposazona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45 szt 1,000 471,52 471,52
1.3 80 KNR 532-01-12-03-00

Wyposazenie tablicy - montaz modutu RJ45 w panelu szt 6,000 463,54 2 781,26
1.3 90 KNR 532-01-16-02-00

Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjne;j szt 6,000 15,66 93,98
1.3 100 KNR 532-01-16-02-00

Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb szt 6,000 10,17 61,04
1.3 110 KNR 532-01-15-01-00

Wykonanie pomiaru tacza transmisyjnego pierwsza linia szt 6,000 66,77 400,65
1.3 120 KNR 532-01-15-02-00

Wykonanie pomiaru facza transmisyjnego kazda nastepna linia szt 6,000 23,85 143,09
1.3 130 KNR 532-01-15-03-00

Czynnosci dodatkowe - udostgpnienie punktu pomiarowego szt 6,000 4,63 27,75
1.3 140 KNR 532-01-15-04-00

Czynnosci dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu

poprzedniego szt 6,000 4,63 27,75
1.3 150 KNR 5-08 0811-01

Sprawdzenie stanu izolacji szt 60,000 2,21 132,52
1.3 160 KNR 5-08 0811-02

Przedzwonienie przewodow szt 60,000 0,55 33,13
1.3 170 KNR 5-08 0110-01

Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach metr 150,000 12,12 1 818,05
1.3 180 KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe o facznym przekroju Zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur

YnTKSY 1x2x0,8 metr 250,000 19,29 4 822,90
1.3 190 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych

gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa szt 22,000 455,77 10 026,84
1.3 200 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie sygnalizatoréw wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadziatania

czujek szt 11,000 466,57 5132,22
1.3 210 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie sygnalizatoréw wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator szt 3,000 400,87 1202,60
1.3 220 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP szt 2,000 400,87 801,73
1.3 230 KNR 5-06 1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt 1,000 336,83 336,83
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1.3 240 KNR 5-06 1604-01

Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant

A, (alarm 2-stopniowy zwykly) szt 3,000 25,05 75,14
1.3 250

Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji

systemu SSP kalkulacja wtasna kmpl 1,000 5781,93 5 781,93
1.3 260 KNR AL-01 0203-01

Montaz czujki otwarcia - kontaktron szt 4,000 100,91 403,66
1.3 270 KNR AL-01 0402-02

Czujka ruchu szt 3,000 402,04 1206,11
1.3 290 KNNR 5 0102-02

Rury winidurowe karbowane (gigtkie) RKSG fi 18 mm metr 50,000 7,95 397,48
1.3 300 KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur

YnTKSY metr 85,000 10,26 872,32
1.3 310 KNR AL-01 0506-02

Uruchomienie systemu szt 1,000 3439,97 3439,97
2 Lokal D-1 Razem 169 031,58
2.1 Prace Demontazowe Razem 15611,22
21 10 ROB 999

Prace zwigzane z inwentaryzacja instalacji elektrycznej, slaboproagdowej i

teletechnicznej r-godz 70,000 57,82 4 047,35
2.1 20 ROB 999

Prace demontazowe istniejacych instalacji podlegajacych modernizacji wg

projektu r-godz 200,000 57,82 11 563,87
22 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproadowych Razem 61 428,70
22 10 KNR 403-10-03-12-00

Mechaniczne przebicie do 1,5 cegly otworu ¢ do 40 mm w $cianie z cegly szt 32,000 47,78 1 529,02
22 20 KNR 403-10-01-01-00

Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 770,000 4,61 3 552,77
22 30 KNNR N005-03-01-12-00

Mocowanie osprzetu na zaprawie w otworach w podtozu betonowym szt 56,000 11,62 650,81
22 40 KNNR N005-03-02-01-00

Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyncza szt 56,000 5,44 304,77
22 50 KNR 403-10-14-01-00

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,000 467,05 467,05
22 60 KNR 508-02-10-02-12

Przewdd YDYp 3x2,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu

niebetonowym metr 770,000 10,64 8 189,79
22 70 KNNR NO005-02-06-01-05

Przewéd kabelkowy YDY 3x2,5 ukfadany N.T. na podiozu betonowym metr 120,000 29,37 3 523,81
22 80 KNR 403-10-12-01-00

Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 770,000 1,82 1402,41
22 90 KNNR N005-03-03-02-00

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewdd 2,5 mm? szt 7,000 29,75 208,24
2.2 100 KNNR  N005-02-02-01-02

Przewéd izolowany jednozylowy LYZo 2,5 uktadany podtynkowo metr 250,000 2,20 550,85
22 110 KNNR  NO005-12-04-01-00

Montaz koncéwek kablowych K 1,5/2,5 mm? przez zaciskanie szt 12,000 7,55 90,65
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2.2 120 KNNR  N005-12-07-15-00

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 75,000 20,24 1517,76
22 130 KNNR  N005-12-08-02-00
Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 75,000 3,04 227,66

2.2 140 KNNR  N005-01-02-08-00
Rura winidurowa karbowana RKSG ¢ 36 P.T. w gotowych bruzdach na
innym podtozu metr 75,000 9,86 739,23

22 150 KNR 508-03-09-02-00
Montaz na podiozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A
podtynkowego szt 51,000 94,67 4 828,35

2.2 160 KNR 508-03-09-06-00
Montaz na podlozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z

bryzgoszczelnego szt 5,000 27,12 135,62
22 190 KNNR  N005-04-06-01-00

Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podtogowa szt 3,000 420,73 1262,18
2.2 200 KNR 403-10-01-01-00

Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 58,000 4,61 267,61

22 210 KNR 508-02-10-01-14
Przewdd YDYp 3x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu
niebetonowym metr 695,000 7,55 5 247,50

2.2 220 KNR 508-02-10-02-14
Przewdd YDYp 4x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu

niebetonowym metr 100,000 16,16 1 615,80
2.2 230 KNNR NO005-03-01-12-00

Mocowanie osprzetu na zaprawie w otworach w podiozu betonowym szt 6,000 11,62 69,73
2.2 240 KNNR N005-03-02-01-00

Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyncza szt 6,000 5,44 32,65
22 250 KNR 403-10-14-01-00

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,000 467,05 467,05
2.2 260 KNNR  N005-04-06-01-00

Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu szt 5,000 146,23 731,13
2.2 270 KNNR  NO005-03-06-02-00

Lacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej szt 2,000 20,71 41,42
2.2 280 KNNR  N005-03-06-03-00

Lacznik $wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 13,000 23,59 306,66
2.2 300 KNR 508-05-11-18-00

Montaz oprawy SQ600 OP7 szt 12,000 830,33 9 963,99
22 310 KNR 508-05-11-18-00

Montaz oprawy NECTRA OP4 szt 7,000 436,42 3 054,97
22 320 KNR 508-05-11-18-00

Montaz oprawy DOT AW3 szt 8,000 436,42 3 491,40
2.2 330 KNR 508-04-04-10-00

Montaz rodzielni TP - Modernizacja szt 1,000 3919,41 3919,41
2.2 340 KNNR NO005-12-03-01-00

Podtaczanie przewodéw pojedyniczych do 2,5 mm? pod zaciski szt 50,000 0,91 45,68
2.2 350 KNNR NO005-13-01-01-00

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 30,000 75,17 2 254,95
22 360 KNNR  NO005-13-04-01-00

Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000 71,70 71,70
2.2 370 KNNR  NO005-13-04-02-00

Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 6,000 32,38 194,27
2.2 380 KNNR NO0O05-13-05-01-00

Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba pierwsza szt 1,000 19,08 19,08

2.2 390 KNNR  NO005-13-05-02-00
Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba nastepna szt 29,000 15,61 452,73
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23 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskopradowych Razem 91 991,66
23 10 KNR 508-03-09-01-00

Montaz na podiozu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6 szt 18,000 89,21 1 605,73
23 20 KNR 508-02-10-01-01

Przewéd UTP KAT 6A metr 550,000 6,99 3 841,96
2.3 30 KNR 403-10-01-01-00

Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 90,000 4,61 415,26
2.3 40 KNR 403-10-14-01-00

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m?3 1,000 467,05 467,05
23 50 KNR 403-10-12-01-00

Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 90,000 1,82 163,92
23 60 KNR 532-01-07-02-00

Montaz modutu RJ45 ekaranowany ze ztaczem narzgdziowym na przewodzie

4-par szt 36,000 272,50 9 809,99
2.3 70 KNR 532-01-12-02-00

Tablica rozdzielcza niewyposazona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45 szt 2,000 471,52 943,05
2.3 80 KNR 532-01-12-03-00

Wyposazenie tablicy - montaz modutu RJ45 w panelu szt 36,000 463,54 16 687,58
23 90 KNR 532-01-16-02-00

Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjne;j szt 36,000 15,66 563,88
2.3 100 KNR 532-01-16-02-00

Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb szt 36,000 10,17 366,24
2.3 110 KNR 532-01-15-01-00

Wykonanie pomiaru tacza transmisyjnego pierwsza linia szt 36,000 66,77 2 403,89
2.3 120 KNR 532-01-15-02-00

Wykonanie pomiaru facza transmisyjnego kazda nastepna linia szt 36,000 23,85 858,53
2.3 130 KNR 532-01-15-03-00

Czynnosci dodatkowe - udostepnienie punktu pomiarowego szt 36,000 4,63 166,52
2.3 140 KNR 532-01-15-04-00

Czynnosci dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu

poprzedniego szt 36,000 4,63 166,52
2.3 150 KNR 5-08 0811-01

Sprawdzenie stanu izolacji szt 80,000 2,21 176,70
2.3 160 KNR 5-08 0811-02

Przedzwonienie przewodéw szt 80,000 0,55 44,17
2.3 170 KNR 5-08 0110-01

Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach metr 150,000 12,12 1 818,05
2.3 180 KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur

YnTKSY 1x2x0,8 metr 350,000 19,29 6 752,06
2.3 190 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych

gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa szt 36,000 455,77 16 407,55
2.3 200 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie sygnalizatoréw wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadziatania

czujek szt 18,000 466,57 8398,17
2.3 210 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie sygnalizatoréw wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator szt 4,000 400,87 1 603,46
2.3 220 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP szt 5,000 400,87 2 004,33
2.3 230 KNR 5-06 1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt 2,000 336,83 673,65
2.3 240 KNR 5-06 1604-01

Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant

A, (alarm 2-stopniowy zwykly) szt 3,000 25,05 75,14
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23 250

Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji

systemu SSP kalkulacja wtasna kmpl 1,000 5781,93 5 781,93
23 260 KNR AL-010203-01

Montaz czujki otwarcia - kontaktron szt 4,000 100,91 403,66
2.3 270 KNR AL-01 0402-02

Czujka ruchu szt 9,000 402,04 3 618,34
2.3 290 KNNR 5 0102-02

Rury winidurowe karbowane (gietkie) RKSG fi 18 mm metr 100,000 7,95 794,97
2.3 300 KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe o facznym przekroju Zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur

YnTKSY metr 150,000 10,26 1 539,39
2.3 310 KNR AL-01 0506-02

Uruchomienie systemu szt 1,000 3439,97 3439,97
3 Lokal G-1 Razem 125 892,34
3.1 Prace Demontazowe Razem 15611,22
3.1 10 ROB 999

Prace zwiazane z inwentaryzacja instalacji elektrycznej, slaboprogdowe;j i

teletechnicznej r-godz 70,000 57,82 4 047,35
31 20 ROB 999

Prace demontazowe istniejacych instalacji podlegajacych modernizacji wg

projektu r-godz 200,000 57,82 11 563,87
32 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproadowych Razem 50 087,38
32 10 KNR 403-10-03-12-00

Mechaniczne przebicie do 1,5 cegly otworu ¢ do 40 mm w $cianie z cegly szt 10,000 47,78 477,82
32 20 KNR 403-10-01-01-00

Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 450,000 4,61 2 076,29
32 30 KNNR N005-03-01-12-00

Mocowanie osprzetu na zaprawie w otworach w podtozu betonowym szt 30,000 11,62 348,65
3.2 40 KNNR NO005-03-02-01-00

Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyfcza szt 30,000 5,44 163,27
32 50 KNR 403-10-14-01-00

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,000 467,05 467,05
32 60 KNR 508-02-10-02-12

Przewdd YDYp 3x2,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu

niebetonowym metr 450,000 10,64 4 786,24
32 70 KNNR N005-02-06-01-05

Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 uktadany N.T. na podiozu betonowym metr 80,000 29,37 2 349,21
32 80 KNR 403-10-12-01-00

Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 450,000 1,82 819,59
32 90 KNNR NO005-03-03-02-00

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewdd 2,5 mm? szt 4,000 29,75 119,00
3.2 120 KNNR NO005-12-07-15-00

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 35,000 20,24 708,29
32 130 KNNR  N005-12-08-02-00

Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 35,000 3,04 106,24
3.2 140 KNNR NO005-01-02-08-00

Rura winidurowa karbowana RKSG ¢ 36 P.T. w gotowych bruzdach na

innym podlozu metr 35,000 9,86 344,97
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3.2 150 KNR 508-03-09-02-00

Montaz na podiozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A

podtynkowego szt 13,000 94,67 1 230,76
3.2 160 KNR 508-03-09-06-00

Montaz na podiozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z

bryzgoszczelnego szt 5,000 27,12 135,62
3.2 190 KNNR  N005-04-06-01-00

Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podtogowa szt 3,000 420,73 1262,18
3.2 200 KNR 403-10-01-01-00

Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 58,000 4,61 267,61
32 210 KNR 508-02-10-01-14

Przewdd YDYp 3x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu

niebetonowym metr 585,000 7,55 4 416,96
3.2 220 KNR 508-02-10-02-14

Przewéd YDYp 4x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podiozu

niebetonowym metr 56,000 16,16 904,85
3.2 230 KNNR NO005-03-01-12-00

Mocowanie osprzgtu na zaprawie w otworach w podtozu betonowym szt 6,000 11,62 69,73
3.2 240 KNNR NO005-03-02-01-00

Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyncza szt 6,000 5,44 32,65
32 250 KNR 403-10-14-01-00

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m?3 1,000 467,05 467,05
3.2 260 KNNR NO005-04-06-01-00

Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu szt 4,000 146,23 584,90
3.2 280 KNNR NO005-03-06-03-00

Lacznik $wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 6,000 23,59 141,53
3.2 300 KNR 508-05-11-18-00

Montaz oprawy SQ600 OP7 szt 22,000 830,33 18 267,31
32 320 KNR 508-05-11-18-00

Montaz oprawy DOT AW3 szt 9,000 436,42 3927,82
3.2 330 KNR 508-04-04-10-00

Montaz rodzielni TP - Modernizacja szt 1,000 3919,41 3919,41
3.2 340 KNNR NO005-12-03-01-00

Podtaczanie przewodéw pojedyniczych do 2,5 mm? pod zaciski szt 50,000 0,91 45,68
3.2 350 KNNR N005-13-01-01-00

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 15,000 75,17 1127,48
3.2 360 KNNR NO005-13-04-01-00

Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000 71,70 71,70
3.2 370 KNNR NO005-13-04-02-00

Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 6,000 32,38 194,27
3.2 380 KNNR N005-13-05-01-00

Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba pierwsza szt 1,000 19,08 19,08
3.2 390 KNNR  N005-13-05-02-00

Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba nastepna szt 15,000 15,61 234,17
33 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskopradowych Razem 60 193,74
33 10 KNR 508-03-09-01-00

Montaz na podlozu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6 szt 10,000 89,21 892,07
33 20 KNR 508-02-10-01-01

Przewéd UTP KAT 6A metr 350,000 6,99 2 444,88
33 30 KNR 403-10-01-01-00

Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 90,000 4,61 415,26
33 40 KNR 403-10-14-01-00

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m?3 1,000 467,05 467,05
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33 50 KNR 403-10-12-01-00

Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 90,000 1,82 163,92
33 60 KNR 532-01-07-02-00

Montaz modutu RJ45 ekaranowany ze ztaczem narzedziowym na przewodzie

4-par szt 36,000 272,50 9 809,99
33 70 KNR 532-01-12-02-00

Tablica rozdzielcza niewyposazona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45 szt 20,000 471,52 9 430,46
33 80 KNR 532-01-12-03-00

Wyposazenie tablicy - montaz modutu RJ45 w panelu szt 20,000 463,54 9 270,88
33 90 KNR 532-01-16-02-00

Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej szt 20,000 15,66 313,27
3.3 100 KNR 532-01-16-02-00

Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb szt 20,000 10,17 203,47
33 110 KNR 532-01-15-01-00

Wykonanie pomiaru facza transmisyjnego pierwsza linia szt 20,000 66,77 1 335,49
33 120 KNR 532-01-15-02-00

Wykonanie pomiaru facza transmisyjnego kazda nastepna linia szt 20,000 23,85 476,96
3.3 130 KNR 532-01-15-03-00

Czynnosci dodatkowe - udostepnienie punktu pomiarowego szt 20,000 4,63 92,51
3.3 140 KNR 532-01-15-04-00

Czynnosci dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu

poprzedniego szt 20,000 4,63 92,51
3.3 150 KNR 5-08 0811-01

Sprawdzenie stanu izolacji szt 15,000 2,21 33,13
3.3 160 KNR 5-08 0811-02

Przedzwonienie przewodow szt 15,000 0,55 8,28
3.3 170 KNR 5-08 0110-01

Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach metr 55,000 12,12 666,62
3.3 180 KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe o facznym przekroju Zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur

YnTKSY 1x2x0,8 metr 85,000 19,29 1 639,79
3.3 190 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych

gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa szt 10,000 455,77 4 557,65
3.3 200 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie sygnalizatoréw wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadziatania

czujek szt 5,000 466,57 2332,83
3.3 210 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie sygnalizatoréw wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator szt 2,000 400,87 801,73
3.3 220 KNR 5-06 1612-05

Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP szt 3,000 400,87 1202,60
3.3 230 KNR 5-06 1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt 1,000 336,83 336,83
3.3 240 KNR 5-06 1604-01

Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant

A, (alarm 2-stopniowy zwykty) szt 1,000 25,05 25,05
3.3 250

Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji

systemu SSP kalkulacja wtasna kmpl 1,000 5781,93 5 781,93
3.3 270 KNR AL-01 0402-02

Czujka ruchu szt 3,000 402,04 1206,11
3.3 290 KNNR 50102-02

Rury winidurowe karbowane (gigtkie) RKSG fi 18 mm metr 35,000 7,95 278,24
3.3 300 KNNR S5 0203-01

Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur

YnTKSY metr 45,000 10,26 461,82
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3.3 310 KNR AL-01 0506-02

Uruchomienie systemu szt 1,000 3439,97 3439,97
3.3 320 KNR 5-08 0101-04

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z

przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrgcenie do kotkow

plastykowych w podtozu betonowym metr 35,000 9,83 343,94
3.3 330 KNR 5-08 0110-01

Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach metr 35,000 5,43 189,91
3.3 340 KNNR 5 1209-12

Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 40 cm w $cianach lub stropach

z betonu szt 3,000 217,35 82,05
3.3 350 KNNR NO005-02-05-04-14

Przewd6d Ekranowany kat 6 p.t. w ukladany na etstakadach metr 50,000 6,23 311,74
3.3 360 KNR AL-010501-02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera szt 1,000 1 084,80 1 084,80

OGOLEM KOSZTORYS 000-00-196

382 673,70
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sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT 000-00-196
CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
Budowa: Projekt Przebudowy trzech lokali uzytkowych znajdujacych si¢ w zespole
pawilonéw handlowo ustugowych
Obiekt: Ul Swit 34-36 w Poznaniu
Rodzaj robét: "CENTRUM ZDROWIA I PROFILAKTYKI"
Zamawiajacy: ZKZL sp. z0.0.
Zarzad Komunalnych Zasob6éw Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan
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1 Lokal A-3
1.1 Prace Demontazowe
1.1 10 ROB 999 Prace zwigzane z inwentaryzacja instalacji elektrycznej, slaboproadowe;j i
teletechnicznej r-godz 50,000
1.1 20 ROB 999 Prace demontazowe istniejacych instalacji podlegajacych modernizacji wg projektu r-godz 150,000
1.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproadowych
1.2 10 KNR 403-10-03-12-00 Mechaniczne przebicie do 1,5 cegly otworu ¢ do 40 mm w $cianie z cegly szt 10,000
1.2 20 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 300,000
1.2 30 KNNR NO005-03-01-12-00 Mocowanie osprzgtu na zaprawie w otworach w podiozu betonowym szt 20,000
1.2 40 KNNR NO005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyncza szt 20,000
1.2 50 KNR 403-10-14-01-00 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m? 1,000
1.2 60 KNR 508-02-10-02-12 Przewdd YDYp 3x2,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podiozu
niebetonowym metr 300,000
1.2 70 KNNR  NO005-02-06-01-05 Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 uktadany N.T. na podiozu betonowym metr 120,000
1.2 80 KNR 403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 300,000
1.2 90 KNNR  NO005-03-03-02-00 Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewdd 2,5 mm? szt 6,000
1.2 100 KNNR NO005-02-02-01-02 Przewdd izolowany jednozylowy LYzZo 2,5 uktadany podtynkowo metr 150,000
1.2 110 KNNR NO0O05-12-04-01-00 Montaz konicéwek kablowych K 1,5/2,5 mm? przez zaciskanie Szt 12,000
1.2 120 KNNR NO005-12-07-15-00 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 25,000
1.2 130 KNNR NO005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 25,000
1.2 140 KNNR NO005-01-02-08-00 Rura winidurowa karbowana RKSG ¢ 36 P.T. w gotowych bruzdach na innym
podtozu metr 25,000
1.2 150 KNR 508-03-09-02-00 Montaz na podtozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego szt 16,000
1.2 160 KNR 508-03-09-06-00 Montaz na podlozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z
bryzgoszczelnego szt 5,000
1.2 190 KNNR NO005-04-06-01-00 Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podlogowa szt 1,000
1.2 200 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 58,000
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1.2 210 KNR 508-02-10-01-14 Przewdd YDYp 3x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu

niebetonowym metr 330,000
1.2 220 KNR 508-02-10-02-14 Przewdd YDYp 4x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu

niebetonowym metr 100,000
1.2 230 KNNR NO005-03-01-12-00 Mocowanie osprzgtu na zaprawie w otworach w podtozu betonowym szt 6,000
1.2 240 KNNR NO005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyncza szt 6,000
1.2 250 KNR 403-10-14-01-00 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3 1,000
1.2 260 KNNR NO005-04-06-01-00 Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu szt 4,000
1.2 270 KNNR NO005-03-06-02-00 Eacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej szt 2,000
1.2 280 KNNR NO005-03-06-03-00 kEacznik $wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 3,000
1.2 290 KNNR NO005-03-07-01-00 kEacznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny szt 1,000
1.2 300 KNR 508-05-11-18-00 Montaz oprawy SQ600 OP7 szt 3,000
1.2 310 KNR 508-05-11-18-00 Montaz oprawy NECTRA OP4 szt 5,000
1.2 320 KNR 508-05-11-18-00 Montaz oprawy DOT AW3 szt 6,000
1.2 330 KNR 508-04-04-10-00 Montaz rodzielni TP - Modernizacja szt 1,000
1.2 340 KNNR NO005-12-03-01-00 Podtaczanie przewodéw pojedyficzych do 2,5 mm? pod zaciski szt 50,000
1.2 350 KNNR NO005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. iloéci 1 faz szt 15,000
1.2 360 KNNR NO005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
1.2 370 KNNR NO0O05-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 6,000
1.2 380 KNNR NO0O05-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba pierwsza szt 1,000
1.2 390 KNNR NO005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba nastgpna szt 14,000
1.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskopradowych
1.3 10 KNR 508-03-09-01-00 Montaz na podtozu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6 szt 3,000
1.3 20 KNR 508-02-10-01-01 Przewéd UTP KAT 6A metr 75,000
1.3 30 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 58,000
1.3 40 KNR 403-10-14-01-00 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,000
1.3 50 KNR 403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 300,000
1.3 60 KNR 532-01-07-02-00 Montaz modutu RJ45 ekaranowany ze ztaczem narzedziowym na przewodzie 4-par szt 6,000
1.3 70 KNR 532-01-12-02-00 Tablica rozdzielcza niewyposazona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45 szt 1,000
1.3 80 KNR 532-01-12-03-00 Wyposazenie tablicy - montaz modutu RJ45 w panelu szt 6,000
1.3 90 KNR 532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej szt 6,000
1.3 100 KNR 532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb szt 6,000
1.3 110 KNR 532-01-15-01-00 Wykonanie pomiaru facza transmisyjnego pierwsza linia szt 6,000
1.3 120 KNR 532-01-15-02-00 Wykonanie pomiaru facza transmisyjnego kazda nastepna linia szt 6,000
1.3 130 KNR 532-01-15-03-00 Czynnosci dodatkowe - udostgpnienie punktu pomiarowego szt 6,000
1.3 140 KNR 532-01-15-04-00 Czynnosci dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego szt 6,000
1.3 150 KNR 5-08 0811-01 Sprawdzenie stanu izolacji szt 60,000
1.3 160 KNR 5-08 0811-02 Przedzwonienie przewodow szt 60,000
1.3 170 KNR 5-08 0110-01 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach metr 150,000
1.3 180 KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur

YnTKSY 1x2x0,8 metr 250,000
1.3 190 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych gniazdach i

obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa szt 22,000
1.3 200 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie sygnalizatoréw wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadziatania

czujek szt 11,000
1.3 210 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie sygnalizatoréw wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator szt 3,000
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1.3 220 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP szt 2,000
1.3 230 KNR 5-06 1614-04 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt 1,000
1.3 240 KNR 5-06 1604-01 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant A,
(alarm 2-stopniowy zwykly) szt 3,000
1.3 250 Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji systemu SSP
kalkulacja wiasna kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
1.3 260 KNR AL-01 0203-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktron szt 4,000
1.3 270 KNR AL-01 0402-02 Czujka ruchu szt 3,000
1.3 290 KNNR 5 0102-02 Rury winidurowe karbowane (gi¢tkie) RKSG fi 18 mm metr 50,000
1.3 300 KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur
YnTKSY metr 85,000
1.3 310 KNR AL-01 0506-02 Uruchomienie systemu szt 1,000
2 Lokal D-1
2.1 Prace Demontazowe
2.1 10 ROB 999 Prace zwigzane z inwentaryzacja instalacji elektrycznej, slaboproadowej i
teletechnicznej r-godz 70,000
2.1 20 ROB 999 Prace demontazowe istniejacych instalacji podlegajacych modernizacji wg projektu r-godz 200,000
2.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproadowych
2.2 10 KNR 403-10-03-12-00 Mechaniczne przebicie do 1,5 cegly otworu ¢ do 40 mm w $cianie z cegly szt 32,000
2.2 20 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 770,000
2.2 30 KNNR NO005-03-01-12-00 Mocowanie osprzgtu na zaprawie w otworach w podiozu betonowym szt 56,000
2.2 40 KNNR NO005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyfcza szt 56,000
2.2 50 KNR 403-10-14-01-00 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,000
2.2 60 KNR 508-02-10-02-12 Przewdd YDYp 3x2,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podiozu
niebetonowym metr 770,000
2.2 70 KNNR  N005-02-06-01-05 Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 uktadany N.T. na podlozu betonowym metr 120,000
2.2 80 KNR 403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 770,000
2.2 90 KNNR  NO005-03-03-02-00 Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewdéd 2,5 mm? szt 7,000
2.2 100 KNNR N005-02-02-01-02 Przewdd izolowany jednozylowy LYzZo 2,5 uktadany podtynkowo metr 250,000
2.2 110 KNNR NO005-12-04-01-00 Montaz koncéwek kablowych K 1,5/2,5 mm? przez zaciskanie Szt 12,000
22 120 KNNR NO005-12-07-15-00 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 75,000
22 130 KNNR NO005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 75,000
2.2 140 KNNR NO005-01-02-08-00 Rura winidurowa karbowana RKSG ¢ 36 P.T. w gotowych bruzdach na innym
podtozu metr 75,000
22 150 KNR 508-03-09-02-00 Montaz na podtozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego szt 51,000
2.2 160 KNR 508-03-09-06-00 Montaz na podlozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z
bryzgoszczelnego szt 5,000
22 190 KNNR N005-04-06-01-00 Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podlogowa szt 3,000
2.2 200 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 58,000
2.2 210 KNR 508-02-10-01-14 Przewdd YDYp 3x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu
niebetonowym metr 695,000
2.2 220 KNR 508-02-10-02-14 Przewdd YDYp 4x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu
niebetonowym metr 100,000
22 230 KNNR N005-03-01-12-00 Mocowanie osprzgtu na zaprawie w otworach w podtozu betonowym szt 6,000
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2.2 240 KNNR NO005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyncza szt 6,000
22 250 KNR 403-10-14-01-00 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m? 1,000
22 260 KNNR N005-04-06-01-00 Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu szt 5,000
2.2 270 KNNR NO005-03-06-02-00 Eacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej szt 2,000
2.2 280 KNNR NO005-03-06-03-00 Eacznik $wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 13,000
22 300 KNR 508-05-11-18-00 Montaz oprawy SQ600 OP7 szt 12,000
22 310 KNR 508-05-11-18-00 Montaz oprawy NECTRA OP4 szt 7,000
22 320 KNR 508-05-11-18-00 Montaz oprawy DOT AW3 szt 8,000
2.2 330 KNR 508-04-04-10-00 Montaz rodzielni TP - Modernizacja szt 1,000
22 340 KNNR N005-12-03-01-00 Podtaczanie przewodéw pojedynczych do 2,5 mm? pod zaciski szt 50,000
22 350 KNNR NO005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. iloéci 1 faz szt 30,000
2.2 360 KNNR NO005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
2.2 370 KNNR NO005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 6,000
22 380 KNNR NO005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba pierwsza szt 1,000
22 390 KNNR NO005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba nastgpna szt 29,000
23 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskopradowych
23 10 KNR 508-03-09-01-00 Montaz na podtozu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6 szt 18,000
23 20 KNR 508-02-10-01-01 Przewéd UTP KAT 6A metr 550,000
2.3 30 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 90,000
23 40 KNR 403-10-14-01-00 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,000
23 50 KNR 403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 90,000
2.3 60 KNR 532-01-07-02-00 Montaz modutu RJ45 ekaranowany ze ztaczem narzedziowym na przewodzie 4-par szt 36,000
2.3 70 KNR 532-01-12-02-00 Tablica rozdzielcza niewyposazona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45 szt 2,000
23 80 KNR 532-01-12-03-00 Wyposazenie tablicy - montaz modutu RJ45 w panelu szt 36,000
23 90 KNR 532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej szt 36,000
2.3 100 KNR 532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb szt 36,000
23 110 KNR 532-01-15-01-00 Wykonanie pomiaru facza transmisyjnego pierwsza linia szt 36,000
23 120 KNR 532-01-15-02-00 Wykonanie pomiaru tacza transmisyjnego kazda nastepna linia szt 36,000
23 130 KNR 532-01-15-03-00 Czynnosci dodatkowe - udostgpnienie punktu pomiarowego szt 36,000
2.3 140 KNR 532-01-15-04-00 Czynnosci dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego szt 36,000
2.3 150 KNR 5-08 0811-01 Sprawdzenie stanu izolacji szt 80,000
2.3 160 KNR 5-08 0811-02 Przedzwonienie przewodow szt 80,000
2.3 170 KNR 5-08 0110-01 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktfadane n.t. na gotowych uchwytach metr 150,000
23 180 KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur

YnTKSY 1x2x0,8 metr 350,000
23 190 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych gniazdach i

obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa szt 36,000
2.3 200 KNR 5-061612-05 Instalowanie sygnalizatoréw wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadzialgnia

czujek szt 18,000
2.3 210 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie sygnalizatoréw wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator szt 4,000
2.3 220 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP szt 5,000
23 230 KNR 5-06 1614-04 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt 2,000
23 240 KNR 5-06 1604-01 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant A,

(alarm 2-stopniowy zwykly) szt 3,000
23 250 Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji systemu SSP

kalkulacja wtasna kmpl 1,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
2.3 260 KNR AL-01 0203-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktron szt 4,000
23 270 KNR AL-01 0402-02 Czujka ruchu szt 9,000
2.3 290 KNNR 50102-02 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) RKSG fi 18 mm metr 100,000
2.3 300 KNNR 50203-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur
YnTKSY metr 150,000
23 310 KNR AL-01 0506-02 Uruchomienie systemu szt 1,000
3 Lokal G-1
3.1 Prace Demontazowe
3.1 10 ROB 999 Prace zwigzane z inwentaryzacja instalacji elektrycznej, slaboproadowe;j i
teletechnicznej r-godz 70,000
3.1 20 ROB 999 Prace demontazowe istniejacych instalacji podlegajacych modernizacji wg projektu r-godz 200,000
32 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproadowych
32 10 KNR 403-10-03-12-00 Mechaniczne przebicie do 1,5 cegly otworu ¢ do 40 mm w $cianie z cegly szt 10,000
3.2 20 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 450,000
3.2 30 KNNR  N005-03-01-12-00 Mocowanie osprzgtu na zaprawie w otworach w podiozu betonowym szt 30,000
32 40 KNNR NO005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyncza szt 30,000
32 50 KNR 403-10-14-01-00 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3 1,000
3.2 60 KNR 508-02-10-02-12 Przew6d YDYp 3x2,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podiozu
niebetonowym metr 450,000
32 70 KNNR  NO005-02-06-01-05 Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 uktadany N.T. na podiozu betonowym metr 80,000
3.2 80 KNR 403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 450,000
3.2 90 KNNR  NO005-03-03-02-00 Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewdéd 2,5 mm? szt 4,000
32 120 KNNR NO005-12-07-15-00 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 35,000
32 130 KNNR NO005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 35,000
3.2 140 KNNR NO005-01-02-08-00 Rura winidurowa karbowana RKSG ¢ 36 P.T. w gotowych bruzdach na innym
podtozu metr 35,000
32 150 KNR 508-03-09-02-00 Montaz na podlozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego szt 13,000
32 160 KNR 508-03-09-06-00 Montaz na podlozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z
bryzgoszczelnego szt 5,000
32 190 KNNR NO005-04-06-01-00 Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podlogowa szt 3,000
32 200 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 58,000
32 210 KNR 508-02-10-01-14 Przewdd YDYp 3x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podiozu
niebetonowym metr 585,000
32 220 KNR 508-02-10-02-14 Przewdd YDYp 4x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu
niebetonowym metr 56,000
3.2 230 KNNR NO005-03-01-12-00 Mocowanie osprzetu na zaprawie w otworach w podtozu betonowym szt 6,000
3.2 240 KNNR NO005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 60 pojedyncza szt 6,000
32 250 KNR 403-10-14-01-00 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m? 1,000
32 260 KNNR N005-04-06-01-00 Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu szt 4,000
32 280 KNNR N005-03-06-03-00 Lacznik $wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 6,000
3.2 300 KNR 508-05-11-18-00 Montaz oprawy SQ600 OP7 szt 22,000
32 320 KNR 508-05-11-18-00 Montaz oprawy DOT AW3 szt 9,000
32 330 KNR 508-04-04-10-00 Montaz rodzielni TP - Modernizacja szt 1,000
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3.2 340 KNNR NO005-12-03-01-00 Podiaczanie przewod6éw pojedyficzych do 2,5 mm? pod zaciski szt 50,000
32 350 KNNR NO005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. iloéci 1 faz szt 15,000
32 360 KNNR NO005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
3.2 370 KNNR NO005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastepny szt 6,000
3.2 380 KNNR NO005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba pierwsza szt 1,000
32 390 KNNR NO005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania préba nastgpna szt 15,000
33 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskopradowych
33 10 KNR 508-03-09-01-00 Montaz na podtozu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6 szt 10,000
33 20 KNR 508-02-10-01-01 Przewéd UTP KAT 6A metr 350,000
33 30 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych metr 90,000
33 40 KNR 403-10-14-01-00 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3 1,000
33 50 KNR 403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 90,000
33 60 KNR 532-01-07-02-00 Montaz modutu RJ45 ekaranowany ze ztaczem narzgdziowym na przewodzie 4-par szt 36,000
33 70 KNR 532-01-12-02-00 Tablica rozdzielcza niewyposazona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45 szt 20,000
33 80 KNR 532-01-12-03-00 Wyposazenie tablicy - montaz modutu RJ45 w panelu szt 20,000
33 90 KNR 532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej szt 20,000
33 100 KNR 532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb szt 20,000
33 110 KNR 532-01-15-01-00 Wykonanie pomiaru facza transmisyjnego pierwsza linia szt 20,000
33 120 KNR 532-01-15-02-00 Wykonanie pomiaru facza transmisyjnego kazda nastepna linia szt 20,000
33 130 KNR 532-01-15-03-00 Czynnosci dodatkowe - udostgpnienie punktu pomiarowego szt 20,000
33 140 KNR 532-01-15-04-00 Czynnosci dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego szt 20,000
3.3 150 KNR 5-08 0811-01 Sprawdzenie stanu izolacji szt 15,000
3.3 160 KNR 5-08 0811-02 Przedzwonienie przewodow szt 15,000
33 170 KNR 5-08 0110-01 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktfadane n.t. na gotowych uchwytach metr 55,000
33 180 KNNR 50203-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur
YnTKSY 1x2x0,8 metr 85,000
33 190 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa szt 10,000
33 200 KNR 5-061612-05 Instalowanie sygnalizatorow wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadzialania
czujek szt 5,000
33 210 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie sygnalizatoréw wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator szt 2,000
3.3 220 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP szt 3,000
3.3 230 KNR 5-061614-04 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt 1,000
3.3 240 KNR 5-06 1604-01 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant A,
(alarm 2-stopniowy zwykly) szt 1,000
33 250 Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji systemu SSP
kalkulacja wasna kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
3.3 270 KNR AL-01 0402-02 Czujka ruchu szt 3,000
3.3 290 KNNR 50102-02 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) RKSG fi 18 mm metr 35,000
3.3 300 KNNR50203-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur
YnTKSY metr 45,000
3.3 310 KNR AL-01 0506-02 Uruchomienie systemu szt 1,000
33 320 KNR5-08 0101-04 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podloza mechanicznie - przykrgcenie do kotkéw plastykowych w podiozu
betonowym metr 35,000
3.3 330 KNR 5-080110-01 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach metr 35,000
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3.3 340 KNNR 5 1209-12 Przebijanie otwordw $ér. 25 mm o dlugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z
betonu szt 3,000
33 350 KNNR NO005-02-05-04-14 Przewdd Ekranowany kat 6 p.t. w uktadany na etstakadach metr 50,000
3.3 360 KNR AL-01 0501-02 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera szt 1,000
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LIMIT ILOSCIOWO-WARTOSCIOWY
KOSZTORYS INWESTORSKI 000-00-196
CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Budowa: Projekt Przebudowy trzech lokali uzytkowych znajdujacych sie w zespole
pawilonéw handlowo ustugowych
Obiekt: Ul Swit 34-36 w Poznaniu
Rodzaj robot: "CENTRUM ZDROWIA I PROFILAKTYKI"
Zamawiajacy: ZKZL sp. z0.0.
Zarzad Komunalnych Zasob6éw Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan
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ROBOCIZNA
1 999 Prace demontazowe istniejacych instalacji r-godz 550,00 27,33 15 031,50
podlegajacych modernizacji wg projektu
2 999 Prace zwigzane z inwentaryzacja instalacji r-godz 190,00 27,33 5192,70
elektrycznej, slaboproadowej i teletechnicznej
3 999 Robotnicy r-godz 26,31 27,33 719,06
4 999 Robotnik budowlany r-godz 1114,80 27,33 30 467,39
5 999 robocizna r-godz 586,93 27,33 16 040,82
RAZEM: 67 451,47
MATERIALY
1 0000000 Adapter katowy szt 1,00 16,47 16,47
2 0000000 Czujka dymu szt 68,00 439,20 29 865,60
3 0000000 Czujka ruchu szt 15,00 350,00 5 250,00
4 0000000 Kabel YTKSY 4x2x0,5 metr 291,20 8,00 2 329,60
5 0000000 Kabel YnTKSY 1x2x0,8 metr 712,40 16,47 11 733,23
6 0000000 Kamera IP zgodna z opisem kmpl 1,00 878,40 878,40
7 0000000 Kontaktron szt 8,00 35,00 280,00
8 0000000 Patchcord Im szt 1,00 16,47 16,47
9 0000000 ROP szt 10,00 384,30 3 843,00
10 0000000 Rura karbow bezhal RGHF 20/16 metr 36,40 2,50 91,00
11 0000000 Rura karbow bezhal RGHF 20/16 metr 369,20 8,78 3241,58
12 0000000 Rura karbowana, RKGS 18mm metr 192,40 2,50 481,00
13 0000000 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 1,40 1,00 1,40
14 0000000 Sygnaliazator szt 9,00 384,30 3 458,70
15 0000000 Sygnaliazator zadzaitania czujek szt 34,00 450,00 15 300,00
16 0000000 kotki rozporowe plastikowe szt 73,50 1,00 73,50
17 0000000 uchwyty szt 73,50 1,00 73,50
18 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm?3 0,30 18,62 5,59
19 1601000 Piaski do betonéw zwykte m?3 9,90 54,90 543,51
20 1700310 Cement portlandzki zwyktly 35 Mg 1,72 536,72 922,62
21 1720499 Wapno gaszone (lasowane) m3 1,44 388,35 559,22
22 7040001 Aparat elektryczny o wadze 2 KG czujka ruchu szt 13,00 109,80 1 427,40
23 7040001 Aparat elektryczny o wadze 2 KG puszka szt 7,00 384,30 2 690,10
podlogowa
24 7072504 Rozdzielnica elektryczna RAL3 - Modernizacja szt 1,00 3843,00 3 843,00
25 7072504 Rozdzielnica elektryczna RDLI - Modernizacja szt 2,00 3 843,00 7 686,00
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26 7301099 Oprawy LED DOT szt 23,00 384,30 8 838,90
27 7301099 Oprawy LED NECTRA szt 12,00 384,30 4 611,60
28 7301099 Oprawy LED SQ600 szt 37,00 768,60 28 438,20
29 7410021 Lacznik klaw 1-bieg pt 10A/250V NF-501 szt 4,08 11,07 45,17
30 7410024 Lacznik klaw §wieczn pt 10A/250V NF-502 szt 22,44 12,11 271,75
31 7410502 Lacznik bryzg 1-bieg nt 6A/250V WNt-100C szt 1,02 14,09 14,37
32 7420001 Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V kompletne z szt 81,60 82,42 6 725,47
ramka
33 7420001 Gniazdo wtyk RJ 45 2x keystone ( kompletne z szt 31,62 82,42 2 606,12
ramka)
34 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 15,30 11,42 174,73
35 7430001 Puszka instal koncowa PK-60 pt szt 126,48 0,56 70,83
36 7430211 Puszka z PCV odgatgzna PO 75x75/2,5 nt szt 17,34 3,07 53,23
37 7431199 Uchwyty do mocowania przewodéw szt 864,00 0,46 397,44
38 7460115 Rura winidurowa karbowana RKSG-36 metr 140,40 4,69 658,48
39 7510202 Koncéwka kablowa miedz do zapras K-2,5 szt 24,72 4,28 105,80
40 8020303 Przew6d miedziany LYzo 2,5 - 750V metr 416,00 1,21 503,36
41 8030002 Przewéd UTP kat 6A metr 1014,00 3,59 3 640,26
42 8030013 Przewdd miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 332,80 3,51 1168,13
43 8030112 Przew6d miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1674,40 4,12 6 898,53
44 8030113 Przewdd miedziany YDYp 3x2,5 -750V metr 1580,80 6,16 9737,73
45 8030123 Przew6d miedziany YDYp 4x1,5 -750V metr 266,24 11,34 3 019,16
46 8030312 Przewdd Kat 6 metr 52,00 2,09 108,68
47 8462699 Kofki rozporowe plastikowe szt 864,00 0,40 345,60
48 8600010 Modut EmiterNet RJ45 ekran. beznarzed kmpl 78,00 264,54 20 634,12
49 8600042 Panel kros EmiterNet 24xRJ45 ekr niewypo kmpl 85,00 462,85 39 342,25
50 8600050 Kabel krosowy miedziany RJ45-RJ45 Emiter szt 62,00 10,98 680,76
51 8600050 Kabel krosowy miedziany RJ45-RJ45 Emiter szt 62,00 5,49 340,38
Patchcord 0,1 mb
52 8991503+ KEY MENAGER ROGER kmpl 3,00 549,00 1 647,00
Ceny jednostkowe i wartosci materiatéw tacznie z kosztami zakupu i BEZ cen materialéw pomocniczych RAZEM 235 688,94
SPRZET
1 73913 Przyrzad pomiarowy okablowania struktura m-godz 35,34 18,49 653,44
2 73914 Srodek tacznosci bezprzewodowej m-godz 35,34 2,00 70,68
3 79330 Sciagacz izolacji m-godz 6,24 16,04 100,09
4 79331 Szczypce tnace boczne m-godz 6,24 3,66 22,84
RAZEM 847,05




