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 CPV:  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

 45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemów alarmowych
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemów alarmowych

 Budowa:  Projekt Przebudowy trzech lokali użytkowych znajdujących się w zespole 
 pawilonów handlowo usługowych

 Obiekt:  Ul. Świt 34-36 w Poznaniu
 Rodzaj robót:  " CENTRUM ZDROWIA I PROFILAKTYKI"

 Zamawiający:  ZKZL sp. zo.o.
 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
 ul. Matejki 57, 60-770 Poznań
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 stawka robocizny kalkulacyjnej
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 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko

 Cennik robót tradycyjny III kw 2022
 Stawki inwes-WLKP  III kw 2022
 27,33
 Ceny materiałów III kw 2022 EstiSystem
 Ceny sprzętu III kw 2022 EstiSystem
  72,0%
  23,0%

 Wartość robót netto:  382 673,70

 Słownie:  trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy 70/100

 Opracował:  "PRONAEL" Jakub Jeńć
 61-245 Poznań, ABPA w.Dymka 194/45

 Kosztorys sporządził: 

 Data opracowania kosztorysu:  09-11-2022
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Lokal A-3 17883,39 49747,47 79,53 12933,32 7106,12 87 749,78

1.1 Prace Demontażowe 5466,00 0,00 0,00 3935,52 2162,35 11 563,87
1.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 

silnoproądowych
6083,77 19117,08 0,00 4380,32 2406,73 31 987,87

1.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 
niskoprądowych

6333,62 30630,39 79,53 4617,48 2537,04 44 198,04

 
 

2 Lokal D-1 28002,24 108780,52 477,20 20505,16 11266,48 169 031,58

2.1 Prace Demontażowe 7379,10 0,00 0,00 5312,95 2919,17 15 611,22
2.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 

silnoproądowych
11602,80 36881,86 0,00 8354,02 4590,08 61 428,70

2.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 
niskoprądowych

9020,34 71898,66 477,20 6838,19 3757,23 91 991,66

 
 

3 Lokal G-1 21565,86 79653,39 290,33 15736,46 8646,35 125 892,34

3.1 Prace Demontażowe 7379,10 0,00 0,00 5312,95 2919,17 15 611,22
3.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 

silnoproądowych
7160,87 34937,82 0,00 5155,84 2832,86 50 087,38

3.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych 
niskoprądowych

7025,89 44715,57 290,33 5267,67 2894,32 60 193,74

 

 O G Ó Ł E M 67451,49 238181,38 847,06 49174,94 27018,95 382 673,70
 

O G Ó Ł E M   N E T T O 382 673,70
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1 Lokal A-3 Razem 87 749,78
 

 

1.1 Prace Demontażowe Razem 11 563,87
 

 

1.1 10 ROB 999
Prace związane z inwentaryzacją instalacji elektrycznej, slaboproądowej i 
teletechnicznej r-godz 50,000 57,82 2 890,97

 

1.1 20 ROB 999
Prace demontażowe istniejących instalacji podlegających modernizacji wg 
projektu r-godz 150,000 57,82 8 672,90

 
 

 

1.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproądowych Razem 31 987,87
 

 

1.2 10 KNR  403-10-03-12-00 
Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu ø do 40 mm w ścianie z cegły szt 10,000 47,78 477,82

 

1.2 20 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 300,000 4,61 1 384,20

 

1.2 30 KNNR N005-03-01-12-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym szt 20,000 11,62 232,43

 

1.2 40 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 20,000 5,44 108,85

 

1.2 50 KNR  403-10-14-01-00 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m³ 1,000 467,05 467,05

 

1.2 60 KNR  508-02-10-02-12 
Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 300,000 10,64 3 190,83

 

1.2 70 KNNR N005-02-06-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym metr 120,000 29,37 3 523,81

 

1.2 80 KNR  403-10-12-01-00 
Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 300,000 1,82 546,39

 

1.2 90 KNNR N005-03-03-02-00 
Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 2,5 mm² szt 6,000 29,75 178,49

 

1.2 100 KNNR N005-02-02-01-02 
Przewód izolowany jednożyłowy LYżo 2,5 układany podtynkowo metr 150,000 2,20 330,51
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1.2 110 KNNR N005-12-04-01-00 
Montaż końcówek kablowych K 1,5/2,5 mm² przez zaciskanie szt 12,000 7,55 90,65

 

1.2 120 KNNR N005-12-07-15-00 
Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 25,000 20,24 505,92

 

1.2 130 KNNR N005-12-08-02-00 
Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 25,000 3,04 75,89

 

1.2 140 KNNR N005-01-02-08-00 
Rura winidurowa karbowana RKSG ø 36 P.T. w gotowych bruzdach na 
innym podłożu metr 25,000 9,86 246,41

 

1.2 150 KNR  508-03-09-02-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A 
podtynkowego szt 16,000 94,67 1 514,78

 

1.2 160 KNR  508-03-09-06-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego szt 5,000 27,12 135,62

 

1.2 190 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podłogowa szt 1,000 420,73 420,73

 

1.2 200 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 58,000 4,61 267,61

 

1.2 210 KNR  508-02-10-01-14 
Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 330,000 7,55 2 491,62

 

1.2 220 KNR  508-02-10-02-14 
Przewód YDYp 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 100,000 16,16 1 615,80

 

1.2 230 KNNR N005-03-01-12-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym szt 6,000 11,62 69,73

 

1.2 240 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 6,000 5,44 32,65

 

1.2 250 KNR  403-10-14-01-00 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m³ 1,000 467,05 467,05

 

1.2 260 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu szt 4,000 146,23 584,90

 

1.2 270 KNNR N005-03-06-02-00 
Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej szt 2,000 20,71 41,42

 

1.2 280 KNNR N005-03-06-03-00 
Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 3,000 23,59 70,77

 

1.2 290 KNNR N005-03-07-01-00 
Łącznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny szt 1,000 28,09 28,09

 

1.2 300 KNR  508-05-11-18-00 
Montaż oprawy SQ600 OP7 szt 3,000 830,33 2 491,00

 

1.2 310 KNR  508-05-11-18-00 
Montaż oprawy NECTRA OP4 szt 5,000 436,42 2 182,12

 

1.2 320 KNR  508-05-11-18-00 
Montaż oprawy DOT AW3 szt 6,000 436,42 2 618,55

 

1.2 330 KNR  508-04-04-10-00 
Montaż rodzielni TP - Modernizacja szt 1,000 3 919,41 3 919,41

 

1.2 340 KNNR N005-12-03-01-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski szt 50,000 0,91 45,68

 

1.2 350 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 15,000 75,17 1 127,48

 

1.2 360 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 71,70 71,70

 

1.2 370 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 6,000 32,38 194,27

 

1.2 380 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 19,08 19,08
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1.2 390 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 14,000 15,61 218,56

 
 

 

1.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskoprądowych Razem 44 198,04
 

 

1.3 10 KNR  508-03-09-01-00 
Montaż na podłożu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6 szt 3,000 89,21 267,62

 

1.3 20 KNR  508-02-10-01-01 
Przewód UTP KAT 6A metr 75,000 6,99 523,90

 

1.3 30 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 58,000 4,61 267,61

 

1.3 40 KNR  403-10-14-01-00 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m³ 1,000 467,05 467,05

 

1.3 50 KNR  403-10-12-01-00 
Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 300,000 1,82 546,39

 

1.3 60 KNR  532-01-07-02-00 
Montaż modułu RJ45 ekaranowany ze złączem narzędziowym na przewodzie 
4-par szt 6,000 272,50 1 635,00

 

1.3 70 KNR  532-01-12-02-00 
Tablica rozdzielcza niewyposażona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45 szt 1,000 471,52 471,52

 

1.3 80 KNR  532-01-12-03-00 
Wyposażenie tablicy - montaż modułu RJ45 w panelu szt 6,000 463,54 2 781,26

 

1.3 90 KNR  532-01-16-02-00 
Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej szt 6,000 15,66 93,98

 

1.3 100 KNR  532-01-16-02-00 
Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb szt 6,000 10,17 61,04

 

1.3 110 KNR  532-01-15-01-00 
Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia szt 6,000 66,77 400,65

 

1.3 120 KNR  532-01-15-02-00 
Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego każda następna linia szt 6,000 23,85 143,09

 

1.3 130 KNR  532-01-15-03-00 
Czynności dodatkowe - udostępnienie punktu pomiarowego szt 6,000 4,63 27,75

 

1.3 140 KNR  532-01-15-04-00 
Czynności dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu 
poprzedniego szt 6,000 4,63 27,75

 

1.3 150 KNR 5-08 0811-01
Sprawdzenie stanu izolacji szt 60,000 2,21 132,52

 

1.3 160 KNR 5-08 0811-02
Przedzwonienie przewodów szt 60,000 0,55 33,13

 

1.3 170 KNR 5-08 0110-01
Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach metr 150,000 12,12 1 818,05

 

1.3 180 KNNR 5 0203-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY 1x2x0,8 metr 250,000 19,29 4 822,90

 

1.3 190 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa szt 22,000 455,77 10 026,84

 

1.3 200 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadziałąnia 
czujek szt 11,000 466,57 5 132,22

 

1.3 210 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator szt 3,000 400,87 1 202,60

 

1.3 220 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP szt 2,000 400,87 801,73

 

1.3 230 KNR 5-06 1614-04
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt 1,000 336,83 336,83
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1.3 240 KNR 5-06 1604-01
Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant 
A, (alarm 2-stopniowy zwykły) szt 3,000 25,05 75,14

 

1.3 250                  
Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji  
systemu SSP kalkulacja własna kmpl 1,000 5 781,93 5 781,93

 

1.3 260 KNR AL-01 0203-01
Montaż czujki otwarcia - kontaktron szt 4,000 100,91 403,66

 

1.3 270 KNR AL-01 0402-02
Czujka ruchu szt 3,000 402,04 1 206,11

 

1.3 290 KNNR 5 0102-02
Rury winidurowe karbowane (giętkie) RKSG fi 18 mm metr 50,000 7,95 397,48

 

1.3 300 KNNR 5 0203-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY metr 85,000 10,26 872,32

 

1.3 310 KNR AL-01 0506-02
Uruchomienie systemu szt 1,000 3 439,97 3 439,97

 
 

 

2 Lokal D-1 Razem 169 031,58
 

 

2.1 Prace Demontażowe Razem 15 611,22
 

 

2.1 10 ROB 999
Prace związane z inwentaryzacją instalacji elektrycznej, slaboproądowej i 
teletechnicznej r-godz 70,000 57,82 4 047,35

 

2.1 20 ROB 999
Prace demontażowe istniejących instalacji podlegających modernizacji wg 
projektu r-godz 200,000 57,82 11 563,87

 
 

 

2.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproądowych Razem 61 428,70
 

 

2.2 10 KNR  403-10-03-12-00 
Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu ø do 40 mm w ścianie z cegły szt 32,000 47,78 1 529,02

 

2.2 20 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 770,000 4,61 3 552,77

 

2.2 30 KNNR N005-03-01-12-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym szt 56,000 11,62 650,81

 

2.2 40 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 56,000 5,44 304,77

 

2.2 50 KNR  403-10-14-01-00 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m³ 1,000 467,05 467,05

 

2.2 60 KNR  508-02-10-02-12 
Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 770,000 10,64 8 189,79

 

2.2 70 KNNR N005-02-06-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym metr 120,000 29,37 3 523,81

 

2.2 80 KNR  403-10-12-01-00 
Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 770,000 1,82 1 402,41

 

2.2 90 KNNR N005-03-03-02-00 
Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 2,5 mm² szt 7,000 29,75 208,24

 

2.2 100 KNNR N005-02-02-01-02 
Przewód izolowany jednożyłowy LYżo 2,5 układany podtynkowo metr 250,000 2,20 550,85

 

2.2 110 KNNR N005-12-04-01-00 
Montaż końcówek kablowych K 1,5/2,5 mm² przez zaciskanie szt 12,000 7,55 90,65
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2.2 120 KNNR N005-12-07-15-00 
Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 75,000 20,24 1 517,76

 

2.2 130 KNNR N005-12-08-02-00 
Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 75,000 3,04 227,66

 

2.2 140 KNNR N005-01-02-08-00 
Rura winidurowa karbowana RKSG ø 36 P.T. w gotowych bruzdach na 
innym podłożu metr 75,000 9,86 739,23

 

2.2 150 KNR  508-03-09-02-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A 
podtynkowego szt 51,000 94,67 4 828,35

 

2.2 160 KNR  508-03-09-06-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego szt 5,000 27,12 135,62

 

2.2 190 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podłogowa szt 3,000 420,73 1 262,18

 

2.2 200 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 58,000 4,61 267,61

 

2.2 210 KNR  508-02-10-01-14 
Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 695,000 7,55 5 247,50

 

2.2 220 KNR  508-02-10-02-14 
Przewód YDYp 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 100,000 16,16 1 615,80

 

2.2 230 KNNR N005-03-01-12-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym szt 6,000 11,62 69,73

 

2.2 240 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 6,000 5,44 32,65

 

2.2 250 KNR  403-10-14-01-00 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m³ 1,000 467,05 467,05

 

2.2 260 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu szt 5,000 146,23 731,13

 

2.2 270 KNNR N005-03-06-02-00 
Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej szt 2,000 20,71 41,42

 

2.2 280 KNNR N005-03-06-03-00 
Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 13,000 23,59 306,66

 

2.2 300 KNR  508-05-11-18-00 
Montaż oprawy SQ600 OP7 szt 12,000 830,33 9 963,99

 

2.2 310 KNR  508-05-11-18-00 
Montaż oprawy NECTRA OP4 szt 7,000 436,42 3 054,97

 

2.2 320 KNR  508-05-11-18-00 
Montaż oprawy DOT AW3 szt 8,000 436,42 3 491,40

 

2.2 330 KNR  508-04-04-10-00 
Montaż rodzielni TP - Modernizacja szt 1,000 3 919,41 3 919,41

 

2.2 340 KNNR N005-12-03-01-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski szt 50,000 0,91 45,68

 

2.2 350 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 30,000 75,17 2 254,95

 

2.2 360 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 71,70 71,70

 

2.2 370 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 6,000 32,38 194,27

 

2.2 380 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 19,08 19,08

 

2.2 390 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 29,000 15,61 452,73
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2.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskoprądowych Razem 91 991,66
 

 

2.3 10 KNR  508-03-09-01-00 
Montaż na podłożu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6 szt 18,000 89,21 1 605,73

 

2.3 20 KNR  508-02-10-01-01 
Przewód UTP KAT 6A metr 550,000 6,99 3 841,96

 

2.3 30 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 90,000 4,61 415,26

 

2.3 40 KNR  403-10-14-01-00 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m³ 1,000 467,05 467,05

 

2.3 50 KNR  403-10-12-01-00 
Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 90,000 1,82 163,92

 

2.3 60 KNR  532-01-07-02-00 
Montaż modułu RJ45 ekaranowany ze złączem narzędziowym na przewodzie 
4-par szt 36,000 272,50 9 809,99

 

2.3 70 KNR  532-01-12-02-00 
Tablica rozdzielcza niewyposażona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45 szt 2,000 471,52 943,05

 

2.3 80 KNR  532-01-12-03-00 
Wyposażenie tablicy - montaż modułu RJ45 w panelu szt 36,000 463,54 16 687,58

 

2.3 90 KNR  532-01-16-02-00 
Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej szt 36,000 15,66 563,88

 

2.3 100 KNR  532-01-16-02-00 
Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb szt 36,000 10,17 366,24

 

2.3 110 KNR  532-01-15-01-00 
Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia szt 36,000 66,77 2 403,89

 

2.3 120 KNR  532-01-15-02-00 
Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego każda następna linia szt 36,000 23,85 858,53

 

2.3 130 KNR  532-01-15-03-00 
Czynności dodatkowe - udostępnienie punktu pomiarowego szt 36,000 4,63 166,52

 

2.3 140 KNR  532-01-15-04-00 
Czynności dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu 
poprzedniego szt 36,000 4,63 166,52

 

2.3 150 KNR 5-08 0811-01
Sprawdzenie stanu izolacji szt 80,000 2,21 176,70

 

2.3 160 KNR 5-08 0811-02
Przedzwonienie przewodów szt 80,000 0,55 44,17

 

2.3 170 KNR 5-08 0110-01
Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach metr 150,000 12,12 1 818,05

 

2.3 180 KNNR 5 0203-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY 1x2x0,8 metr 350,000 19,29 6 752,06

 

2.3 190 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa szt 36,000 455,77 16 407,55

 

2.3 200 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadziałąnia 
czujek szt 18,000 466,57 8 398,17

 

2.3 210 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator szt 4,000 400,87 1 603,46

 

2.3 220 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP szt 5,000 400,87 2 004,33

 

2.3 230 KNR 5-06 1614-04
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt 2,000 336,83 673,65

 

2.3 240 KNR 5-06 1604-01
Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant 
A, (alarm 2-stopniowy zwykły) szt 3,000 25,05 75,14
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2.3 250                  
Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji  
systemu SSP kalkulacja własna kmpl 1,000 5 781,93 5 781,93

 

2.3 260 KNR AL-01 0203-01
Montaż czujki otwarcia - kontaktron szt 4,000 100,91 403,66

 

2.3 270 KNR AL-01 0402-02
Czujka ruchu szt 9,000 402,04 3 618,34

 

2.3 290 KNNR 5 0102-02
Rury winidurowe karbowane (giętkie) RKSG fi 18 mm metr 100,000 7,95 794,97

 

2.3 300 KNNR 5 0203-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY metr 150,000 10,26 1 539,39

 

2.3 310 KNR AL-01 0506-02
Uruchomienie systemu szt 1,000 3 439,97 3 439,97

 
 

 

3 Lokal G-1 Razem 125 892,34
 

 

3.1 Prace Demontażowe Razem 15 611,22
 

 

3.1 10 ROB 999
Prace związane z inwentaryzacją instalacji elektrycznej, slaboproądowej i 
teletechnicznej r-godz 70,000 57,82 4 047,35

 

3.1 20 ROB 999
Prace demontażowe istniejących instalacji podlegających modernizacji wg 
projektu r-godz 200,000 57,82 11 563,87

 
 

 

3.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproądowych Razem 50 087,38
 

 

3.2 10 KNR  403-10-03-12-00 
Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu ø do 40 mm w ścianie z cegły szt 10,000 47,78 477,82

 

3.2 20 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 450,000 4,61 2 076,29

 

3.2 30 KNNR N005-03-01-12-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym szt 30,000 11,62 348,65

 

3.2 40 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 30,000 5,44 163,27

 

3.2 50 KNR  403-10-14-01-00 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m³ 1,000 467,05 467,05

 

3.2 60 KNR  508-02-10-02-12 
Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 450,000 10,64 4 786,24

 

3.2 70 KNNR N005-02-06-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym metr 80,000 29,37 2 349,21

 

3.2 80 KNR  403-10-12-01-00 
Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 450,000 1,82 819,59

 

3.2 90 KNNR N005-03-03-02-00 
Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 2,5 mm² szt 4,000 29,75 119,00

 

3.2 120 KNNR N005-12-07-15-00 
Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 35,000 20,24 708,29

 

3.2 130 KNNR N005-12-08-02-00 
Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr 35,000 3,04 106,24

 

3.2 140 KNNR N005-01-02-08-00 
Rura winidurowa karbowana RKSG ø 36 P.T. w gotowych bruzdach na 
innym podłożu metr 35,000 9,86 344,97
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3.2 150 KNR  508-03-09-02-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A 
podtynkowego szt 13,000 94,67 1 230,76

 

3.2 160 KNR  508-03-09-06-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego szt 5,000 27,12 135,62

 

3.2 190 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podłogowa szt 3,000 420,73 1 262,18

 

3.2 200 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 58,000 4,61 267,61

 

3.2 210 KNR  508-02-10-01-14 
Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 585,000 7,55 4 416,96

 

3.2 220 KNR  508-02-10-02-14 
Przewód YDYp 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 56,000 16,16 904,85

 

3.2 230 KNNR N005-03-01-12-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym szt 6,000 11,62 69,73

 

3.2 240 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 6,000 5,44 32,65

 

3.2 250 KNR  403-10-14-01-00 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m³ 1,000 467,05 467,05

 

3.2 260 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu szt 4,000 146,23 584,90

 

3.2 280 KNNR N005-03-06-03-00 
Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 6,000 23,59 141,53

 

3.2 300 KNR  508-05-11-18-00 
Montaż oprawy SQ600 OP7 szt 22,000 830,33 18 267,31

 

3.2 320 KNR  508-05-11-18-00 
Montaż oprawy DOT AW3 szt 9,000 436,42 3 927,82

 

3.2 330 KNR  508-04-04-10-00 
Montaż rodzielni TP - Modernizacja szt 1,000 3 919,41 3 919,41

 

3.2 340 KNNR N005-12-03-01-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski szt 50,000 0,91 45,68

 

3.2 350 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 15,000 75,17 1 127,48

 

3.2 360 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 71,70 71,70

 

3.2 370 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 6,000 32,38 194,27

 

3.2 380 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 19,08 19,08

 

3.2 390 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 15,000 15,61 234,17

 
 

 

3.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskoprądowych Razem 60 193,74
 

 

3.3 10 KNR  508-03-09-01-00 
Montaż na podłożu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6 szt 10,000 89,21 892,07

 

3.3 20 KNR  508-02-10-01-01 
Przewód UTP KAT 6A metr 350,000 6,99 2 444,88

 

3.3 30 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 90,000 4,61 415,26

 

3.3 40 KNR  403-10-14-01-00 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m³ 1,000 467,05 467,05
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3.3 50 KNR  403-10-12-01-00 
Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 90,000 1,82 163,92

 

3.3 60 KNR  532-01-07-02-00 
Montaż modułu RJ45 ekaranowany ze złączem narzędziowym na przewodzie 
4-par szt 36,000 272,50 9 809,99

 

3.3 70 KNR  532-01-12-02-00 
Tablica rozdzielcza niewyposażona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45 szt 20,000 471,52 9 430,46

 

3.3 80 KNR  532-01-12-03-00 
Wyposażenie tablicy - montaż modułu RJ45 w panelu szt 20,000 463,54 9 270,88

 

3.3 90 KNR  532-01-16-02-00 
Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej szt 20,000 15,66 313,27

 

3.3 100 KNR  532-01-16-02-00 
Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb szt 20,000 10,17 203,47

 

3.3 110 KNR  532-01-15-01-00 
Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia szt 20,000 66,77 1 335,49

 

3.3 120 KNR  532-01-15-02-00 
Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego każda następna linia szt 20,000 23,85 476,96

 

3.3 130 KNR  532-01-15-03-00 
Czynności dodatkowe - udostępnienie punktu pomiarowego szt 20,000 4,63 92,51

 

3.3 140 KNR  532-01-15-04-00 
Czynności dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu 
poprzedniego szt 20,000 4,63 92,51

 

3.3 150 KNR 5-08 0811-01
Sprawdzenie stanu izolacji szt 15,000 2,21 33,13

 

3.3 160 KNR 5-08 0811-02
Przedzwonienie przewodów szt 15,000 0,55 8,28

 

3.3 170 KNR 5-08 0110-01
Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach metr 55,000 12,12 666,62

 

3.3 180 KNNR 5 0203-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY 1x2x0,8 metr 85,000 19,29 1 639,79

 

3.3 190 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa szt 10,000 455,77 4 557,65

 

3.3 200 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadziałąnia 
czujek szt 5,000 466,57 2 332,83

 

3.3 210 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator szt 2,000 400,87 801,73

 

3.3 220 KNR 5-06 1612-05
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP szt 3,000 400,87 1 202,60

 

3.3 230 KNR 5-06 1614-04
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt 1,000 336,83 336,83

 

3.3 240 KNR 5-06 1604-01
Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant 
A, (alarm 2-stopniowy zwykły) szt 1,000 25,05 25,05

 

3.3 250                  
Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji  
systemu SSP kalkulacja własna kmpl 1,000 5 781,93 5 781,93

 

3.3 270 KNR AL-01 0402-02
Czujka ruchu szt 3,000 402,04 1 206,11

 

3.3 290 KNNR 5 0102-02
Rury winidurowe karbowane (giętkie) RKSG fi 18 mm metr 35,000 7,95 278,24

 

3.3 300 KNNR 5 0203-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY metr 45,000 10,26 461,82
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3.3 310 KNR AL-01 0506-02
Uruchomienie systemu szt 1,000 3 439,97 3 439,97

 

3.3 320 KNR 5-08 0101-04
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłożu betonowym metr 35,000 9,83 343,94

 

3.3 330 KNR 5-08 0110-01
Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach metr 35,000 5,43 189,91

 

3.3 340 KNNR 5 1209-12
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach 
z betonu szt 3,000 27,35 82,05

 

3.3 350 KNNR N005-02-05-04-14 
Przewód Ekranowany kat 6 p.t. w układany na etstakadach metr 50,000 6,23 311,74

 

3.3 360 KNR AL-01 0501-02
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera szt 1,000 1 084,80 1 084,80

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  000-00-196 382 673,70
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 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT    000-00-196

 CPV:  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

 45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemów alarmowych
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemów alarmowych

 Budowa:  Projekt Przebudowy trzech lokali użytkowych znajdujących się w zespole 
 pawilonów handlowo usługowych

 Obiekt:  Ul. Świt 34-36 w Poznaniu
 Rodzaj robót:  " CENTRUM ZDROWIA I PROFILAKTYKI"

 Zamawiający:  ZKZL sp. zo.o.
 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
 ul. Matejki 57, 60-770 Poznań
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1 Lokal A-3
 

1.1 Prace Demontażowe

1.1 10 ROB 999 Prace związane z inwentaryzacją instalacji elektrycznej, slaboproądowej i 
teletechnicznej  r-godz 50,000

 

1.1 20 ROB 999 Prace demontażowe istniejących instalacji podlegających modernizacji wg projektu  r-godz 150,000
 

 
1.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproądowych

1.2 10 KNR  403-10-03-12-00 Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu ø do 40 mm w ścianie z cegły  szt 10,000
 

1.2 20 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 300,000
 

1.2 30 KNNR N005-03-01-12-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym  szt 20,000
 

1.2 40 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 20,000
 

1.2 50 KNR  403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  m³ 1,000
 

1.2 60 KNR  508-02-10-02-12 Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 300,000

 

1.2 70 KNNR N005-02-06-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym  metr 120,000
 

1.2 80 KNR  403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm  metr 300,000
 

1.2 90 KNNR N005-03-03-02-00 Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 2,5 mm²  szt 6,000
 

1.2 100 KNNR N005-02-02-01-02 Przewód izolowany jednożyłowy LYżo 2,5 układany podtynkowo  metr 150,000
 

1.2 110 KNNR N005-12-04-01-00 Montaż końcówek kablowych K 1,5/2,5 mm² przez zaciskanie  szt 12,000
 

1.2 120 KNNR N005-12-07-15-00 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle  metr 25,000
 

1.2 130 KNNR N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm  metr 25,000
 

1.2 140 KNNR N005-01-02-08-00 Rura winidurowa karbowana RKSG ø 36 P.T. w gotowych bruzdach na innym 
podłożu  metr 25,000

 

1.2 150 KNR  508-03-09-02-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego  szt 16,000
 

1.2 160 KNR  508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego  szt 5,000

 

1.2 190 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podłogowa  szt 1,000
 

1.2 200 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 58,000
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1.2 210 KNR  508-02-10-01-14 Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 330,000

 

1.2 220 KNR  508-02-10-02-14 Przewód YDYp 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 100,000

 

1.2 230 KNNR N005-03-01-12-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym  szt 6,000
 

1.2 240 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 6,000
 

1.2 250 KNR  403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  m³ 1,000
 

1.2 260 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu  szt 4,000
 

1.2 270 KNNR N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej  szt 2,000
 

1.2 280 KNNR N005-03-06-03-00 Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej  szt 3,000
 

1.2 290 KNNR N005-03-07-01-00 Łącznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny  szt 1,000
 

1.2 300 KNR  508-05-11-18-00 Montaż oprawy SQ600 OP7  szt 3,000
 

1.2 310 KNR  508-05-11-18-00 Montaż oprawy NECTRA OP4  szt 5,000
 

1.2 320 KNR  508-05-11-18-00 Montaż oprawy DOT AW3  szt 6,000
 

1.2 330 KNR  508-04-04-10-00 Montaż rodzielni TP - Modernizacja  szt 1,000
 

1.2 340 KNNR N005-12-03-01-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski  szt 50,000
 

1.2 350 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 15,000
 

1.2 360 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1.2 370 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 6,000
 

1.2 380 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

1.2 390 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 14,000
 

 
1.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskoprądowych

1.3 10 KNR  508-03-09-01-00 Montaż na podłożu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6  szt 3,000
 

1.3 20 KNR  508-02-10-01-01 Przewód UTP KAT 6A  metr 75,000
 

1.3 30 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 58,000
 

1.3 40 KNR  403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  m³ 1,000
 

1.3 50 KNR  403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm  metr 300,000
 

1.3 60 KNR  532-01-07-02-00 Montaż modułu RJ45 ekaranowany ze złączem narzędziowym na przewodzie 4-par  szt 6,000
 

1.3 70 KNR  532-01-12-02-00 Tablica rozdzielcza niewyposażona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45  szt 1,000
 

1.3 80 KNR  532-01-12-03-00 Wyposażenie tablicy - montaż modułu RJ45 w panelu  szt 6,000
 

1.3 90 KNR  532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej  szt 6,000
 

1.3 100 KNR  532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb  szt 6,000
 

1.3 110 KNR  532-01-15-01-00 Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia  szt 6,000
 

1.3 120 KNR  532-01-15-02-00 Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego każda następna linia  szt 6,000
 

1.3 130 KNR  532-01-15-03-00 Czynności dodatkowe - udostępnienie punktu pomiarowego  szt 6,000
 

1.3 140 KNR  532-01-15-04-00 Czynności dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego  szt 6,000
 

1.3 150 KNR 5-08 0811-01 Sprawdzenie stanu izolacji  szt 60,000
 

1.3 160 KNR 5-08 0811-02 Przedzwonienie przewodów  szt 60,000
 

1.3 170 KNR 5-08 0110-01 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach  metr 150,000
 

1.3 180 KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY 1x2x0,8  metr 250,000

 

1.3 190 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 
obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa  szt 22,000

 

1.3 200 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadziałąnia 
czujek  szt 11,000

 

1.3 210 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator  szt 3,000
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1.3 220 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP  szt 2,000
 

1.3 230 KNR 5-06 1614-04 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach  szt 1,000
 

1.3 240 KNR 5-06 1604-01 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant A, 
(alarm 2-stopniowy zwykły)  szt 3,000

 

1.3 250                  Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji  systemu SSP
kalkulacja własna  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

1.3 260 KNR AL-01 0203-01 Montaż czujki otwarcia - kontaktron  szt 4,000
 

1.3 270 KNR AL-01 0402-02 Czujka ruchu  szt 3,000
 

1.3 290 KNNR 5 0102-02 Rury winidurowe karbowane (giętkie) RKSG fi 18 mm  metr 50,000
 

1.3 300 KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY  metr 85,000

 

1.3 310 KNR AL-01 0506-02 Uruchomienie systemu  szt 1,000
 

 
2 Lokal D-1

 
2.1 Prace Demontażowe

2.1 10 ROB 999 Prace związane z inwentaryzacją instalacji elektrycznej, slaboproądowej i 
teletechnicznej  r-godz 70,000

 

2.1 20 ROB 999 Prace demontażowe istniejących instalacji podlegających modernizacji wg projektu  r-godz 200,000
 

 
2.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproądowych

2.2 10 KNR  403-10-03-12-00 Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu ø do 40 mm w ścianie z cegły  szt 32,000
 

2.2 20 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 770,000
 

2.2 30 KNNR N005-03-01-12-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym  szt 56,000
 

2.2 40 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 56,000
 

2.2 50 KNR  403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  m³ 1,000
 

2.2 60 KNR  508-02-10-02-12 Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 770,000

 

2.2 70 KNNR N005-02-06-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym  metr 120,000
 

2.2 80 KNR  403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm  metr 770,000
 

2.2 90 KNNR N005-03-03-02-00 Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 2,5 mm²  szt 7,000
 

2.2 100 KNNR N005-02-02-01-02 Przewód izolowany jednożyłowy LYżo 2,5 układany podtynkowo  metr 250,000
 

2.2 110 KNNR N005-12-04-01-00 Montaż końcówek kablowych K 1,5/2,5 mm² przez zaciskanie  szt 12,000
 

2.2 120 KNNR N005-12-07-15-00 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle  metr 75,000
 

2.2 130 KNNR N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm  metr 75,000
 

2.2 140 KNNR N005-01-02-08-00 Rura winidurowa karbowana RKSG ø 36 P.T. w gotowych bruzdach na innym 
podłożu  metr 75,000

 

2.2 150 KNR  508-03-09-02-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego  szt 51,000
 

2.2 160 KNR  508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego  szt 5,000

 

2.2 190 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podłogowa  szt 3,000
 

2.2 200 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 58,000
 

2.2 210 KNR  508-02-10-01-14 Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 695,000

 

2.2 220 KNR  508-02-10-02-14 Przewód YDYp 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 100,000

 

2.2 230 KNNR N005-03-01-12-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym  szt 6,000
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2.2 240 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 6,000
 

2.2 250 KNR  403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  m³ 1,000
 

2.2 260 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu  szt 5,000
 

2.2 270 KNNR N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej  szt 2,000
 

2.2 280 KNNR N005-03-06-03-00 Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej  szt 13,000
 

2.2 300 KNR  508-05-11-18-00 Montaż oprawy SQ600 OP7  szt 12,000
 

2.2 310 KNR  508-05-11-18-00 Montaż oprawy NECTRA OP4  szt 7,000
 

2.2 320 KNR  508-05-11-18-00 Montaż oprawy DOT AW3  szt 8,000
 

2.2 330 KNR  508-04-04-10-00 Montaż rodzielni TP - Modernizacja  szt 1,000
 

2.2 340 KNNR N005-12-03-01-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski  szt 50,000
 

2.2 350 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 30,000
 

2.2 360 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2.2 370 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 6,000
 

2.2 380 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

2.2 390 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 29,000
 

 
2.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskoprądowych

2.3 10 KNR  508-03-09-01-00 Montaż na podłożu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6  szt 18,000
 

2.3 20 KNR  508-02-10-01-01 Przewód UTP KAT 6A  metr 550,000
 

2.3 30 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 90,000
 

2.3 40 KNR  403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  m³ 1,000
 

2.3 50 KNR  403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm  metr 90,000
 

2.3 60 KNR  532-01-07-02-00 Montaż modułu RJ45 ekaranowany ze złączem narzędziowym na przewodzie 4-par  szt 36,000
 

2.3 70 KNR  532-01-12-02-00 Tablica rozdzielcza niewyposażona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45  szt 2,000
 

2.3 80 KNR  532-01-12-03-00 Wyposażenie tablicy - montaż modułu RJ45 w panelu  szt 36,000
 

2.3 90 KNR  532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej  szt 36,000
 

2.3 100 KNR  532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb  szt 36,000
 

2.3 110 KNR  532-01-15-01-00 Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia  szt 36,000
 

2.3 120 KNR  532-01-15-02-00 Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego każda następna linia  szt 36,000
 

2.3 130 KNR  532-01-15-03-00 Czynności dodatkowe - udostępnienie punktu pomiarowego  szt 36,000
 

2.3 140 KNR  532-01-15-04-00 Czynności dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego  szt 36,000
 

2.3 150 KNR 5-08 0811-01 Sprawdzenie stanu izolacji  szt 80,000
 

2.3 160 KNR 5-08 0811-02 Przedzwonienie przewodów  szt 80,000
 

2.3 170 KNR 5-08 0110-01 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach  metr 150,000
 

2.3 180 KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY 1x2x0,8  metr 350,000

 

2.3 190 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 
obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa  szt 36,000

 

2.3 200 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadziałąnia 
czujek  szt 18,000

 

2.3 210 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator  szt 4,000
 

2.3 220 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP  szt 5,000
 

2.3 230 KNR 5-06 1614-04 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach  szt 2,000
 

2.3 240 KNR 5-06 1604-01 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant A, 
(alarm 2-stopniowy zwykły)  szt 3,000

 

2.3 250                  Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji  systemu SSP
kalkulacja własna  kmpl 1,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

2.3 260 KNR AL-01 0203-01 Montaż czujki otwarcia - kontaktron  szt 4,000
 

2.3 270 KNR AL-01 0402-02 Czujka ruchu  szt 9,000
 

2.3 290 KNNR 5 0102-02 Rury winidurowe karbowane (giętkie) RKSG fi 18 mm  metr 100,000
 

2.3 300 KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY  metr 150,000

 

2.3 310 KNR AL-01 0506-02 Uruchomienie systemu  szt 1,000
 

 
3 Lokal G-1

 
3.1 Prace Demontażowe

3.1 10 ROB 999 Prace związane z inwentaryzacją instalacji elektrycznej, slaboproądowej i 
teletechnicznej  r-godz 70,000

 

3.1 20 ROB 999 Prace demontażowe istniejących instalacji podlegających modernizacji wg projektu  r-godz 200,000
 

 
3.2 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych silnoproądowych

3.2 10 KNR  403-10-03-12-00 Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu ø do 40 mm w ścianie z cegły  szt 10,000
 

3.2 20 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 450,000
 

3.2 30 KNNR N005-03-01-12-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym  szt 30,000
 

3.2 40 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 30,000
 

3.2 50 KNR  403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  m³ 1,000
 

3.2 60 KNR  508-02-10-02-12 Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 450,000

 

3.2 70 KNNR N005-02-06-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym  metr 80,000
 

3.2 80 KNR  403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm  metr 450,000
 

3.2 90 KNNR N005-03-03-02-00 Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 2,5 mm²  szt 4,000
 

3.2 120 KNNR N005-12-07-15-00 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle  metr 35,000
 

3.2 130 KNNR N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm  metr 35,000
 

3.2 140 KNNR N005-01-02-08-00 Rura winidurowa karbowana RKSG ø 36 P.T. w gotowych bruzdach na innym 
podłożu  metr 35,000

 

3.2 150 KNR  508-03-09-02-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego  szt 13,000
 

3.2 160 KNR  508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego  szt 5,000

 

3.2 190 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Puszka podłogowa  szt 3,000
 

3.2 200 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 58,000
 

3.2 210 KNR  508-02-10-01-14 Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 585,000

 

3.2 220 KNR  508-02-10-02-14 Przewód YDYp 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 56,000

 

3.2 230 KNNR N005-03-01-12-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu betonowym  szt 6,000
 

3.2 240 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 6,000
 

3.2 250 KNR  403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  m³ 1,000
 

3.2 260 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg czujka ruchu  szt 4,000
 

3.2 280 KNNR N005-03-06-03-00 Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej  szt 6,000
 

3.2 300 KNR  508-05-11-18-00 Montaż oprawy SQ600 OP7  szt 22,000
 

3.2 320 KNR  508-05-11-18-00 Montaż oprawy DOT AW3  szt 9,000
 

3.2 330 KNR  508-04-04-10-00 Montaż rodzielni TP - Modernizacja  szt 1,000
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3.2 340 KNNR N005-12-03-01-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski  szt 50,000
 

3.2 350 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 15,000
 

3.2 360 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

3.2 370 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 6,000
 

3.2 380 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

3.2 390 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 15,000
 

 
3.3 Prace Modernizacji instalacji elektrycznych niskoprądowych

3.3 10 KNR  508-03-09-01-00 Montaż na podłożu gniazda 2x RJ 45 keystone kat 6  szt 10,000
 

3.3 20 KNR  508-02-10-01-01 Przewód UTP KAT 6A  metr 350,000
 

3.3 30 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 90,000
 

3.3 40 KNR  403-10-14-01-00 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  m³ 1,000
 

3.3 50 KNR  403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm  metr 90,000
 

3.3 60 KNR  532-01-07-02-00 Montaż modułu RJ45 ekaranowany ze złączem narzędziowym na przewodzie 4-par  szt 36,000
 

3.3 70 KNR  532-01-12-02-00 Tablica rozdzielcza niewyposażona ekranowana - panel krosowy 24xRJ45  szt 20,000
 

3.3 80 KNR  532-01-12-03-00 Wyposażenie tablicy - montaż modułu RJ45 w panelu  szt 20,000
 

3.3 90 KNR  532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej  szt 20,000
 

3.3 100 KNR  532-01-16-02-00 Kabel krosowy miedziany w szafe dystrybucyjnej - Analogia Patchord 0,1 mb  szt 20,000
 

3.3 110 KNR  532-01-15-01-00 Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia  szt 20,000
 

3.3 120 KNR  532-01-15-02-00 Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego każda następna linia  szt 20,000
 

3.3 130 KNR  532-01-15-03-00 Czynności dodatkowe - udostępnienie punktu pomiarowego  szt 20,000
 

3.3 140 KNR  532-01-15-04-00 Czynności dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego  szt 20,000
 

3.3 150 KNR 5-08 0811-01 Sprawdzenie stanu izolacji  szt 15,000
 

3.3 160 KNR 5-08 0811-02 Przedzwonienie przewodów  szt 15,000
 

3.3 170 KNR 5-08 0110-01 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach  metr 55,000
 

3.3 180 KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY 1x2x0,8  metr 85,000

 

3.3 190 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie czujek wielosensorowych w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 
obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wielodetektorowa  szt 10,000

 

3.3 200 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator zadziałąnia 
czujek  szt 5,000

 

3.3 210 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie sygnalizatorów wraz ze sprawdzeniem - Sygnalizator  szt 2,000
 

3.3 220 KNR 5-06 1612-05 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych wraz ze sprawdzeniem - ROP  szt 3,000
 

3.3 230 KNR 5-06 1614-04 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach  szt 1,000
 

3.3 240 KNR 5-06 1604-01 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant A, 
(alarm 2-stopniowy zwykły)  szt 1,000

 

3.3 250                  Uruchomienie, programowanie i przygotowanie do odbioru instalacji  systemu SSP
kalkulacja własna  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

3.3 270 KNR AL-01 0402-02 Czujka ruchu  szt 3,000
 

3.3 290 KNNR 5 0102-02 Rury winidurowe karbowane (giętkie) RKSG fi 18 mm  metr 35,000
 

3.3 300 KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
YnTKSY  metr 45,000

 

3.3 310 KNR AL-01 0506-02 Uruchomienie systemu  szt 1,000
 

3.3 320 KNR 5-08 0101-04 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem 
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu 
betonowym  metr 35,000

 

3.3 330 KNR 5-08 0110-01 Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach  metr 35,000
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3.3 340 KNNR 5 1209-12 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z 
betonu  szt 3,000

 

3.3 350 KNNR N005-02-05-04-14 Przewód Ekranowany kat 6 p.t. w układany na etstakadach  metr 50,000
 

3.3 360 KNR AL-01 0501-02 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  szt 1,000
 



 Sykal
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 CPV:  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

 45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemów alarmowych
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemów alarmowych

 Budowa:  Projekt Przebudowy trzech lokali użytkowych znajdujących się w zespole 
 pawilonów handlowo usługowych

 Obiekt:  Ul. Świt 34-36 w Poznaniu
 Rodzaj robót:  " CENTRUM ZDROWIA I PROFILAKTYKI"

 Zamawiający:  ZKZL sp. zo.o.
 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
 ul. Matejki 57, 60-770 Poznań
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R O B O C I Z N A

1 999 Prace demontażowe istniejących instalacji 
podlegających modernizacji wg projektu

r-godz 550,00 27,33 15 031,50

2 999 Prace związane z inwentaryzacją instalacji 
elektrycznej, slaboproądowej i teletechnicznej

r-godz 190,00 27,33 5 192,70

3 999 Robotnicy r-godz 26,31 27,33 719,06
4 999 Robotnik budowlany r-godz 1114,80 27,33 30 467,39
5 999 robocizna r-godz 586,93 27,33 16 040,82

R A Z E M : 67 451,47

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Adapter kątowy szt 1,00 16,47 16,47
2 0000000 Czujka dymu szt 68,00 439,20 29 865,60
3 0000000 Czujka ruchu szt 15,00 350,00 5 250,00
4 0000000 Kabel YTKSY 4x2x0,5 metr 291,20 8,00 2 329,60
5 0000000 Kabel YnTKSY 1x2x0,8 metr 712,40 16,47 11 733,23
6 0000000 Kamera IP zgodna z opisem kmpl 1,00 878,40 878,40
7 0000000 Kontaktron szt 8,00 35,00 280,00
8 0000000 Patchcord 1m szt 1,00 16,47 16,47
9 0000000 ROP szt 10,00 384,30 3 843,00

10 0000000 Rura   karbow   bezhal  RGHF 20/16 metr 36,40 2,50 91,00
11 0000000 Rura   karbow   bezhal  RGHF 20/16 metr 369,20 8,78 3 241,58
12 0000000 Rura karbowana, RKGS 18mm metr 192,40 2,50 481,00
13 0000000 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 1,40 1,00 1,40
14 0000000 Sygnaliazator szt 9,00 384,30 3 458,70
15 0000000 Sygnaliazator zadzaiłania czujek szt 34,00 450,00 15 300,00
16 0000000 kołki rozporowe plastikowe szt 73,50 1,00 73,50
17 0000000 uchwyty szt 73,50 1,00 73,50
18 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,30 18,62 5,59
19 1601000 Piaski do betonów zwykłe m³ 9,90 54,90 543,51
20 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 1,72 536,72 922,62
21 1720499 Wapno gaszone (lasowane) m³ 1,44 388,35 559,22
22 7040001 Aparat elektryczny o wadze 2 KG czujka ruchu szt 13,00 109,80 1 427,40
23 7040001 Aparat elektryczny o wadze 2 KG puszka 

podłogowa
szt 7,00 384,30 2 690,10

24 7072504 Rozdzielnica elektryczna RAL3 - Modernizacja szt 1,00 3 843,00 3 843,00
25 7072504 Rozdzielnica elektryczna RDL1 - Modernizacja szt 2,00 3 843,00 7 686,00
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26 7301099 Oprawy LED DOT szt 23,00 384,30 8 838,90
27 7301099 Oprawy LED NECTRA szt 12,00 384,30 4 611,60
28 7301099 Oprawy LED SQ600 szt 37,00 768,60 28 438,20
29 7410021 Łącznik klaw 1-bieg pt 10A/250V NF-501 szt 4,08 11,07 45,17
30 7410024 Łącznik klaw świeczn pt 10A/250V NF-502 szt 22,44 12,11 271,75
31 7410502 Łącznik bryzg 1-bieg nt 6A/250V WNt-100C szt 1,02 14,09 14,37
32 7420001 Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V kompletne z 

ramką
szt 81,60 82,42 6 725,47

33 7420001 Gniazdo wtyk RJ 45 2x keystone ( kompletne z 
ramką)

szt 31,62 82,42 2 606,12

34 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 15,30 11,42 174,73
35 7430001 Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 126,48 0,56 70,83
36 7430211 Puszka z PCV odgałęźna PO 75x75/2,5 nt szt 17,34 3,07 53,23
37 7431199 Uchwyty do mocowania przewodów szt 864,00 0,46 397,44
38 7460115 Rura winidurowa karbowana RKSG-36 metr 140,40 4,69 658,48
39 7510202 Końcówka kablowa miedz do zapras K-2,5 szt 24,72 4,28 105,80
40 8020303 Przewód miedziany LYżo 2,5  - 750V metr 416,00 1,21 503,36
41 8030002 Przewód UTP kat 6A metr 1014,00 3,59 3 640,26
42 8030013 Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 332,80 3,51 1 168,13
43 8030112 Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1674,40 4,12 6 898,53
44 8030113 Przewód miedziany YDYp 3x2,5 -750V metr 1580,80 6,16 9 737,73
45 8030123 Przewód miedziany YDYp 4x1,5 -750V metr 266,24 11,34 3 019,16
46 8030312 Przewód Kat 6 metr 52,00 2,09 108,68
47 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 864,00 0,40 345,60
48 8600010 Moduł EmiterNet RJ45 ekran. beznarzęd kmpl 78,00 264,54 20 634,12
49 8600042 Panel kros EmiterNet 24xRJ45 ekr niewypo kmpl 85,00 462,85 39 342,25
50 8600050 Kabel krosowy miedziany RJ45-RJ45 Emiter szt 62,00 10,98 680,76
51 8600050 Kabel krosowy miedziany RJ45-RJ45 Emiter 

Patchcord 0,1 mb 
szt 62,00 5,49 340,38

52 8991503+ KEY MENAGER ROGER kmpl 3,00 549,00 1 647,00

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : 235 688,94

 
S P R Z Ę T

1 73913 Przyrząd pomiarowy okablowania struktura m-godz 35,34 18,49 653,44
2 73914 Środek łączności bezprzewodowej m-godz 35,34 2,00 70,68
3 79330 Ściągacz izolacji m-godz 6,24 16,04 100,09
4 79331 Szczypce tnące boczne m-godz 6,24 3,66 22,84

R A Z E M : 847,05


