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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. 
U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 
2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z zadaniem inwestycyjnym 
pn. „PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 
ZESPOLE PAWILONÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH PRZY UL. ŚWIT 34-36 W 
POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU 
MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”. Specyfikacja jest integralną 
częścią projektu przebudowy, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, 
protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu 
budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania 
wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru 
ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
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- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją 
budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót 
wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy 
od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne     i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                      
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu 
Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                      
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej                                   
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi 
winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów geodezyjnych, 
poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          
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z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do 
udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
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b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 
producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu 
oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem 
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak 
bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez 
wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane 
z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów. 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 



                                             ASSAYEFFECT Studio Projektowe, ul. Miętowa 9/4, 62-064 Plewiska, NIP 779 203 61 05 

_______________________________________________________________________________________________ 
PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE PAWILONÓW 
HANDLOWO-USŁUGOWYCH PRZY UL. ŚWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW 
SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA"CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI” 

8 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
6.3 Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
pokryje Wykonawca. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
    i ostatecznych odbiorów robót, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 
umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót". 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie 
przedmiaru i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. 
Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za wykonane roboty 
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budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym 
z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami płatności. Podstawą okresowej 
płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z  
  późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  
  zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów  
  obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora  
  nadzoru inwestorskiego. ( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane   
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   
 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w 
programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z 
późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   
  Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz. 
  U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające         
  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu    
  funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie   
  bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,  
  poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych  
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia  
  19 marca 2003 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie   
  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007  
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  r. Nr 210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony  
  przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121,  
  poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  
  technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.  
  Nr 249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690,  
   z późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  
  19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi  
   zmianami. 
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SST – 01 – ROBOTY TYNKARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kody robót: 
-  CPV 45324000-4 - Tynkowanie  
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
tynkarskich dla zadania: „PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UŻYTKOWYCH 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE PAWILONÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH PRZY UL. 
ŚWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW 
SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”. 
Specyfikacja jest integralną częścią projektu przebudowy, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 
1.2 Zakres specyfikacji  
Rodzaje tynków do wykonania:  

- Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej  
specyfikacji są:  
 
Tynk cementowo-wapienny 
Tynk maszynowy wewnętrzny (zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do tynków 
wewnętrznych GP) służy do nakładania maszynowego, zacierany, grubość 1,5cm.  
W projekcie zastosowana jest na wszystkich ścianach pomieszczeń mokrych oraz wszystkich 
pomieszczeniach technicznych. 
Właściwości 
Klasa       GP - CS II wg EN 998-1 
Wielkość ziarna:       0,6 mm 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni):    ≥ 2,5 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni):  ≥ 1,0 N/mm2 
Współczynnik przewodzenia ciepła    λ 0,80 W/mK 
Gęstość nasypowa suchego produktu:   ≥ 1,0 N/mm2 
Zużycie wody:       ok. 1250 kg /m3 
Zużycie materiału      ok. 5 - 6 I / 25kg 
Minimalna grubość tynku:    ok. 16 kg/m² przy warstwie 10 mm 
Wewnątrz:  Ściana 10 mm, Strop   8 mm 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
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spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne  
technicznie środki transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy  
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu  
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu  
budowy.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów 
lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu 
surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 st. C i pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 st. C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

e) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 

 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju  
podłoża: 

a) W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 
mm. 

b)  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych  

c) Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
d) Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie  
e) Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu  

 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Tynki cementowe i cementowo- wapienne  
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:  

- Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które 
wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ 
wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 
między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. 
Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast 
pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

- Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
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10÷12 cm zanurzenia stożka.  
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 
mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po 
naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  

- Wykonanie gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zapraw z drobnym piaskiem 
odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej 
tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 
rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z 
filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć 
tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.  

 
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią,  
swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić 
temperaturę powyżej 5 st. C. Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w  
zależności od warunków pogodowych), można powierzchnię tynku poddać dalszej  
obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi,  
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)  
przed przystąpieniem do dalszej obróbki.  
 
Gładź gipsowa jednowarstwowa  
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku  
wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm.  
Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych  
podłoży – 8%.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  
na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia  
budowlane.  
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
- Sprawdzenie materiałów  
- Sprawdzenie podłoży  
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  
- Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych  
- Sprawdzenie grubości tynku  
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków  
- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych  
 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-
PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
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uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach  
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  
ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z  
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Celem odbioru jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz  
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Do odbioru całości  zakończonych  robót  tynkowych  Wykonawca  obowiązany  jest  
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją 
oraz dodatkowo:  

- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów  
- Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót  
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za  
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik  
ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.  
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu  
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę 
robót. 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  

- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane   
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych   
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   
-  PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania   
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- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
- Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów   

 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST - 02 – ROBOTY MALARSKIE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- 

 
Kody robót: 
CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie  
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejsza część specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
malarskich dla zadania:  „PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UŻYTKOWYCH 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE PAWILONÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH PRZY UL. 
ŚWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW 
SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”. 
Specyfikacja jest integralną częścią projektu przebudowy, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi  
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.   
 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z pracami: 

- przygotowanie istniejących podłoży pod malowanie – szlifowanie ścian, 
- gruntowanie ścian i sufitów przed pokryciem farbami 
- pokrycie ścian i sufitów farbami lateksowymi min. w 2 warstwach 

 
2.   MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót  będących  przedmiotem  niniejszej  
specyfikacji są:  

- Preparat gruntujący pod powłoką malarską – zgodny z zaleceniem producenta farb 
- Farba lateksowa  
- Farba akrylowa 
- Farba emulsyjna 

 
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych 
i jakościowych materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi Inwestora i 
Użytkownika. 
 
Farba akrylowa 
Akrylowa farba do wnętrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 
tynkowanych oraz wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych.  
UWAGA: ściany malować w kolorystyce zgodnej z podaną na rysunkach wnętrz, do uzyskania 
jednolitego koloru. 
Nakładanie farby warstwa gruntująca  max. 10% wody (jeśli konieczne) 
Warstwa wierzchnia    max. 5% wody 
Gęstość     ok. 1,4 g/cm³ 
Największy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100μm) 
Odporność na szorowanie    klasa 1 (wg normy PN-EN 13300) 
Stopień połysku (połysk zwierciadlany) Głęboki mat (<5) 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)  klasa 2 przy 7m²/l (wg normy PN-EN 13300) 
Czas schnięcia powłoki w +20C°  4-6h 
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Minimalna temp. użycia   min. +5C° 
 
Farba lateksowa 
Lateksowa farba do wnętrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń 
narażonych na wilgoć, wykonanych z tynków cementowo -wapiennych. Charakteryzuje się 
dobrą przyczepnością do różnych podłoży budowlanych oraz trwałością wymalowań. 
Szczególnie przydatna do malowania podłoży poddawanych wysokim obciążeniom i częstemu 
zmywaniu lub odkażaniu (odporna na alkalia oraz wodorozcieńczalne środki dezynfekcyjne i 
detergenty). 
Nakładanie farby warstwa gruntująca  max. 10% wody 
Warstwa wierzchnia    max. 5% wody 
Gęstość     ok. 1,3 – 1,4 g/cm³ 
Największy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100μm) 
Odporność na szorowanie    klasa 1 (wg normy PN-EN 13300) 
Stopień połysku (połysk zwierciadlany) połysk satynowy (60 ~ 10) 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)  klasa 2 przy 7m²/l (wg normy PN-EN 13300) 
Czas schnięcia powłoki w +20C°  4-6h 
Minimalna temp. użycia   min. +5C° 
 
Farby wewnętrzne dyspersyjne (emulsyjne) 
Pozostałe pomieszczenia ze ścianami tynkowanymi są wykończone farbą emulsyjną 
Nakładanie farby warstwa gruntująca  max. 10% wody 
Warstwa wierzchnia    max. 5% wody 
Gęstość     ok. 1,6 g/cm³ 
Największy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100μm) 
Odporność na szorowanie na mokro  klasa 2 (wg normy PN-EN 13300) 
Stopień połysku (połysk zwierciadlany) matowy (<10) 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)  klasa 2 przy 6m²/l (wg normy PN-EN 13300) 
Czas schnięcia powłoki w +20C°  4-6h 
Minimalna temp. użycia   min. +5C° 
 
3.   SPRZĘT 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów  
potwierdzających     dopuszczenie     sprzętu    do    użytkowania     zgodnie     z    jego  
przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne  
technicznie środki transportu. Środki   transportu   powinny   zabezpieczać   załadowane   
wyroby   przed   wpływami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 
przechowywane w temp. poniżej + 5 C. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  
przewożonych  towarów.  Przy ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  
wymagania  przepisów  ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu budowy.  
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
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5.1 Zalecenia ogólne  
- Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny  być  wykonywane  po  wyschnięciu 

tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.  
- Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 

wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.   
- Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  
- Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,  a 

nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub 
od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  

- W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.  

- Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.   

- Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe, 
wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.   

- Podłoża   powinny   być   dostatecznie   mocne,   niepylące,   niekruszące   się,   bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.   

- Wilgotność   powierzchni   tynkowanych   przewidzianych   pod   malowanie   farbami 
emulsyjnymi  powinna  być  nie  większa  niż  4%  masy,  a  farbami  syntetycznymi  
nie większa niż 3% masy.  

- Przed  malowaniem  podłoże  należy  zagruntować  odpowiednio  do  zastosowanej 
farby.   

- Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po 
całkowitym    zakończeniu    robót    poprzedzających    tj.    po    ukończeniu    robót 
instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.   

- Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, 
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

- Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.   
- Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i 

dróg oddechowych.   
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przygotowanie powierzchni:  
Powierzchnie  należy  przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek  
zaprawy,   zachlapań   i   innych   drobnych   defektów.   Po   przetarciu   należy  
powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach  
nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu w razie konieczności nakładać 3 warstwę.  
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  
na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  
Aprobat    Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    uprawnienia  
budowlane.  
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
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a) Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-
PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi pozwolić  
na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości 
wybudowanych   lub   zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych   WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach  
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  

- Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-
10100.  Powierzchnia    tynków    powinna    być    pozbawiona    zanieczyszczeń 
mechanicznych  (kurz,  zabrudzenia)  i  chemicznych  (wykwity  składników  zaprawy) 
oraz osypujących się ziaren piasku.  

- Sprawdzanie   podkładów:   zagruntowana   powierzchnia   powinna   być   utrwalona  
i  odpowiadać  próbie  na  wsiąkliwość  wg  normy  PN-69/B-10280  oraz  nie  powinna 
wykazywać   prześwitów   i   miejsc   nie   pokrytych   podkładem.   Na   powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  

- Sprawdzanie powłok:  
• Powłoki  powinny  być  równomierne,  bez  prześwitów,  pokrywać  podłoże  lub 

podkład,  nie  wykazywać  odprysków,  spękań,  nieprzylegania  i  łuszczenia  
się oraz  smug,  plam  i  śladów  pędzla;  dopuszcza  się  chropowatość  powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni  

• Barwa   powłok   powinna   być   zgodna   z   wzorcem   uzgodnionym   między 
Wykonawcą   a   Inspektorem   nadzoru   oraz   powinna   być   jednolita,   bez 
uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku  
- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 

dniach.   
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie 

matowe lub półmatowe.   
- Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na 

wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  
ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  
natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".  
b) Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Obmiaru 

Robót Budowlano – Montażowych  
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c) Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

d) Gotowość   do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót.  

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja powykonawcza   
- Dziennik Budowy   
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  
- Protokoły odbiorów częściowych  

 
Jeżeli wszystkie badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  malarskie  
należy uznać za wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy.  W przypadku,  gdy  chociaż  
jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne  
z   wymaganiami   norm.   Roboty   nieodebrane   należy   wykonać   powtórnie   i   po  
prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę 
robót. 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie   
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych.   
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi.   
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 03 – ROBOTY OKŁADZINOWE (NA ŚCIANY WEWNĘTRZNE) 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Rodzaje robót: 
- CPV 45431200-9   - Kładzenie glazury 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót okładzinowych związanych z inwestycją pn. „PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH 
LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE PAWILONÓW HANDLOWO-
USŁUGOWYCH PRZY UL. ŚWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAŁU 
ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA 
i PROFILAKTYKI”. Specyfikacja jest integralną częścią projektu przebudowy, wykonanego na 
zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi na ścianach pomieszczeń w 
węzłach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z wykazem w wykonawczym 
proj. architektonicznym oraz montaż wykładziny ściennej na klatkach schodowych i 
komunikacji. 
 
2. MATERIAŁY. 
Parametry płytek ściennych: 
- Rodzaj produktu Płytki ścienne  
- Wymiary 25 x 40 cm  
- Powierzchnia Gładka  
- Grubość 8 mm  
- Technologia Monoporosa  
- Minimalna szerokość fugi od 3mm do 6mm  
- Nasiąkliwość wodna E b [%] > 10  
- Wytrzymałość na zginanie [N/mm 2] minimum 12  
- Odporność na ścieranie wgłębne - płytki nieszkliwione - nie dotyczy  
- Odporność na pęknięcia włoskowate - płytki szkliwione Odporne  
- Odporność na plamienie minimum klasa 4  
- Odporność chemiczna na kwasy i zasady o niskim stężeniu Klasa LA  
- Odporność na środki domowego użytku i dodatki do wody basenowej Klasa A  
 
Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe odpowiadające wymaganiom 
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Układ płytek pionowy 
(spoina w spoinę). Gzymsy i narożniki wypukłe powinny być wykończone specjalnymi listwami 
narożnikowymi z PCV 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 
zalecanego przez producenta materiałów. 
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4. TRANSPORT. 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy 
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej 
posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką z otwieranymi 
burtami przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych 
do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót   
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

b) Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki 
ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 

c) Opis ogólny. 
Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i 
po zakończeniu procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych. Wewnątrz 
budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 
- zakończeniu robót tynkarskich, 
- osadzaniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed 
założeniem opasek, jeżeli nie są one z okładziny ceramicznej. 
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i 
metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

 
Wytyczne do montażu okładziny z płytek ceramicznych. 
Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu 
okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże 
powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć 
zatłuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, 
nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim 
zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej 
warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do mocowania 
okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni i określić położenie 
górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 
Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ułożenie na posadzce i 
ścianie. Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod okładanie na 
kleju powinny pod względem równości i gładkości odpowiadać wymaganiom dla tynku 
dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. Klej należy nakładać 
na podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju powinna zostać przykryta 
okładziną w czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm. W odstępach 
nie większych niż 3 mm należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie 
zabrudzenia powierzchni należy natychmiast usunąć. Po ułożeniu i stwardnieniu należy 
okładzinę wyspoinować i zmyć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 
- powierzchnię podłoża, 
- grubość zaprawy klejącej, 
- prostolinijność spoin i ich szerokość, 
- jakość szczelin dylatacyjnych, 
- obróbkę narożników, 
- zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Odbiór robót okładzinowych 
Podstawę odbioru robót okładzinowych stanowi: 
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- Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robót. 

- Dziennik budowy, zawierający zapisy dotyczące międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, 

- Protokoły z badań kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, 
protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, 

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań 
korygujących. 

Zgodność wykonania okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 
ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Okładziny wykonane w sposób niezgodny 
z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają komfortu 
użytkowania. 
 
Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania tynków lub okładzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek 
ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
7.2. Odbiór elementów i akcesoriów 
przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod 
względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 
 
7.3. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 

- atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 
- zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od 

kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie 
powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej) 

- grubość warstw mocujących (podkład lub kleju) 
- powiązanie okładziny z podłożem 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne 

odchylenie 1 mm) 
- jednolitość barwy płytek. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 położonej glazury lub wykładziny. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

- PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe 
- PN-EN 14411:2007 „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie”, 
- PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 
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- PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E.3%. Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%< E .6%. Grupa BIia. 

- PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6% < E 10% Grupa BIib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy 
tynkarskie do wypraw pocienionych 

- PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1) 

- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych 

- PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do 
płytek mineralnych. (Zmiana Az1) 

- EN 12058 Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania 
- EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania 
- PN-B-11212:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty z konglomeratów 

kamiennych 
- Instrukcja wykonania producenta 

 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 04 –  MONTAŻ ELEMENTÓW  Z KARTON GIPSU 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót: 
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z płyt G-K 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania ścianek działowych                    
i okładzin z płyt G-K w związku z inwestycją pn. „PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI 
UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE PAWILONÓW HANDLOWO-
USŁUGOWYCH PRZY UL. ŚWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAŁU 
ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA 
i PROFILAKTYKI”. Specyfikacja jest integralną częścią projektu przebudowy, wykonanego na 
zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

- Obudowy pionów instalacji sanitarnych 
- Zabudowa sufitów podwieszanych 

 
2. MATERIAŁY 
Prace dotyczą obudowy pionów kanalizacyjnych 
- płyty kartonowo-gipsowe wodoodporne, stelaż metalowy, łączniki 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do wykonywania obudowy z płyt k-g powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wszelkie materiały do wykonania ścianek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały i elementy muszą być przewożone i składowane środkami transportu wg instrukcji 
producenta. Elementy powinny być składowane w zadaszonym pomieszczeniu, 
zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie inne 
roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia 
powinny być oczyszczone z odpadów. Zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. Montaż ścianek   i 
obudów rozpoczyna się od skompletowania elementów i tyczenia ich rozmieszczenia w 
pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu 
profili mocujących systemowe ścianki do ścian murowanych, posadzek i sufitu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami 
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnię ścianek systemowych oblicza się w metrach kwadratowych. Wielkości 
obmiarowe ścianek systemowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania ścianek, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- równość i płaskość powierzchni, 
- przyleganie do podłoża elementów mocujących, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić 
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą 
a powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne 
odchyłki są następujące: 
Na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Nie większe niż 1 mm i ogółem nie więcej niż 2 mm  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
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- Aprobaty techniczne i wytyczne producentów 
 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 05 – ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE DRZWI I OKIEN, FASADY, 

PRZESZKLENIA WEWNĘTRZNE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
 - CPV: 45421110 – 8 Instalowanie ślusarki aluminiowej,  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu ślusarki 
i stolarki aluminiowej i PCV w związku z inwestycją pn.: „PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH 
LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE PAWILONÓW HANDLOWO-
USŁUGOWYCH PRZY UL. ŚWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAŁU 
ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA 
i PROFILAKTYKI”. Specyfikacja jest integralną częścią projektu przebudowy, wykonanego na 
zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż: 

- okna aluminiowe zewnętrzne  
- ściany osłonowe przeszklone 
- drzwi zewnętrzne stalowe 
- drzwi wewnętrzne stalowe 
- drzwi przeciwpożarowe 
- parapety zewnętrzne stalowe 
- parapety wewnętrzne z konglomeratu 

 
Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej 
mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami 
istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed 
przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
 
1.4 Wymagania 

- Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską lub 
oklejone okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 

- Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod 
względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm 
przedmiotowych dla wyrobów ślusarki budowlanej. 

- Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
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- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej. 

 
1. MATERIAŁY 

 
Ściany osłonowe przeszklone, okna aluminiowe: 
Wymagania techniczno-użytkowe 

- Odporność na obciążenie wiatrem 
- Maksymalne ugięcia czołowe  
- Naprężenia  
- Ciężar własny 
- Przepuszczalność powietrza 
- Wodoszczelność 
- Odporność na uderzenia 

Energia uderzenia nie powinna spowodować: 
• odpadnięcia od ściany żadnego elementu składowego, 
• powstania dziur, 
• powstania pęknięć, 
• odkształcenia trwałego ściany  

- Odporność na obciążenia termiczne 
- Odporność na obciążenie poziome 
- Przepuszczalność pary wodnej 

 
Parapety zewnętrzne 
W projekcie przewidziano parapety z blachy ocynkowanej o gr. 0,7 mm, pokryty dodatkową 
warstwą antykorozyjną z mieszanek żywic syntetycznych, np. z poliestru czy puralu - kol. RAL 
7016 
 
Parapety wewnętrzne 
parapety wewnętrzne z konglomeratu 

 
Drzwi zewnętrzne 

- drzwi pełne, stalowe, ocieplane.  
- Izolacyjność termiczna Umax = 1,5 W/m2 K 
- Wodoszczelność min 3B 
- Odporność na obciążenia wiatrem klasa C 
- Szklenie szkłem bezpiecznym 
- Kolor RAL 7016 
- Przeszklenia i naświetla - zgodnie z zestawieniem 
-  

Drzwi wewnętrzne stalowe 
- przewidziane jest zastosowanie drzwi wewnętrznych pełnych stalowych (stal 

ocynkowana, lakierowana). Okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka na 
wysokości 100cm.  

- Skrzydło drzwiowe wykonane z ocynkowanych blach stalowych o grubości min. 
0,75mm. 
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- ościeżnica obejmująca z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm.  
- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.  
- Dobór elementów wykończenia, kolor RAL 7035 
- Płyta drzwiowa 45 mm 
- Grubość blachy 1,0 mm 
- Przylga trójstronna, cienka 
- Izolacyjność cieplna   U=1,9 W/m2  
- Izolacyjność akustyczna z profilem nabiegowym i uszczelką wargową Rw=39 dB 
- Montaż w ścianie murowanej ≥115 mm 
- Kolor RAL 7035 

 
Drzwi przeciwpożarowe 
Ognioodporny gotowy zestaw drzwiowy do montażu w ścianach murowanych. 
Drzwi przeciwpożarowe EI30, powinny posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej w Warszawie oraz Certyfikat Zgodności 
Zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy przystosowany do wkładki patentowej. 
Komplet przeciwpożarowych klamek z czarnego tworzywa (polipropylen), szyldy klamek 
przystosowane do wkładki patentowej. 
UWAGA: drzwi w klasie EI30, wykonać z samozamykaczem.  
 

2. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 
zalecanego przez producentów materiałów. 
 

3. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać 
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach 
półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy 
PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe 
powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących 
uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych 
powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki 
zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem powłok malarskich 
i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem 
do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny 
ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia 
mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna 
zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy dodatkowo 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii 
malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak 
najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być 
utrudnione i zostawić przebarwienia. 
 
5.2 Montaż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki i 
powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych. 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 
i odprysków. 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią 
PCW. 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 
masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi 
metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z 
kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
5.3. Montaż parapetów 
W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania 
otworu okiennego i montażu okna. Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby 
"zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje pewność ich prawidłowego 
uszczelnienia. 
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Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest "na styk" z ramą 
okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym profilu 
ramy pozostawały nad parapetem. 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów 
odpływowych. Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i 
usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne jest 
czyszczenie stolarki środkami ścierającymi i żrącymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

6.4 W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
- wodoszczelność przegród 
- badania okuć 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek 
prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 
kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną 
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- rodzaj zastosowanych materiałów 
- prawidłowość montażu 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
- pion i poziom zamontowanego parapetu 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 
ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez 
producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym 
wykończeniem oraz metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
- PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
- PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
- PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, wydanie 

Arkady - 1990rok. 
- Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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SST - 06 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
1.WSTEP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wyposażeniem sprzętowym sali sportowej dla zadania 
pn. „PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 
ZESPOLE PAWILONÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH PRZY UL. ŚWIT 34-36 W 
POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU 
MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”. Specyfikacja jest integralną 
częścią projektu przebudowy, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wyposażenie sali sportowej zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym br. 
architektonicznej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

- wycieraczki systemowe z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi 
w profilach aluminiowych 

- pojemniki na papier toaletowy duży do zwoju 400mm ze stali nierdzewnej – 
wykończenie INOX błyszczący  

- pojemniki na mydło ze stali nierdzewnej wykończenie INOX błyszczący - wiszące; 
- Suszarki do rąk ze stali nierdzewnej kieszeniowej; 
- Kosze sanitarne ze stali nierdzewnej; 
- Kosz do damskich toalet 

 
UWAGA! Szczegółowe parametry wyposażenia znajdują się w opisie projektu 
zamiennego branży architektonicznej. 
 
3. SPRZĘT 
Montaż należy wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego. 
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Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić, czy elementy są kompletne i odpowiadają 
założonej Dokumentacji Projektowej. 
Odbiór transportowanego wyposażenia sprzętowego i meblowego powinien być dokonany w 
obecności przedstawiciela Inspektora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. 
Wytwórca elementów powinien dostarczyć wszystkie elementy potrzebne do montażu, a także 
wszystkie akcesoria dodatkowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplety śrub. Jeśli 
usuwanie odchyłek i uszkodzeń elementów Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca 
przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania 
odchyłek. Inspektor może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności 
przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montażu, a do ich 
wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po 
zakończeniu prac, następuje odbiór w obecności Inspektora nadzoru. Jeśli występują 
pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie montażu sprzętu  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montażu sprzętu meblowo - 
gospodarczego. Przy montażu wyposażenia należy stosować się do wytycznych Producenta. 
W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie 
obciążony wykonawca robót  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie jego wymiarów. Bieżącą kontrolę jakości 
robót związanych z montażem wyposażenia meblowego i sprzętowego wykonuje Wykonawca 
pod nadzorem Inspektora. Wszystkie materiały i urządzenia nie spełniające wymagań 
ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 1 szt. – dostawy i montażu sprzętu sportowego i wyposażenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór elementów na budowie powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
dostarczonego sprzętu: 
-rodzaje wyposażenia oraz zgodność z zamówieniem, 
-prawidłowość działania, 
Odbiór wykonanych robót montażowych powinien być dokonany przez Inspektora oraz 
wpisany do Dziennika Budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


