ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE ul. Migtowa 9/4, 62-064 Plewiska

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
11.10.2022

PRZEDMIAR
Przebudowa trzech lokali uzytkowych znajdujacych sie w zespole pawilonéw handlowo-ustugowych przy ul.
Swit 34-36 w Poznaniu na potrzeby Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych UMP "CENTRUM ZDROWIA i
PROFILAKTYKI” Lokal +1G
ul. Swit 34-36, 60-376 Poznan dz. nr ew. 2/39, 2/38, jedn. ew. MIASTO POZNAN obreb L AZARZ, arkusz 04,
woj. WLKP
ZKZL Sp. z 0.0. Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-770 POZNAN

11.10.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lokal +1G kst OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Lokal +1G
1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg m?2
d.1{1216-01
40,9+55,67+44,14+32,77 m?2 173,480
RAZEM 173,480
2|NNRNKB Rozbidrka sufitu podwieszanego m?2
d.1]202 2702-02
analogia
(7,1+14,5)*1,2 m?2 25,920
RAZEM 25,920
3|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-m?2
d.1/2010-06 dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
7,1*3,56+14,5*3,5 m?2 75,600
RAZEM 75,600
4 Przygotowanie otworu pod drzwi dwuskrzydlowe szt
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5/NNRNKB Montaz sufitu podwieszanego z demontazu m?2
d.1]202 2702-02
analogia
(7,1+14,5)*1,2 m?2 25,920
RAZEM 25,920
6 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych m?2
d.1|analiza indy-
widualna
1,8*2*2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
7 Dostawa i montaz $ciany mobilnej m?2
d.1|analiza indy-
widualna
7*3 m?2 21,000
RAZEM 21,000
8/NNRNKB Gruntowanie $cian pod szpachlowanie m?2
d.1{202 1134-02
7,1*3,1*2+14,5*3,1*2 m?2 133,920
RAZEM 133,920
9/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt G-K m?2
d.1/0815-04
7,1*3,1*2+14,5*3,1*2 m?2 133,920
RAZEM 133,920
10|NNRNKB Gruntowanie $cian pod malowanie m?2
d.1{202 1134-02
7,1*3,1*2+14,5*3,1*2+(3,38+5,64+8,38+3,9+14,48+8,76+8,13)*3,1 m?2 297,197
RAZEM 297,197
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian z plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych — |m?2
d.1/1505-05
7,1*3,1*2+14,5*3,1*2 m?2 133,920
RAZEM 133,920
12|KNR 2-02 Malowanie $cian istniejacych m?2
d.1/1505-03
(3,38+5,64+8,38+3,9+14,48+8,76+8,13)*3,1 m?2 163,277
RAZEM 163,277
13|KNR-W 4-01 |Prace porzgdkowe po pracach remontowych m?2
d.1/1215-08
analogia
40,9+55,67+44,14+32,77 m?2 173,480
RAZEM 173,480
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